SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DI MESSA A NORMA E DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO SUGLI IMPIANT! COMUNALI, CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO
TRAMITE TERZI.

NUOVO CAPITOLATO D’APPALTO E DI GESTIONE

NORME GENERALI
1.

ART. 1) DEFINIZIONI
Adeguamento normativo di un impianto. Linsieme degli interventi atti a mettere a norma
I'impianto, rendendolo cioé perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza
alterarne o modificarne in modo rilevante fe sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi
del presente CSA esso si divide in:
—messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano sia la protezione contro contatti
diretli ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.1. 64-8) sia il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.|.64-
7), sia la verifica della stabilita e staticita dei sostegni e di qualsiasi altro componente della rete che
possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la privata e pubblica incolumita, nonché per la
circolazione dei veicoli e delle persone o animali sul territorio comunale:;
- adeguamento degli impianti alle direttive comunitarie sull'inquinamento luminoso: interventi mirati
al completo rispetto delle direttive comunitarie sul tema, prendendo spunto anche dalla legge
regionale n. 23/2000 e dal suo regolamento attuativo n. 8 del 18/04/2005.
- adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi
riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi
impianti.
Ammodernamento Tecnologico e funzionale: Intervento finalizzato ad ammodernare da un
punto di vista tecnico e funzionale il Centro luminoso, inteso come somma di svariati interventi di
tipo elettrici e meccanici operati sul centro luminoso e sui sostegni al fine di renderli
adeguatamente funzionali ed a "norma”, nel circuito a valle del singolo quadro. Tale intervento
dovra comportare la trasformazione totale nel suo complesso del centro luminoso e sostegno
oggetto dell'intervento stesso.
Ampliamenti: Con questo termine si intende Ia realizzazione di nuovi punti luce destinati a zone
attualmente non servite da impianto di pubblica illuminazione, e/o il prosieguo (estensioni) degli
impianti gia esistenti, ivi compresa la relativa progettazione nei diversi livelli progettuali.
Apparecchiatura di regolazione delia tensione: Complesso dei dispositivi destinati a fornire un
valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che
puo avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dellimpianto.
Apparecchiatura di telecontrollo: Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere
nformazioni ed inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni
diagnostiche.
Apparecchio di illuminazione: Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da
una o pill lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alia
protezione delle lampade {ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro
collegamenti al circuito di alimentazione. A valle degli adeguamento tecnologici e funzionali i
singoli apparecchi dovranno risultare esclusivamente di tipo cut-off.
Alimentatore: dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di
scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete
elettrica. Tale dispositivo pu6 anche provvede al controllo e riduzione programmata della potenza
assorbita dalle lampade e rispondere aila Direttiva Comunitaria 2005/32/EC
Braccio: Parte del sostegno al quale é fissato direttamente I'apparecchio di illuminazione. i
braccio puo essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.
Centro luminoso: Compiesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso
installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale
braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere Fapparecchio
illuminante dal sostegno.
Efficienza luminosa di una lampada: Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza
elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica.
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L'efficienza luminosa e una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della
stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unitd di misura & il lumen per
Watt (Im/W).

Economie gestionalii Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica
illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento
inerente al know-how gestionale deli'Appaltatore.

Flusso luminoso: Quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unita di
misura & il lumen.

Gestione o esercizio degli impianti; Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il
controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché
dalle specifiche del presente capitolato.

llluminamento: Quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato {& il rapporio tra
la quantita di flusso luminoso che incide su di una superficie e I'area della superficie stessa); un
buon illuminamento & la condizione minima per consentire la visibilita dell'oggetto; I'unita di misura
e il lux {lux =Im/mgq).

Impianto di gruppo B: Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V
corrente alternata, e a 1500 V corrente continua.

Impianto di illuminazione pubblica: Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai
sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature di protezione e comando {contenute in
appositi involucri)destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto
ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Impianto in derivazione: Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e
risultano in paralleio tra loro, quindi sottoposti alla stessa tensione.

Impianto in serie: Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea
di alimentazione.

Impianto indipendente. Impiantc nel quale i centri fuminosi sono connessi ad una linea di
alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

Impianto promiscuo: Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono
connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dallilluminazione
pubblica. .

Inquinamento luminoso: Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui
essa é funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

Intensita luminosa: Flusso luminoso (p) emesso in una determinata direzione da una sorgente
diviso 'angoio solido (») che lo contiene. I'unita di misura & {a candela (cd = 1 Im/sr).
Interdistanza: Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata paralielamente
all'asse longitudinale delia strada.

Lampada a scarica: Lampada nella quale la luce & prodotta, direttamente o indirettamente, da
una scarica eleltrica atiraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o
vapori.

Lampada a LED: Lampada nella quale la luce & prodotta dalfeffetto diodo (LED & I'acronimo di
Light Emitting Diode).

Linea di alimentazione: Complesso delle condutture elettriche destinato allalimentazione dei
centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti
d'ingresso dei centri iuminosi.

Luminanza: Intensita di luce che raggiunge Focchio dal'oggetto; contrariamente all'illuminamento,
la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette
luce; 'unita di misura & il nit (nit = cd/mq).

Messa a Norma: L’esecuzione delle operazioni di tipo elettriche e meccaniche atte a far rientrare il
centro luminoso nei parametri elettrici e meccanici stabiliti dalla normativa vigente.

Messa in Sicurezza: L'eliminazione immediata di tutte quelle situazioni di pericolo per la pubblica
e privata incolumita, che potrebbero derivare dagli impianti di pubblica iluminazione “non a
norma’.

Manutenzione ordinaria: L'esecuzione delle operazioni atie a garantire il corretto funzionamento
di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta
salva la normale.




usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivitd dovranno poter
essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con
strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti
d'uso e manutenzione degli apparecchi & componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici
per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori,
fusibili, ecc.

Manutenzione programmata - preventiva: L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a
mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento
progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio
o di un impianto, fimitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per
la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la
pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione
generale.

Manutenzione straordinaria: Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e
programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento delfimpianto a quello
previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e
componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni
di sostituzione e rifacimento, e comungue tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli
impianti stessi.

Progettazione: la progettazione ai diversi livelli {preliminare, definitivo, esecutivo), che riguarda gli
interventi di cui saranno oggetto gli impianti di pubblica illuminazione, da effettuarsi tramite tecnici
ingegneri iscritti agli albi professionali, a cura e spese dell’Appaltatore.

Progetto di Gestione: Indica il complesso delle operazioni e delle attivita che rientrano nella fase
di “gestione” del servizio di cui al presente appalto, corredata da “relazione gestionale”, “schede
tecniche” e quant’altro possa caratterizzare le fasi di gestione, da redigersi a cura del Concorrente.
Pulizia: Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte
dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi
alla legge.

Punto di consegna: E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della Societa
distributrice. Esso € normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate
anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e pud o
meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce: Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati
all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con pill
lampade si considera un punto luce ogni lampada

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione: Rapporto tra il flusso luminoso fornito
dall'apparecchio ifluminante e quello emesso dalla sorgente.

Rete: Si definisce Rete linsieme dei seguenti elementi; quadristica elettrica di comando e
protezione alloggiata entro armadi stradali, cavi, cassette di derivazione, puntazze di terra,
armature stradali e lampade, le tubazioni in acciaio efo in PVC, i pozzetti di ispezione e relativi
chiusini.

Risparmio energetico: Minor consumo di energia elettrica per I'erogazione del servizio di pubblica
dluminazione, a parita di flusso luminoso emesso.

Sostegno: Supporto destinato a sostenere uno o pill apparecchi di illuminazione, costituito da uno
o pitl componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Tesata: Fune portante atta a reggere in sospensione uno o pill apparecchi di illuminazione e i
conduttori di alimentazione eleitrica.

Telecontrollo efo Telegestione: Dispositivo elettronico che attraverso un software dedicato
trasmette determinate informazioni sulia rete (le informazioni registrate dal quadro di comando e
controllo sia sul quadro stesso che sulfla parte di rete a valle dello stesso) in remoto ad una o pil
centrali operative, consentendo inoltre il comando ed il controllo a distanza del circuito {Quadro di
comando e controllo e centri luminosi a valle dello stesso) dove & applicato o da applicarsi.
Telerilevamento e/o tele diagnostica: La registrazione e la trasmissione alle centrali operative,
attraversoe il telecontrollo, di alcuni parametri elettrici che consente di individuare anomalie o cattivi
funzionamenti del
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quadro di comando e controllo e della rete a valle dello stesso, consentendo un rapido intervento
di ripristino della funzionalita del circuito {ad esempio la sostituzione di lampade fuori servizio)
Verifica: Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o
all'individuazione di anomalie occulte.

ART. 2) FINALITA' E OGGETTO DELL’APPALTO

It presente Capitolato disciplina 'esecuzione del contratto affidato col sistema del pubblico incanto,
secondo il criterio dell'offerta economicamente pill vantaggiosa, ai sensi del’art.83, pt.1 del D.Lgs.
n. 163/06, e s.m.i., con il quale I'Amministrazione Comunale intende procedere alla gestione,
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti
di pubblica illuminazione comunale,

Esso disciplina l'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni oftimali per il
soddisfacimento dei fabbisogni dellAmministrazione appaltante in materia di servizio di
llluminazione Pubblica relativo agii impianti di proprieta comunale, in ottemperanza delle norme
tecniche CEl ed UNI, nonche la progettazione e I'esecuzione di interventi di carattere impiantistico
e gestionale, da intendersi come accessori all'erogazione del servizio richiesto, tesi a garantire la
messa a norma e in sicurezza degli impianti oltre a migliorare I'efficienza energetica, luminosa e
gestionale del servizio medesimo ed a ridurre 'inquinamento luminoso.

Scopo primario dell'appalto € infatti il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualita
del servizio di illuminazione pubblica, favorendo altresi il conseguimento di un risparmio energetico
ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti della norma UNI 11248 e
UNI 13201/2/3/4 e delle norme volte al contenimento del'inquinamento luminoso.

Oggetio dell'appalto sono quindi la fornitura del'energia elettrica, la manutenzione ordinaria, fa
manutenzione straordinaria , l'efficientamento energetico e la gestione del servizio di pubblica
illuminazione e la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e
rigqualificazione energetica, la cui remunerazione rimane compresa nei corrispettivi del servizio
sopraelencato.

In linea generale formano oggetto del presente capitolato le seguenti attivita:

a) La volturazione e l'ottimizzazione dei contratti di fornitura e l'approvvigionamento di energia
elettrica per I'llluminazione Pubblica. La ditta aggiudicataria dovra provvedere a sue spese alla
fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti di pubblica
ifluminazione. All'inizio ed alla fine dell'appalto verranno redatti, per ciascun quadro elettrico, i
verbali refativi alla lettura dei contatori, che conterranno le letture e le matricole dei contatori
medesimi. Le spese e gli oneri per la volturazione iniziale saranno a totale carico della ditta
aggiudicataria; le spese e ¢li oneri per la volturazione finale saranno a totale carico
dellAmministrazione o dell'impresa subentrante.

b} L'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietd comunale esistenti alla data
odierna, od installati dall’Appaltatore ai sensi del presente capitolato, ed erogazione del relativo
servizio d'illuminazione, ovvero quegli impianti anche futuri installati a cura dell’amministrazione
Comunale e dati in gestione all'Appaltatore;

¢) la manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti oggetto di consegna, od
instaliati dall'Appaltatore ai sensi del presente capitolato, secondo le modalita e le caratteristiche
ilustrate dal medesimo nei disciplinari manutentivi presentati in sede di progetto-offerta, ad
integrazione della traccia del servizio manutentivo richiesto, facente parte integrante del presente
Capitolato;

d) la corresponsione degli oneri d'energia alla societa elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia
esso produttore, grossista o distributore, nel caso in cui il Comune possieda i requisiti di “cliente
idoneo" ai sensi del D. Lgs. 79/99, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di
fornitura delfenergia elettrica in capo all'Appaltatore, che diverra intestatario del medesimo a
partire dalia data di consegna degli impianti; eventuale autoproduzione dell'energia eletirica;

e) la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degli
interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare la messa a norma e in
sicurezza degli impianti oltre ad una maggiore efficienza energetica e luminosa e la riduzione
defl'inquinamento lumincso, nonché ulteriori economie di gestione, proposti dali’'Appaltatore in
sede di progetio-offerta;




f) lelaborazione di diagnosi energetiche periodiche recanti I'indicazione delle soluzioni d'intervento,
integrate sotto il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della durata dell’appalto, ai fini
di favorire il conseguimento di pili elevati livelli di efficienza ed economicita del servizio di
illuminazione, nonché le modalitd tecnico-progettuali piu efficaci ed efficienti per soddisfare un
eventuale incremento dei fabbisogni d'illuminazione, sulla base della richiesta e delle indicazioni
tecniche fornite dal' Amministrazione.

g) la manutenzione straordinaria (compresa nel canone) di tutti gli impianti affidati in gestione, che,
successivamente al perseguimento dell'obiettivo dell’Adeguamento normativo di un impianto {Art.
1 —Definizioni; Parte I; Norme Generali del presente Capitolato Speciale d’Appaito) e che a seguito
dell'emissione del certificato di collaudo per tutti gli impianti degli Impianti di Pubblica Hluminazione
(di seguito denominati Pl), dovesse rendersi necessaria per ricondurre it funzionamento
delfimpianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi,
altrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di
apparecchi e/o componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e
proprie operazioni di sostituzione e rifacimento (sia di parti meccaniche che di parti elettriche), e
comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma®’, alla "messa in sicurezza" ed
“all'eliminazione delle situazioni di pericolo” che potrebbero derivare anche da calamita naturali,
atti vandalici, terremoti, sommosse, tumulti ecc.. In proposito I'Appaltatore & obbligato a rimuovere
immediatamente (come previsto nei successivi articoli) tutte quelle situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita in cui potrebbero trovarsi gli impianti di pubblica illuminazione. Tulti
questi interventi, comunque non subordinati all'approvazione dellAmministrazione Appaltante e
dovuti per obbligo contrattuale dall'Appaltatore all Amministrazione per tutta la durata del’appalto,
sono da considerarsi a totale carico ed onere dell Appaltatore in quanto lo stesso percepisce una
“quota forfettaria determinata” (compresa nel canone unico annuo) e destinata appunto alle attivita
di “manutenzione straordinaria” che dovessero rendersi necessarie . Restera comunque a totale
carico ed onere dell'Appaltatore (in regime di FTT) la manutenzione straordinaria iniziale di tutti gii
impianti affidati in gestione, finalizzata al perseguimento deil’obiettivo deil Adeguamento normativo
di un impianto (Art. 1 — Definizioni; Parte I; Norme Generali del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

Tale adeguamento normativo deve essere mantenuto secondo le prescrizioni normative nel tempo
adottate; laddove, a causa di normative sopravvenute successivamente alla pubblicazione deila
presente procedura, adeguamento normativo richiedesse ulteriori investimenti non previsti nel
Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in sede di offerta dal concessionario, lo stesso PEF
dovra essere adeguato d'intesa con 'amministrazione concedente.

h) la gestione, I'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione dei monumenti pubblici
con le stesse modalita degli impianti di pubblica illuminazione;

Formano inoltre oggetto del presente capitolato le seguenti attivita accessorie e marginali rispetto
alle precedenti:

—la eventuale possibilita di estensione dell'appalto, qualora ritenuto economicamente conveniente
per Amministrazione Comunale, alla discipiina, controllo, gestione e manutenzione del traffico
(impianti semaforici, telesorveglianza, controllo accessi aree pedonalizzate), monitoraggio
ambientale, misura dell'inguinamento atmosferico.

~la eventuale possibilitd di estensione dell'appaito, alla attivazione di luminarie natalizie,
avvalendosi esclusivamente di imprenditoria locale, ed in ogni caso supportare le stesse imprese
per le installazioni delle siffatte luminarie, consentendo Pallaccio, previa definizione del costo
energetico addizionale dovuto ai consumi delle luminarie installate, e/o I'appoggio laddove
possibile sotto I'aspetto statico ed elettrico.

- la eventuale possibilita di estensione dell'appalto, quaiora ritenuto economicamente conveniente
per ’Amministrazione, della manutenzione ai sensi del D.M. 37/08 degli impianti elettrici interni ed
esterni, cabina di trasformazione, quadri elettrici {primari e secondari), gruppo elettrogeno, gruppo
di rifasamento, gruppo di continuita installati al'interno delie pertinenze comunali, i cui schemi e
rilievi di ogni genere saranno rilevati direttamente dail'Appaltatore, previa ricognizione dello stato
dei luoghi.



ART. 3) IL SISTEMA D’INVESTIMENTO RELATIVO AGLI! INTERVENTI DI
RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
E’ specifico intendimento che, ai sensi del presente capitolato, la progettazione, la fornitura e
I'esecuzione dei lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati a
generare risparmi di natura energetica e gestionale, oggetto d'investimento nell'ambito del servizio
di iluminazione richiesto, saranno effettuati a titolo non oneroso per I'Amministrazione con
finanziamento da parte dellAppaltatore { Finanziamento Tramite Terzi), per il conseguimento degli
obiettivi di Adeguamento normativo dell’ impianto (Art. 1 — Definizioni; Parte |; Norme Generali del
presente Capitolato Speciale d’Appalto). Questi provvedera alla loro realizzazione sostenendo
tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprensive degli oneri
finanziari) mediante il canone, il trattenimento di tutto il risparmio energetico e delle economie
gestionali generate; il tutto tenuto conto delle previsioni del bando di gara e delle risultanze della
stessa.
In particolare, linvestimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor
consumo di energia elettrica a parita di servizi resi), che I'Appaltatore ha facolta di propoire a
proprio onere nel progetto/offerta, s'intendera ripagato entro la scadenza del contratto con una
parte dei risparmi attesi, generati dagii interventi proposti, secondo le previsioni dell’Appaltatore
esposte in offerta.
Qualora dalla consuntivazione di fine anno delle bollette elettriche, che dovra essere effettuata
anche in presenza dell’Amministrazione, emergesse un risparmio minore rispetto alle previsioni
dichiarate, ovvero un costo addizionale dovuto ad un maggior consumo (a parita di punti luce), gli
oneri derivanti da tale mancato raggiungimento degli obiettivi posti di risparmio saranno sopportati
esclusivamente dall'Appaltatore.,
Viceversa le maggiori economie dovute ad un minor consumo rispetto agli obiettivi dichiarati
saranho di competenza dell'Appailtatore.
In conclusione, si deve intendere che 'ammortamento degli investimenti realizzati dali'Appaitatore
per l'esecuzione degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetico - gestionali
avverra incondizionatamente all'effettivo verificarsi delle suddette economie e non potra costituire
in alcun modo onere per lAmministrazione. Quindi gli oneri dovuti al mancato raggiungimento degli
obiettivi di risparmio energetico prefissati (attesi secondo il progetto/offerta presentato), rimarranno
a totale carico dell’Appaltatore.
Se il bilancio degli interventi di risparmio energetico producesse un vantaggio economico superiore
al loro costo (compresi gli oneri finanziari), I'Appaltatore utifizzera tale quota per il miglioramento
generale degli impianti di PI. '
Su consuntivo presentato dalla Ditta Appaltatrice per ogni anno di gestione, le parti contraenti
procederanno congiuntamente ad una verifica del risparmio energetico ed economico
effettivamente conseguito. In tale operazione si terra debito conto delle particolari condizioni di
riferimento che potranno aver influito sul dato economico, quali le variazioni deifdelle:
— prezzi d’acquisto dell'energia elettrica:
—imposte erariali sulfenergia elettrica per illuminazione pubbilica;
ovvero, sul dato di consumo elettrico, quali le variazioni del numero di punti luce in esercizio.

ART. 4) IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI MESSA A NORMA,
MESSA IN SICUREZZA, CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

E’ specifico intendimento che, ai sensi del presente capitolato, la progettazione, la fornitura e
I'esecuzione dei lavori inerenti alla installazione di tutto guanto necessario a consentire ia messa a
norma, messa in sicurezza e |'adeguamento alle norme sull'inquinamento  luminoso,
Fefficientamento energetico degli impianti oggetto di affidamento, contenute neli'ambito del
presente Appalto, saranno effettuate con anticipazione del necessario finanziamento da parte
delPAppaltatore, con successivo recupero (oneri finanziari compresi) mediante Fintroito dei ratei a
base di gara ed il trattenimento delle quote di energia risparmiate e delle economie gestionali
previste cosi come evidenziate nell'offerta economica.
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ART. 5) ALLEGATI AL CAPITOLATO
Al presente capitolato sono allegati i seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso:

ALLEGATO A — CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI:
1. ELENCO DEI QUADRI ELETTRICH;

ALLEGATO B — CARTOGRAFIA
1. UBICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO;
2. UBICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE EXTRAUBANA;
3. UBICAZIONE QUADRI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO;
4. UBICAZIONE QUADRI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EXTRAURBANI,

ALLEGATO C - RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI IMPIANTI

ALLEGATO D- TRACCIA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
PROGRAMMATA- PREVENTIVA, e STRAORDINARIA

ALLEGATO E - QUADRO SINOTTICO RIGUARDANTE LE VOCI Dt SPESA CHE
CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA ANNUA,;

ART. 6) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
E DI TUTTE LE ATTIVITA’ DA PRESTARSI A CURA DELL’APPALTATORE

a) Esercizio e conduzione di tutti gli impianti affidati in gestione ai sensi del presente appalto,
comprese le apparecchiature accessorie e le linee elettriche di alimentazione, ed erogazione del
correlato servizio di illuminazione pubblica, secondo le modalita previste nel progetto gestionale,
che il concorrente dovra presentare a corredo degli atti di gara.

b) Accensione e spegnimento degli impianti, anche a mezzo dell'instailazione ed esercizio dei
sistemi di telegestione e telecontrollo, provvedendo alla taratura dei dispositivi di comando in modo
da ottenere ia durata media annua di funzionamento degli impianti, di cui alla lettera a).

¢) Manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti, le linee eletiriche di
alimentazione, i quadri elettrici, i sostegni e gli apparecchi di illuminazione, secondo quanto
previsto nel disciplinare manutentivo presentato dall’Appaitatore a corredo del progetto gestionale.
d) Progettazione nelle sue varie articolazioni salvo diverse indicazioni impartite
dafl Amministrazione, ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze, finanziamento, fornitura,
trasporto ed installazione delle apparecchiature e degli impianti relativi agli interventi liberamente
proposti in sede di progstio-offerta.

Tale tipologia di interventi sara oggetto di Finanziamento Tramite Terzi da parte dell'Appaltatore.
e) Progeftazione nelle sue varie articolazioni (preliminare, definitiva, esecutiva) secondo le
indicazioni impartite dall’ Amministrazione, di nuovi impianti o ampliamenti degli stessi.

f) Approvvigionamento, fornitura e stoccaggio (su sito dell’Appaltatore) per la durata del contratto
delle apparecchiature, pezzi di ricambio e materiali d'uso che si rendessero necessari al
mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalita e di funzionamento, nonché alla continuita
dellerogazione del servizio, dello stesso tipo efo delia stessa Casa Costruttrice dei materiali
installati.

@) Redazione di un rapporto sull'andamento del servizio al termine di ogni annualita del contratto.
Da tale rapporto I'Amministrazione evincera lentita e la natura degli interventi svolti
dalAppaltatore sugli impianti oggetio di affidamento.

h) Esecuzione, con cadenza almeno biennale, a partire dalla data di completamento degli
interventi previsti nel progetto esecutivo presentato dall’ Appaltatore, di diagnosi energetiche volte a
fotografare lo stato degli impianti, le condizioni di erogazione del servizio, nonché ie eventuali
soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, tese a consegtire ulteriori




margini di miglioramento nel rapporto tra efficienza, qualita ed economicita del servizio erogato.
Sulla base delle risultanze di tale attivita diagnostica, fornite a mezzo di appositi rapporti
informatici, 'Appaltatore potra presentare ail’ Amministrazione motivate proposte d'intervento, che
quest'ultima valutera, potendo approvarne ed autorizzarne la realizzazione in capo allo stesso
Appaltatore, nei limiti previsti dalle norme vigenti.

i) la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo informatizzato che permetta ai
funzionari preposti dall'’Amministrazione di controllare in tempo reale non solo lo stato di buona
funzionalita dellimpianto rilevando tutte le caratteristiche tecnicoffunzionali, ma anche di
supervisionare e valutare ie attivita gestionali e manutentive dell'Appaltatore. Il sistema dovra poter
memorizzare tutti i dati rilevati in un apposito data-base storico che dovra poter mantenere in
memoria per almeno tre anni. L'impianto di telecontrollo dovra essere di tipo "aperto” ovvero
faciimente ampliabile ed implementabile con ulteriori punti di controllo.

I} Allaccio per manifestazioni e feste. L'Appaltatore & tenuto, in occasione delle Festivita del mese
di Agosto e di quelle Natalizie, a predisporre un punto di prelievo di energia elettrica per allaccio
luminarie, per manifestazioni in occasione delle feste religiose, per manifestazioni rionali di
qualsiasi tipo autorizzate dall'Amministrazione; tali punti di prelievo saranno dotati di idoneo
misuratore di energia elettrica, i cui consumi risulteranno a totale carico dell' Appaltatore, sulla
base del costo dell'energia elettrica nel mercato di maggior tutela.

m) L'effettuazione delle verifiche dell'efficienza della "messa a terra" alle scadenze previste dalla
normativa vigente, rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati su registri
adeguatamente predisposti. Le spettanze da corrispondere all'organismo notificato incaricato delle
verifiche saranno a carico dellAppaitatore. L'Appaltatore dovra concordare con gli organi
amministrativi preposti le modalita ed i tempi di esecuzione delle visite agli impianti.
LU'Amministrazione sard informata delie visite ed il verbale rilasciato dai funzionari degli organi
amministrativi preposti, dovra essere consegnato in copia allAmministrazione stessa.

n) Presentazione, non oltre sei mesi prima della scadenza del contratto, di una dettagliata
relazione sull’andamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti. In particolare
I'Appaltatore dovra fornire allAmministrazione uno strumento (cartaceo ed informatico) da cui
“punto per punto” si evinca lo stato di salute dei singoli centri luminosi nonché dei quadri di
comando e controlo.

ART. 7) AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo totale del presente appalto, calcolato ai sensi deil'art. 29 del D. Lgs. 163/2006e s.m.i., &
quantificato in Euro IVA esclusa, cosi determinato:
a) spesa storica elettrica x n.20 anni di gestione + b) costo storico per 'esercizio degli impianti e
per la manutenzione ordinaria x n. 20 anni di gestione + ¢) quota annua forfettaria per la
manutenzione straordinaria x n.20 anni di gestione;

€ 80.427,10 x 20 = 1.608.542,00 € IVA esclusa

Fimporto annuale e frutto della somma dei parametri cosi come sotto indicati:

a) Per "spesa storica elettrica”, come descriito nell’All. E, si intende la somma delle voci di costo,
documentate e sostenute dali’Amministrazione nell'ultima annualita di riferimento, per la fornitura
dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione affidati in
gestione. Tale valore & da considerarsi pari ad € 62.000,00 annui .V.A.;

b) per "costo storico per I'esercizio e la manutenzione ordinaria", come descritto nelfAll. E, si
intende la somma delle voci di costo, documentate e sostenuie dalllAmministrazione nell'ultima
annualita di riferimento, per il controlio e per la gestione degli impianti d'iluminazione pubblica:
eseguita dalla Ditta Appaltatrice uscente dall'appalto dell'anno di riferimento; tale valore & pari ad €
13.427,10 annui L.V.A. esclusa compresi gli oneri per la sicurezza;

c) per quota annua forfettaria per la manutenzione straordinaria, come previsto nel presente
Capitolato speciale d'appalto, si intende la cifra forfettaria che F'amministrazione Comunale mette a
disposizione dell’'appaltatore indipendentemente dall’entita annua della manutenzione straordinaria
che si rendesse necessaria. Tale valore & da considerarsi fisso ed invariabile per tuita la durata del
contratto, e pari ad € 5.000,00 annui |.V.A. esclusa.




Ai fini della presentazione dell'offerta economica, I'importo a hase d'asta annuo é pari a
€ 1.608.542,00 I.V.A. esclusa.

Tale & limporto, rispetto al quale le ditte concorrenti, potranno presentare un'offerta migliorativa in
termini di canone annuo unico forfettario fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; detta
miglioria andra a finanziare i lavori tutti previsti dal concorrente compreso il loro prefinanziamento e
gli oneri finanziari conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facolta di procedere all'affidamento in Appalto di ulteriori servizi
analoghi al medesimo soggetto aggiudicatario, a trattativa privata, senza necessita di ulteriore
pubblicazione di bando, come previsto all'art. 57, comma 5, lettera b) de! D.Lgs. 163/06.

Alla scadenza F'Appaltatore non potra pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, essendosi esso
pagato di ogni suo avere con quanto I'Amministrazione gli corrispondera sulla base del
progetto/offerta presentato ed accettato.

Con il Concorrente prescelto potranno essere concordate tutte le varianti che I'Amministrazione
ritenesse utile al fine di raggiungere lo scopo prefissato.

La base dasta annua costituisce altresi il parametro economico di riferimente ai fini
dellevidenziazione dei risparmi derivanti all Amministrazione, a seguito della realizzazione degli
interventi proposti e in previsione dell'azione gestionale dell'Aggiudicatario.

ART. 8) DURATA DELL’APPALTO

L'appalto di gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato speciale
ha la durata massima di 20 (venti) anni, decorrenti dalla data di stipufazione del contratto, previa
sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti.

E’ facolta del Concorrente, in fase d'offerta, proporre un periodo contrattuale di durata inferiore ai
20 {venti) anni.

Dalla data di esecutivita della Determina di aggiudicazione, fissata con apposito contratto
registrato,

decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico deli'Appaltatore.

E’ facolta del’Amministrazione prevedere la proroga del contratto di un anno, a causa dei tempi
tecnici e burocratici richiesti dallespletamento della procedura di rinnovo dellappalto. A tale
riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative vigenti.

ART. 9) OSSERVANZA DELLE LEGGI E DE| REGOLAMENTI

A) L'Appaltatore sara tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

a. dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi: ‘

b. dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, fa
prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;

c. dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e
conservazione del suoio pubblico;

d. dal regolamento di Polizia Urbana;

e. dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalitad mafiosa.

B) Inoltre, I'Appaltatore € tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con
particolare riferimento, in senso esplicativo e non limitativo, a:
— Legge n. 186 del 01.03.68;

—Legge n. 791 del 18.10.77;

- D.M. 24/11/84

—D.M. n. 236 del 14.06.89;

— Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche;

- D.P.R. 495/92; '

- D.Lgs. n. 493 del 14.08.96;

- D.P.R. 503/96;

-D.M. 03.06.98;

—D. Lgs. n. 267/2000;
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- D.P.R. 462 del 22/10/2001;

- L.R. 23/2000, in materia d'inquinamento luminoso e suo decreto attuativo;

— Normativa CEIl e UNI vigenti all'atto dell’affidamento dell'appalto od emanata nel corso della
durata del contratto, relative agli impianti esterni con particolare riferimento agli impianti di
pubblica illuminazione o altre normative europee;

— Bando e Disciplinare di Gara; Raccomandazioni A.1.D.I..

- D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche.

l."appaltatore & inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di “tracciabilita” previste

dalla L. 136/2010.

ART. 10) ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

E' onere dellappaltatore, come indicato allart. 1 la conduzione degli impianti e
I'approvvigionamento del'energia elettrica necessaria.

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e allesecuzione degli interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa a norma, messa
in sicurezza e di adeguamento alle norme sullinquinamento luminoso degli stessi, alle
manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato,
saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a. Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto;
spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa
inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio
e dei lavori di cui al presente appalto.

b. Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per
I'ottenimento del rilascio di tulte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da
richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari perlo
svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e pili generalmente per una corretta
gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

¢. Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge,
per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennita ed
anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti
collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero
eventualmente emanate in proposito durante il corso del'appalto. L’Appaltatore & responsabile
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di
eventuali ditte subappaitatrici nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

d. Progettazione esecutiva. Spese per la progettazione esecutiva dei lavori accessori
allerogazione del servizio di illuminazione oggetto dell'appaito. L'Appaltatore dovra pertanto
sviluppare i progetti esecutivi presentati in offerta, nonché redigere i disegni esecutivi ed i
particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, dovra inoltre predisporre le distinte e i computi
metrici di tutti i materiali individuati per Cod. Articolo, Casa costruttrice e schede tecniche,
manufatti e forniture con quantitativi e misure, segnalando alla stazione appaitante ostacoli e
divergenze, ed infine sottoporre il tutto all'approvazione defl'Amministrazione.

e. Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi
d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione allentita delle
opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di
risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e
in ogni caso entro e non oltre 1 {(un) giorno dal preavviso, I'Appaltatore dovra provvedere a
rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere
unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. In mancanza sara applicata la sanzione di Euro
1.000,00 {mille/Euro) che andra a decurtare il Canone Annuo.

f. Ripristini. Al termine dei lavori FAppaltatore si impegna a sue spese al ripristino del suolo
pubblico in base alle modalita previste dal progetto-offerta secondo le indicazioni alf'uopo definite e
fornite dalfAmministrazione.

g. Sorveglianza e manutenzione continua delle Reti. L'appaltatore & obbligato a sorvegliare e



manutenzionare con servizio continuativo gli impianti ad esso affidati. Inoltre ricadono sullo stesso
le spese per la custodia e fa buona conservazione dei materiali € manufatti dal momento del loro
ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da
parte dellAmministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in
deposito, nonché per opere di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori
eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e
deterioramenti, restando Appaltatore responsabile in merifo.

h. Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e |'assistenza tecnica per tutta la durata
dei lavori. L'Appaitatore dovra comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale
tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando 'Amministrazione di eventuali
soslituzioni e cambiamenti. L'Appaitatore, inoltre, dovra fornire a sua cura e spese, senza
corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gl strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per:
misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori; conirolli e verifiche dei lavori
compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori durante e operazioni di
collaudo.

i. Assicurazioni. Spese per assicurazione per operai e persone addette ai lavori, per faiti inerenti e
dipendenti dalf'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appailto, comunicando alla stazione
appaltante il nominativo deila societa assicurairice con cui [|'Appaltatore ha contraito
I'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e
particolari e del massimale di garanzia.

j. Rapporti con altre ditte. L'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con
eventuali altre ditte appaltatrici, a cui I'Amministrazione abbia affidato altri lavori, avendo cura di
evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attivita e di consentire alle stesse I'accesso alla zona
dei lavori.

m. Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'instaliazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati
dal'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza deile norme vigenti di polizia stradale e di quanto
'Amministrazione avesse a prescrivere.

n. Reperibilita. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterra pid
funzionali, la propria reperibilita nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque ora del giorno
e della notte sia nei giorni festivi che nei giorni feriali, nell'ambito del progetto di gestione del
servizio di illuminazione pubblica.

0. Aggiornamento documentaziohe. L'Appaltatore ha I'obbligo di aggiornare entro il 31 dicembre di
ogni anno gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando
all'Amministrazione le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, unitamente al
rapporto inerente ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio.

p. Sicurezza. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le
normative vigenti, dopo I'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle
misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. | coordinamento dell'attuazione del
predetto piano spetta allAppaltatore, previa consegna dello stesso allAmministrazione e alle
organizzazioni che ne debbano essere informate.

g. Ripristino danni. L'Appaltatore ha l'obbligo di riparare a propria cura e spese gli impianti in
gestione a seguito di eventuali danni, di qualsiasi tipo, arrecati da terzi, con possibilita di rivalsa nei
loro confronti, compresec ogni onere per le pratiche tecnico amministrative e legali necessarie.

r. Supporto tecnico-operativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire assistenza tecnica di supporto
alf'ufficio comunale preposto per indicazioni tecniche, sopralluoghi, preventivi di spesa, schemi
tecnici e disciplinari in caso di progetti di opere pubbliche o da parte di privati, 0 necessita di
spostamento efo modifica di impianti esistenti. In caso di necessita (es: prove illuminotecniche
notturne e/o manifestazioni) dovra essere garantito il supporto con la presenza di una squadra di
operai e specifica attrezzatura comprensiva di cestello con braccio elevatore. L'Appaltatore ha
inoltre I'obbligo, quatora espressamente delegato dall’Amministrazione Comunale, di gestire in sua
vece i rapporti con i terzi e gl enti proprietari e/o concessionari di strade, fondi, ferrovie, servizi
pubblici e privati, ecc.,. che si rendessero necessari nell'espletamento del Servizio di Pubblica
[lluminazione, ad esempio per spostamenti efo modifiche di impianti, ecc., con l'utilizzo dei listini di
riferimento di cui al presente bando.

s. Personale, il rispetto dei contenuti del successivo art. 11 in materia di personale impiegato.




t. Attrezzature e mezzi d'opera, il rispetto dei contenuti del successivo art. 11 in materia.

Sara obbligo dell'Appaltatore il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del
contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in
vigore successivamente alla data di presentazione delfofferta resteranno a carico
dell’Amministrazione.

Sono invece da considerarsi a carico dell Amministrazione le seguenti attivita:

1. it coordinamento con le autorita preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse
necessario per 'espletamento delle operazioni di manutenzione efo potatura degli alberi;

2. la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la
sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

3. gli oneri per I'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione
degli impianti di pubblica iluminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione
dell'effetluazione di lavori e interventi manutentivi.

ART. 11) DISPOSIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA

| favori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agh articoli 15, 17,
18 e 19 del DLgs 81/2008, all'allegato Xlil alio stesso decreto, nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle atirezzature utilizzate.
L'appaltatore & tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appaito
ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.

L'appaitatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresi ad ogni
soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
L'appaitatore assume I'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito cartellino di identificazione.
Qualora 'Appaltatore subappaltasse parte del'opera & tenuto a far assumere al subappaitatore gli
obblighi descritti precedentemente. L'apposito documento di identificazione dovra attestare che il
lavoratore & alle dipendenze del subappaltatore.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'appaitatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui DLgs 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore prende atto che gli interventi oggetto de! presente capitolato potranno interferire con
quelli di aitre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare
intraicio ed evitando contestazioni pregiudizievoli, né accampare alcuna pretesa o richiesta di
compenso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre imprese saranno regolate dalfA.C. a suo
insindacabile giudizio.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano
Operativo della Sicurezza specifico (art. 131 comma 2/c del D.lgs 163/2006), relativo all'intervento,
da sottoporre a verifica da parte dell'A.C.

Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs
81/2008, I'Appaltatore dovra predisporre, entro trenta giorni dalfinizio dei lavori, il Piano Sostitutivo
delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui allarticolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008.

L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
favori.



il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Al sensi dellarticolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, 'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza,

Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dail'applicazione delle disposizioni in
materia di sicurezza del lavoro, sono a totale carico dellimpresa appaltatrice.

ART. 12} GESTIONE RIFIUTI

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attivita
oggetto deil'appalto, I'Appailtatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo
smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi
urbani o assimilabili agli urbani”, dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell'Appaltatore,
secondo quanto previsto dalia normativa vigente.

In caso di smaltimento di rifiuti speciali, 'Appaltatore dovra consegnare alla A.C. la fotocopia della
“4° copia” del formuiario.

La dilta appaltatrice dovra provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti
dalla manutenzione degli impianti e dovra assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilita
SISTRI in qualita di incaricato del servizio manutenzione impianti di Pubblica llluminazione.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni, devono essere frasportati e
regolarmente smailtiti presso pubblica discarica, a cura e spese dell'appaltatore.

L'Appaltatore dovra provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in
cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di
permettere la raccolta differenziata. Non sara consentito all’Appaltatore 'uso dei cassonetti per la
raccolta differenziata sulle vie pubbliche.

Si precisa che 'Amministrazione Comunale non si configura a nessun titolo come intermediario
nella gestione dei rifiuti, la quale restera di totale responsabilita dell’Appaltatore. Gli oneri per lo
smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a totale carico
dell Appaltatore.

ART. 13) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore & responsabile sia sotto il profilo civile che penale dei danni derivanti da negligenza,
imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente
capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie, animali o di
altre ditte o di terzi.

La responsabilita dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone, animali o cose, che potessero
verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo
intervento in casi di emergenza.

in caso di inosservanza, anche parziale, da parte dellAppaltatore delle prescrizioni del presente
capitolato, I'Amministrazione comunale potra avvalersi delle seguenti facoltd senza che
I'Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:

A. applicare un trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla
segnalazione scritta dell'inosservanza;

B. effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento
diretto, addebitandone I'onere all’Appaltatore.

ART. 14) RAPPRESENTANZA DELIL’APPALTATORE

Per garantire la regolare esecuzione del contratio, PAppaltatore, entro il termine fissato per la
consegna degl impianti, dovra nominare un Responsabile della gestione, cui dovra essere
conferito I'incarico di coordinare e controllare 'attivita di tutto il personale addetto ail’esercizio, alla
manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto
a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direltamente alla ditta
appaltatrice. In caso di impedimento del Responsabile della gestione, I'Appaitatore ne dara
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tempestivamente notizia all'ufficio tecnico dellAmministrazione, indicando coniestualmente il
nominativo e il domicilio del sostituto.

It Responsabile della gestione ha {'obbligo delia reperibilita.

L'Appaltatore & tenuto a dichiarare il domicilio legale, la sede legale del deposito materiali, I'Ufficio
ed il telefono a cui far capo per la richiesta di intervento. Detto recapito telefonico dovra essere
attivo 24 ore su 24 e potra ricevere segnalazioni dal Settore Lavori Pubblici, dal Comando Vigili
Urbani, dalle Autorita di Polizia, VVF ecc.. ed eventualmente anche dai singoli cittadini.

ART. 15) CESSIONE DELL’APPALTO E SUBAPPALTO

[l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto dallart. 116 del D.
Lgs. 163/ 2006 e s.m.i.

|.'Appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni previste dai presente CSA.

Tutte le prestazioni previste dal presente CSA sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia. L’affidamento in subappaito o in cottimo & sottoposto
alle condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s. m.i.

ART. 16) RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, PROVVEDIMENTI IN
SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto esercitando tale diritto
in conformita a quanto previsto dal punto 3 dell'art.134 del D. Lgs. n®163/2006 e s.m.i..

In questo caso ali'Appaltatore saranno riconosciuti:

- il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere;

— un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere
ancora da eseguire, ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico finanziario;

~-le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso
del’Amministrazione

il contratto potra comunque essere risoito dall’Amministrazione:

a) per reati accertali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135, del D. Lgs. 163/2006;

b) per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, ai sensi dell’art. 136 del medesimo
D. Lgs.;

¢) per inadempimento di contratti di cottimo, ai sensi dell’art. 137

d) per inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei fiussi finanziari di cui al D.L. n. 136/2010

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto '’Amministrazione adottera i provvedimenti previsti
dall'art.138 del D. Lgs. 163/2006 rimanendo in capo all'Appaitatore gli obblighi previsti dal
successivo art.139.

In caso di fallimento deli'Appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento delio
stesso I'Amministrazione procedera ai sensi dell'art, 140 del D.Lgs. N°163/20086.

ART. 17) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CONTENZIOSO

Per tutte le controversie derivanti dallesecuzione del presente contratio il Foro competente &
quello di Foggia.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

tn caso di contenzioso troveranno applicazione gli artt. 239, 240 e 240 bis del D. Lgs. 163/2006 e
successive modifiche ed applicazioni.

ART. 18) DOMICILIO DELL’APPALTATORE

All'inizio dellAppalto, I'Appaltatore dovra comunicare all'Amministrazione il nominativo del proprio
Rappresentante, del quale dovra essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per
tutti gli adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto spettanti allAppaltatore. Questi
comunichera all'Amministrazione anche dove vorra eleggere e mantenere, per tutta la durata del
contratto, il proprio domicilio legale, dove I'Amministrazione e la Direzione Lavori indirizzeranno in
ogni tempo le notifiche relative ad atti giudiziari.

L’appaltatore & tenuto a dichiarare if domicilio legale, la sede del deposito materiali, I'Ufficio ed il
telefono a cui far capo per la richiesta di intervento; il responsabile in assenza del titolare, un
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numero telefonico e di fax attivato 24 ore presso il quale potranno essere segnalati, dalPUfficio
Tecnico, dal Comando Vigili Urbani, dalle Forze dell’Ordine, dai VVF ecc.. e dai singoli cittadini
richieste di interventi urgenti.

ART. 19) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

La procedura prescelta per l'affidamento del presente appalto & quella del pubblico incanto, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente pill vantaggiosa, ai sensi dell'art.83, pt.1 del
D.Lgs. n. 163/06, e s.m.i., da valutarsi, da parte di una Commissione appositamente nominata in
conformita a quanto previsto dall'art. 84 del citato D.Lgs., attribuendo alle offerte presentate un
punteggio massimo per la Parte Economica di punti 30 (irenta) su 100 (cento) e per la Parte
Tecnico/Qualita di punti 70 (settanta) su 100 (cento), secondo gli elementi ponderali di valutazione
indicati all'art. 6 del Disciplinare di gara:

A. Prezzo punti 30

B. Qualita tecnica punti 70

Le ditte concorrenti che nella valutazione della parte tecnica/qualith non conseguiranno un
punteggio pari ad almeno 42/100 (quarantadue/100) punti saranno automaticamente escluse dalle
successive fasi di gara.

LAVORI
2,

ART. 20) PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO, DI MESSA
A NORMA E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, Al FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le Ditte concorrenti dovranno presentare con !'offerta il progetto definitivo delle opere e degli
interventi volti a migliorare P'efficienza energetica e luminosa, nonché il progetto definitivo delle
opere di messa in sicurezza/adeguamento alle normative vigenti comprese quelle relative
allinquinamento luminoso degli impianti oggetto di appalto.
| progetti menzionati, da redigersi a cura di tecnici iscritti ai relativi Albi Professionali, , dovranno
contenere:
a) la relazione dettagliata sulio stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare
riferimento agli aspetti energetici e di sicurezza, dalla quale si evinca la completa presa visione
degli stessi, necessaria a soddisfare un adeguato progetto,
b) la refazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature e agli impianti offerti, che
iliustri la validita del progetto presentato, con particolare riferimento all'analisi giustificativa dei
risparmi energetici ottenibili, in rapporto alla tipologia degli interventi proposti e ai parametri di
sicurezza della normativa tecnica riferita al'impianto di pubblica illuminazione dei centro urbano;
c) la relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi agli interventi di miglioramento qualitativo ed
esltetico della pubblica illuminazione e dellilluminazione decorativa del Castello imperiale e
dell’area limitrofa, che iliustri la vaiidita e gli effetti estetici del progetto presentato oltre ad eventuali
risparmi energetici ottenibili;
d) gli schemi funzionali ed i disegni in scala adeguata necessari alla completa rappresentazione
grafica delle attrezzature e degli impianti proposti nel progetto-offerta;
e) il computo metrico dettagliato per ciascuna categoria di opere, comprese la descrizione e
Pindicazione dei materiali, delle Case costruttrici degli stessi, dei macchinari e delle
apparecchiature ;
f) le specifiche tecniche relative ai materiali impiegati per il conseguimento del risparmio
energetico;
g) il cronoprogramma dei lavori da eseguirsi;
h) una prima relazione indicativa del piano di sicurezza dei lavori.
Entro B0 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione dellappalto, !impresa aggiudicataria dovra
procedere al’aggiornamento della diagnosi energetica e dei progetti (mediante produzione del
progetto esecutivo), secondo quanto precisato nelfart. 2, con tulti gli ulteriori elementi costruttivi di
dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto gia presentato con l'offerta.




I progetti dovranno ottenere i prescritti pareri ai sensi delie vigenti norme in materia di lavori e
forniture, di tutela dell'ambiente, di urbanistica, con ogni onere a carico dell'Appaltatore.

ART. 21) DIREZIONE DE| LAVORI E COLLAUDO FINALE

La Direzione dei Lavori compete alla Ditta Appaltatrice mentre, Il Responsabite Unico del
Procedimento compete alll Amministrazione Comunale. Il Collaudo finale compete
al’Amministrazione Comunale, che o esequira sulla scorta del Progelto esecutivo ed alla
presenza del Direttore dei Lavori nominato dali'Appaltatore.

ART. 22) CONSEGNA DE! LAVORI - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEGLI| STESSI

Ottenuta 'approvazione dei progetti esecutivi da parte del’Amministrazione Comunale o per essa
dal Responsabile del Procedimento, si procedera all'inizio dei lavori,

L'ultimazione dei lavori sara accertata dal Direttore dei Lavori secondo i cronoprogrammi stabiliti
nel Progetto esecutivo. Il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza deil’Appaltatore ed avra i
compito di curare tutta la procedura prevista a tal fine dal Codice dei Contratti Pubblici approvato
con D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. N° 207/10.

ART. 23) INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA - PENALE PER IL

RITARDO

L'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal presente contratto, ai fini della
gestione del servizio di illuminazione pubblica, nonché il loro svolgimento, il loro completamento ed
il collaudo, saranno documentati e disciplinati dalle norme vigenti, le cui disposizioni saranno
applicabili, in via pattizia, in quanto compatibili con il presente contratto.

Il programma dei lavori, redatto dallAppaitatore, & impegnativo per quest'ultimo. Questi dovra
osservarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di
avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalita.
Sara cura dell'Appaltatore verificare 'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima
rispondenza al suddetto programma; non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non
dipendenti dall'Appaltatore stesso.

L’Appaltatore, inoltre, provvedera a:

— compiere tutti i lavori a regola d'arte entro la data di scadenza stabilita nel cronoprogramma, a
partire dalla consegna degli impianti (fara fede la data di redazione del verbale di consegna degli
stessi);

- rispettare le tipologie di materiali ed apparecchiature dichiarate nel progetto esecutivo. Qualora
FAppaltatore dovesse installare materiali efo apparecchiature diverse per tipo, qualita e Casa
Costruttrice, questi sara obbligato allo smontaggio ed al reimpiego dei materiali previsti entro 30
(trenta) giorni dalla contestazione o in caso contrario, persistendo tale circostanza, cid costituira
inadempimento e quindi possibile risoluzione del contratto per giusta causa da parte
dell’Amministrazione con conseguente risarcimento del danno:

-- comunicare alla stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata, la data nella quale ritiene
di aver ultimato i favori.

La Direzione lavori provvedera, in contraddittorio con 'Ufficio Tecnice del Comune, alle necessarie
constatazioni redigendo il verbale di ultimazione.

ART. 24) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al completamento dei lavori I'Appaltatore dovra consegnare alllAmministrazione tutta la
documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al
fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:
— relazione tecnica particolareggiata;

— disegni esecutivi;

- particolari costruttivi e d'installazione di tutte le apparecchiature comprese quelle che
compongono il telerilevamento efo telecontrolio;

- schede tecniche di funzionamento;
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— depliants illustrativi;

—elenco dei pezzi di ricambio d'uso pill comune;

— dichiarazione di conformita degfi impianti alle leggi vigenti;

— programma di gestione e manutenzione particolareggiato .

L'Appaltatore dovré altresi provvedere, dove necessario, all'aggiornamento delle anagrafiche del
censimento.

ART. 25) COLLAUDO DEI LAVORI E COLLAUDO FUNZIONALE

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere 'Amministrazione
appaltante dovra provvedere all'effettuazione del collaudo delle stesse. In caso di realizzazione di
nuovi impianti, dalla data di compimento del coilaudo iniziera a decorrere il termine previsto per la
gestione a canone.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’effettuazione del collaudo di cui sopra, dovra essere
effettuata fa verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di un mese di
gestione. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura
e spese dell'Appaltatore entro il termine utile stabilito.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a tale impegno, I'Amministrazione fara eseguire le
riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente
dovuti ed applicando una uiteriore penale di Euro 5.000,00 (cinquemila). Ad esito favorevole,
I'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla
fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle
apparecchiature ed impianti instailati.

GESTIONE
3.

ART, 26) PROGETTO GESTIONALE E MANUTENTIVO Al FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per quanto attiene alle modalita di espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica oggetto dell’appalto, i concorrenti, tenendo conto delle indicazioni
del presente capitolato, dovranno presentare con il progettofofferta un “progetto gestionale e
manutentivo”.
Tale progetto dovra illustrare compiutamente le modalita di espletamento del servizio di gestione e
manutenzione proposto, anche con riferimento allutilizzo di sistemi di tele-gestione, al modeilo
gestionale adottato, nonché all'utilizzo di un supporto informatice alle manutenzioni.
Inoitre, da parte delle Ditte concorrenti dovranno essere precisate le modalita di espletamento del
servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature,
descrivendo il servizio di reperibilita e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a
caratterizzare la qualita del servizio da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed
organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di
affidamento, od installati ai sensi del presente capitolato.
In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie, programmate-preventive, e
straordinarie che le Ditte concorrenti s'impegnano ad eseguire secondo quanto previsto nell’art. 2
del presente capitolato, dovranno essere precisate in appositi disciplinari manutentivi le
caratteristiche, le modalita e la periodicitd degli interventi previsti per la conservazione in piena
efficienza degli impianti per tutta la durata delfappalto, unitamente ai cronoprogrammi di tutte le
operazioni di manutenzione.

ART. 27) CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE

Al Amministrazione competera il controllo e la sorveglianza di tutta I'attivita dell'‘Appaltatore ¢ la
tenuta di tutti i rapporti inerenti alf'esecuzione del contratto.

Alfinizio dell'attivita di gestione verra redatto, a cura dell'’Amministrazione, un apposito verbale di
consegna degli impianti affidati all'Appaitatore nello stato in cui si trovano.

Dovranno inolfre far parte del predetto verbale di consegna:
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— la documentazione deil'intero impianto per come in possesso dell Amministrazione;

— {a copia dei contratti di pubbliche forniture o le indicazioni necessarie per la volturazione dei
contratti;

Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dall'Amministrazione nello stato di fatto in cui
si frovano.

All'atto della consegna degli impianti, verra stilato in contraddittorio tra 'Amministrazione e
!'Appaltatore un verbale di consegna attestante anche la valutazione dello stato iniziale deg!i
impianti che I'Appaltatore prendera in carico.

A partire dalla data del verbale di consegna degli impianti, 'Appaitatore assumera per iutti gli
impianti ogni responsabilita civile e penale sollevando pienamente sia I'Amministrazione che
I'Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Agata da qualsivoglia tipo di responsabilita civile e penale
derivante dagli impianti stessi.

Nello stesso verbale di consegna saranno riportati lo stato degli impianti ed altri glementi
conoscitivi quali, ad esempio, la lettura dei contatori dell'energia elettrica, qualora possibile,
diversamente '’Appaltatore chiedera al'Ente Distributore dell’energia.

L'Appaltatore dovra provvedere entro 60 gg dal verbale di consegna degii impianti alla volturazione
a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto.
Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il
termine stabilito dalla consegna degii impianti, le fatture verranno liquidate direttamente
dalfAmministrazione. L'importo di dette fatture verra portato in detrazione mediante decurtazione
di pari importo, sul primo pagamento utile all'appaltatore.

L'Appaltatore, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avra la possibilitd d'utilizzo di tuiti
gli impianti ad esso affidati. Qualora 'Appaltatore intenda avvalersi deila facolta di installare su
detii impianti apparecchiature diverse da quelle presenti, previa autorizzazione
dellAmministrazione, dovra sempre garantire lintegrita degli impianti stessi ed accollarsi ogni
onere conseguente.

Tutte le apparecchiature e gli impianti esistenti e successivamente installati ai sensi del presente
Appalto resteranno, allo scadere del contratto, di proprietd dell Amministrazione Comunale.

ART. 28) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Per tutta la durata del contratto 'Appaltatore ha I'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla
gestione degli impianti oggetto di consegna e di garantire il loro regolare funzionamento e
raggitngimento delle prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e
possano rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformita alle leggi vigenti e alle
norme di sicurezza in materia.

Nell'espletamento del servizio di gestione I'Appaltatore, a prescindere da ogni altra segnalazione
deltAmministrazione, di privati cittadini od altro, avra I'obbligo di organizzarsi ai fini di svolgere il
servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti a regola
dlarte e di riparazione dei guasti a tutti gli impianti di iluminazione pubblica, mediante
I'introduzione del sistema di telecontrollo e telegestione.

Per garantire la buona esecuzione del servizio di accertamento ed espletamento del servizio in
oggetto, ['‘Appaltatore dovra avere alle proprie dipendenze del personale di settore qualificato,
munito di adeguati mezzi di trasporto nonché degli attrezzi, delle strumentazioni elettriche ed
elettroniche, e dei pill importanti pezzi di ricambio. |l suddetto personale dovra effettuare
l'ispezione a tuiti gli impianti garantendo, 24 ore su 24, giorni festivi compresi, un pronto intervento
di riparazione. Tali riparazioni efo sostituzioni dovranno essere effettuate qualsiasi sia la causa che
ha determinato il guasto.

il servizio di riparazione non programmata dei guasti, dovra comunque essere attivaio e
possibilmente svolto entro 24 ore dal momento della rilevazione di guasti ovvero dal ricevimento
della segnalazione che dovesse pervenire da parte del’ Amministrazione, di privati cittadini, del
Corpo di Polizia Municipale od altri enti ed istituzioni.

Per quanto riguarda il servizio di riparazione dei guasti derivanti da calamita naturali, sinistri,
incidenti ecc., o altre situazioni e circostanze che costituiscono pericolo per la pubblica e privata
incolumita, questo servizio dovra essere svolto con "pronto intervento” tale da garantire la
funzionalita degli impianti in esercizio e quindi la continuita del servizio di pubblica illuminazione, in
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ogni caso 24 ore su 24, giorni festivi compresi con tempi d’intervento contenuti in 4-8 ore in
funzione delia gravita del guasto e delle disposizioni di volta in volta impartite dall'amministazione.
L'ispezione quotidiana notturna sara effettuata nei giorni lavorativi e, se necessario in quelli festivi,
in modo da garantire il completamento della stessa su tutti gli impianti comunali oggetto di
consegna nell'arco di 15 (quindici) giorni, secondo un programma che |'Appaltatore soltoporra al
vaglio delllAmministrazione.

Il servizio di accensione e spegnimento delie lampade, secondo le modalita concordate con
I'Amministrazione, dovra essere garantito dall'Appaltatore preferibilmente a mezze di fotocellule o
timer efo dispositivi al alta tecnologia e comandati a distanza (telecontrollo e telegestione) in
remofo.

Comunque, it servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto del presente
Capitolato dovra comprendere;

a) {a manutenzione programmata periodica di tutte le apparecchiature eletiriche e meccaniche
costituenti gli impianti di illuminazione stradale in consegna all'Appaltatore, dei dispositivi elettronici
di telecontrollo e telegestione, quando presenti, nonché dei fabbricati, delle parti di fabbricato e dei
manufatti che comungue li contengono, in modo da assicurare le migliori condizioni di
funzionamento degli stessi.

Parimenti dovra essere garantita la massima prevenzione delle avarie mediante tempestiva
fornitura ed installazione di tutti ¢ materiali, le apparecchiature complete ¢ parti di esse, in
sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetusta o aliro rendono probabile il verificarsi di
interruzioni di servizio anche parziali;

b) le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, di attrezzi e di quant'altro occorra alla
pronta riparazione delle avarie che avessero a manifestarsi sul punto luce o su parte degli impianti
oggetto di consegna;

c¢) il rilevamento periodico delle lampade fuse, rotte o comunque inefficienti e la loro pronta
sostituzione con lampade nuove, dello stesso tipo e della stessa potenza, indipendentemente dal
numero delle stesse, dalle cause di cattivo funzionamento o rotiura e dalla frequenza di tali eventi.
Il tempo massimo ammissibile per la sostituzione delie lampade fuse, rotte od inefficienti, & stabilito
in 48 ore. Qualora I'Amministrazione rilevi un tempo di mancato funzionamento superiore al limite
temporale di 3 giorni naturali consecutivi annotera il mancato servizio in un verbale applicando una
penale di Eurc 200,00 per ogni giorno di ritardo olire le 24 ore;

d) la sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure trasparenti di
protezione delle lampade, di fotocellule, di contatori ed apparecchi diversi, isolatori di qualsiasi
tipo, ecc.) che si rivelassero rolte o comunque non pil adeguatamente funzionanti con altre
identiche di nuova fornitura, comprendendo nel termine di "vetrerie" sia i particolari realizzati in
vetro comune o artistico, sia quelli realizzati in altri materiali (resine, poliuretani, composti
polivinilici, fenolici, ecc) trasparenti, traslucidi od opachi, gia in uso o di adozione successiva;

e) tutte le prestazioni connesse con il corretto esercizio degii impianti, comprese te operazioni di
accensione e spegnimento in caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici all'uopo
predisposti (crepuscolari, ecc), nonche in caso di manifestazioni pubbliche o quant'altro, sulla base
delie richieste dell Amministrazione;

ART. 29) MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Ne! corso delia durata del contratto, e successivamente alia realizzazione di tutte le opere e gli
interventi previsti nel progetto esecutivo iniziale approvato, é fatto divieto all'Appaltatore di
introdurre qualsiasi modificazione degli impianti di Pl se non espressamente richiesto ed
autorizzato dall' Amministrazione.

Tale richiesta pofra riguardare tuite quelie modifiche per migliorie, ampliamenti, modifiche ecc.
desiderate efo proposte autohomamente dallAmministrazione, nei limiti di legge. A seguito di tali
richieste 'Appaltatore dovra produrre gli elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa, da
sottoporsi al'approvazione da parte dell’Amministrazione.

A seguito di tali richieste I'Appaltatore dovra produire gli elaborati progettuali con i relativi
preventivi di spesa, redatti sulla base dei prezzari di riferimento individuati nella presente
procedura di gara. Tali progetti saranno sottoposti all'approvazione da parte delFPAmministrazione
Comunale. In ogni caso 'Amministrazione si riserva la facolta di eseguire direttamente attraverso il
proprio ufficio tecnico o affidare ad altri la progettazione delie modifiche impiantistiche suddette.
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L'Amministrazione potra inoltre scegliere a proprio insindacabile giudizio se affidare all'appaitatore
tali realizzazioni o ad altre imprese se ritenuto pill conveniente. Solo in quest'uitimo caso, I'attivita
di progeitazione svolta dal'appaltatore sara remunerata con una cifra pari al 2 % del costo
preventivato dei lavori al netto di IVA. | lavori autorizzati ed eventualmente affidati, dovranno
essere eseguiti a cura dell Appaltatore. A cura dell’Appaltatore rimarra anche la DD.LL., mentre il
collaudo rimarra a carico del’Amministrazione.

Per quanto riguarda l'aspetto economico degli interventi anzidetti, I'Amministrazione potra
scegliere secondo due formule distinte:

1. il pagamento diretto, in un'unica soluzione comunque subordinato all'esito de! collaudo, e non
oltre 90 gg dalia data dello stesso

2. il pagamento diretto, rateizzato in un arco di tempo concordato con FAppaltatore, e non oltre la
scadenza temporale del contratto del presente appalto. Il pagamento resta comungue subordinato
all'esito del collaudo.

Al termine del periodo contratiuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali
apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi, sia di pil
tradizionaie finanziamento, restano di proprieta dell Amministrazione.

ART. 30) RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del
periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati nello stato di perfetta conservazione, e di
regolare funzionalita.

Prima della scadenza del confratto, 'Amministrazione si riserva la facoltad di nominare un
collaudatore, allo scopo di:

— accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione
degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all'Appaitatore;

— effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra 'Amministrazione e I'Appaltatore, in
merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, ie norme stabilite per if collaudo
dei lavori di competenza del Ministero dei LL.PP., senza che detto richiamo comporti anche quelio
relativo alla diversa disciplina delf'appalto dei lavori pubblici.

Lo stato di conservazione degli impianti verra accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna,
sulla base di:

— esame deila documentazione del servizio di manutenzione effeftuato;

— effetiuazione deile prove di funzionamento che il collaudatore riterra di effettuare;

— visite e sopraliuoghi di impianti,

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sara cura ed onere dell'Appaltatore
provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica
che alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto.

A conclusione dell'Appalto, la ditta appaltatrice consegnera all'Amministrazione la documentazione
amministrativa rilasciata dalle autoritd competenti che, viste le prescrizioni del presente Capitolato,
dovra risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovra essere fatta tra 'Appaltatore e la ditta subentrante al
servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Amministrazione.

Le spese di volturazione sono a carico delia ditta subentrante, ovvero a carico delio stesso
Appaltatore, gualora 'Amministrazione decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura,
come era all'atto dell'aggiudicazione del presente Appalto.

RISPARMI E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
4,
ART. 31) RIPARTIZIONE DEL RISPARMIO E AMMORTAMENTO DEGLI
INVESTIMENT! PREVISTI NEL PRESENTE APPALTO.
L'Appaltatore, mediante la prestazione dei servizi richiesti sugli impianti affidati in gestione,
garantira il loro funzionamento in condizioni di efficienza, massimizzando il risparmio energetico e
le economie gestionali conseguibili nel’ambito del servizio erogato.
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A titolo esemplificativo, e per maggiore chiarezza, si precisa che 'ammontare totale del risparmio
ottenibile, sia esso di caraitere energetico o gestionale, a seguito dell'effettuazione dei diversi
interventi, potra risultare cosi composto:
1. Una prima quota di risparmio sara prodotta dal minor consumo di energia elettrica (risparmio
energetico) a seguito degli interventi sugli impianti, reti e nelle modalita di gestione:
a) a mezzo della installazione di lampade ad alta efficienza luminosa;

b) della installazione di regolatori di tensione/riduttori di flusso;

¢) deila installazione di sistemi centralizzati di regolazione e di accensione/spegnimento;
2. Una seconda quota di risparmio sara prodotta dalla stipula del miglior contratto di
approvvigionamento elettrico (economia gestionale):
a) a mezzo dell'ottimizzazione della tariffa di approvvigionamento sul mercato vincolato;
3. Una terza quota di risparmio sara prodotta dall'allungamento della vita media delle lampade a
seguito di interventi sugli impianti (economia gestionale):
a) a mezzo dell’ installazione di regolatori di tensione/riduttori di flusso + orologi astronomici;
b} dall' installazione di lampade caratterizzate da una maggiore efficienza luminosa e durata nel
tempo.
H potenziale risparmio di cui ai punti 1 e 2 si evidenziera mediante consuntivazione delle bolieite
elettriche al termine di ogni anno contrattuale, da parte dell'Appaitatore divenuto soggetto
intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica. |l potenziale risparmio di cui al punto 3 si
evidenziera dal rapporto annuale sulla gestione redatto dall’Appaitatore.

ART. 32) PIANO DI GESTIONE DEl RISPARMI

Le Ditte concorrenti dovranno presentare a corredo dellofferta, del progetto/offerta e del
progetto/gestionale una relazione economica ed un piano economico finanziario, evidenziando la
quota di risparmi destinati a finanziare il contenimento energetico e la quota dei risparmi economici
destinata a finanziare i lavori di messa a norma, messa in sicurezza e di contenimento
deilinquinamento luminoso.

Le Ditte concorrenti nella relazione economica allegata all'offerta, al progetto/offerta ed al
progetto/gestionale e illustrativa dei costi-benefici derivanti dall'insieme delle tipologie d'intervento
proposte, formuleranno altresi un’analisi giustificativa dei risparmi previsti, rapporiati all'entita degli
investimenti da effettuarsi, dalla quale, oltre allammontare dell'investimento proposto e al tasso
d'interesse applicato al finanziamento:

a) montante annuo di kWh elettrici che 'Appaitatore presume di non consumare, a seguito della
realizzazione degli interventi proposti, e conseguente valorizzazione del costo evitato annuo di
energia elettrica ai prezzi correnti alla data dell'offerta;

b) nuovo costo di approvvigionamento del kWh elettrico a seguito della revisionefrinegoziazione
del contralto di fornitura e conseguente valorizzazione economica del montante annuo di
risparimio;

¢) valore economico del risparmio imputabile all'allungamento della vita media delle lampade e
conseguente montante annuo di risparmio sui costi gestionali;

d) montante annuo del valore economico del risparmio trattenuto dallAppaltatore in conto
ammortamento dell'investimento finalizzato a generare economie di carattere energetico e
gestionale;

e) montante annuo del valore economico del risparmio trattenuto dall'Appaltatore in conto
ammortamento dell'investimento finalizzato a finanziare i lavori di messa a norma, di messa in
sicurezza e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

ART. 33) COMPOSIZIONE DEL CANONE ANNUO PER LA REMUNERAZIONE DEL.
SERVIZIO. REVISIONE DEI PREZZ]

L'Appaltatore, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini delia
realizzazione delle opere di messa a norma/messa in sicurezza/contenimento inguinamento
luminoso, otterra la corresponsione di un cancne polinomio annuo globale, pari al valore annuo
riportato in base d'asta al precedente Art.7.

Il canone polinomio annuo da corrispondersi all'Appaltatore, a partire dalla data di inizio dell'attivita
di gestione, dovra risultare cosl composto :
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1) Quota annua a compenso degli oneri per I'approvvigionamento di energia elettrica, a valle degli
interventi proposti in sede di progetto-offerta;

2) Quota tfotale annua a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria e
programmata preventiva (riferita anche ai singoli punti luce);

3) Quota forfettaria annua a compenso degli oneri di manutenzione straordinaria. Si intende che
qualora si rendessero necessari interventi che eccedano tale quota massimale, la differenza dal
massimale prestabilito rimarra a totale carico ed onere dell'Appaltatore

Nel caso in cui gli interventi annui effettuati non arrivino alla quota forfettaria prestabilita,
I’Appaitatore beneficera di questo surplus;

4) Quota di ammortamento dell'investimento proposto dall’ Appaltatore per la realizzazione delle
opere di risparmio energetico dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale;

5) Quota di ammortamento dell'investimento proposto dalla ditta Concorrente per ia realizzazione
delle opere di messa a norma, messa in sicurezza e riduzione dell'inguinamento luminoso.

Relativamente alle variazioni dei prezzi che intervengono nel tempo, le voci di cui sopra verranno
aggiornate secondo i seguenti criteri:

1). Quota totale a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria e programmata-
preventiva: voce soggetta ad aggiornamento ISTAT annuale.

2) Quota forfettaria a compenso degli oneri di manutenzione straordinaria: voce soggetta ad
aggiornamento ISTAT annuale.

ART. 34) MODALITA' DI PAGAMENTO
La fatturazione del canone annuo per {a remunerazione del servizio secondo l'offerta presentata,
avverra in 12(dodici) mensilita.

ART. 35) DEPOSITO CAUZIONALE

La cauzione, stabilita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche efo
integrazioni sul prezzo di Appalto calcolato sull'intera durata del contratto, dovra essere costituita
mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo le vigenti disposizioni.

fn ogni caso, il deposito cauzionale resta vincolato fino al termine dellAppalto ed alla avvenuta
riconsegna al’ Amministrazione di tutti gli impianti oggetto del presente capitofato e viene restituito
allAppaltatore solo dopo il soddisfacimento, da parte di quest'ultimo, di tutti gli obblighi e gli oneri
prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo I'avvenuta accettazione e presa in consegna
degli impianti da parte dellAmministrazione.

ART. 36) GARANZIA ASSICURATIVA - RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI

Gli impianti affidati in gestione ai sensi del presente Appalto s'intendono affidati in custodia allo
stesso Appaltatore con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile e dal Codice Penale
in materia di responsabilita per danni a cose, animali o persone, dal momento defla “consegna
degli impianti”, anche se quest'ultima dovesse avvenire “sotto riserva di legge”, in pendenza della
stipula del contratto di appalto.

Con cidé '’Amministrazione s’intende esonerata da qualsiasi responsabilita civile e penale per danni
alle cose, animali ed alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualungue motivo dalla
mancata o errata esecuzione delle attivita oggetto del presente Appailto.

L'impresa aggiudicataria, prima della firma del contraito, dovra stipulare idonea polizza
assicurativa a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate
manovre sugli impianti oggetto del servizio per un importo massimale non inferiore a 3.000.000 di
euro.

Copia delle polizze assicurative dovra essere depositata all'atto della firma del contratto, presso
FAmministrazione, la quale si riserva in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere
direttamente a tale assicurazione con recupero dei relativi oneri.

Agli effetti assicurativi, I'’Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, & tenuto a segnalare
allAmministrazione eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti degli impianti.
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ART. 37) PENALI

Sono previste penali per i ritardi sull'ultimazione dei lavori previsti nellambito del presente Appailto,
solo se gli stessi sono imputabili all’Appaltatore.

A tale riguardo, la pena pecuniaria prevista rimane stabilita nella misura di € 500,00 (euro
cinquecento) senza oneri per interessi, per ogni giorno di ritardo, fino al massimo consentito per
legge, riservandosi in ogni caso 'Amministrazione il diritto di addebitare 'importo dei maggiori
danni che dovesse subire per colpa di quest'ultimo.

Sono altresi previste penali di eguale misura per i ritardi nella riparazione dei guasti.

Qualora venissero rilevati dall Amministrazione dei punti luce spenti per un periodo superiore alle
24 ore solari, trascorsi i tempi di pronto intervento ed in assenza di termini giustificativi, sara facolta
della stessa applicare una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni punto luce
spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

infine sono previste penali per i ritardi nellaccensione e spegnimento degli impianti.

L'Appaltatore ha I'cbbligo di garantire I'accensione e lo spegnimento degli impianti di ifluminazione
secondo gli orari stabiliti d'intesa con 'Amministrazione. Qualora tale operazione venisse ritardata
di oltre dieci minuti rispetto all'orario prestabilito, verra applicata una penale pari ad € 5,00 (euro
cinque) per ogni punto luce per il quale si & verificata tale inosservanza.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverra mediante detrazione sulle somme
dovute dal’Amministrazione per il canone annuo.

Qualora I'Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore
del canone annuo del contratto, I'Appaltatore sard automaticamente ritenuto inadempiente e
FAmministrazione potra pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni del
presente Capitolato d’Appalto.

ART. 38) SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna
ed altri ad esso inerenti, sono a carico dell'Appaitatore; cosi pure s’intendono a carico del
medesimo Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il
contratto o 'oggetto del medesimo, ed ogni altra imposta che per legge é intesa a carico
dell’Amministrazione.

ART. 39) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le parti sara competente it Foro di Foggia.
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