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ALLEGATO 4

P.O. FESR 2007/2013 — ASSE 11 — LINEA DI INTERVENTO 2.3 - AZIONE 2.3.5-D.G.R. N. 1777
DEL 02/08/2011

“INTERVENTO DI AREA VASTA MONTI DAUNI” COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA

“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIALE DELL’INCORONATA E VIALE XXIV MAGGIO”

DISCIPLINARE CONTENENTE NORME E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA’:
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE, PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA.

ALLEGATO A - OFFERTA ECONOMICA DEL PROFESSIONISTA
L'anno duemiladodici il giorno ...... (T ) del mese di ....oovevveiirennnen. , In Sant’Agata di Puglia,
presso la residenza Municipale

TRA
- il Comune di Sant’Agata di Puglia, C.F. 00208930719, giusta Determinazione del Settore TECNICO
n. 94 del 10/07/2012, in persona del Responsabile Dr. Ing. Giovanni Zelano, nato a Foggia il
12/08/1959, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Sant’Agata di Puglia, Piazza
XX Settembre , n.7, d'ora in avanti chiamato il termine "COMMITTENTE";

E

- 1l Dr. Ing. Luigi Zingariello, nato a Lucera (FG) il 28/10/1946, domiciliato in Foggia (FG), Via
G. Calvanese, n. 45 - C.F.: ZNG LGU 46R28E716W e P. IVA 03140800719, iscritto all’Ordine
degli INGEGNERI della Provincia di Foggia (sez. A) al n° 486 dal 31/01/1073, domiciliato per
I’incarico in Foggia (FG), Via G. Calvanese, n. 45;

- Il Dr. Ing. Maria Claudia Zingariello, nata a Napoli (NA) il 25/01/1977, domiciliata in Foggia
(FG), Via G. Calvanese, n. 45 - C.F.. ZNG MCL 77A65F839P, iscritta all’Ordine degli
INGEGNERI della Provincia di Foggia (sez. A) al n° 2222 dal 23/01/2003, domiciliata per
I’incarico in Foggia (FG), Via G. Calvanese, n. 45;

di sequito indicati con il termine “PROFESSIONISTI”.



PREMESSO CHE

- il Comune di S. Agata di P. risulta beneficiario di un finanziamento pari ad € 1.110.000,00 per
I"INTERVENTO DI AREA VASTA MONTI DAUNI” COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
- “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIALE DELL’INCORONATA E VIALE XXIV MAGGIO”
nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 — ASSE 1l — LINEA DI INTERVENTO 2.3 - AZIONE 2.3.5
—D.G.R. N. 1777 DEL 02/08/2011;

- con Deliberazione di G.M. N. 183 del 21/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il
disciplinare con la Regione Puglia e nomina RUP;

- con Deliberazione di G.M. N. 202 del 02/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il
progetto preliminare dei “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIALE DELL’INCORONATA E
VIALE XXIV MAGGIO” nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 - ASSE Il — LINEA DI
INTERVENTO 2.3 — AZIONE 2.3.5 - D.G.R. N. 1777 DEL 02/08/2011, redatto dall’U.T.C.,
dell’importo di € 1.110.000,00;

- con Deliberazione di G.M. N. 217 del 13/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il
progetto definitivo dei “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIALE DELL’INCORONATA E
VIALE XXIV MAGGIO” nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 — ASSE Il — LINEA DI
INTERVENTO 2.3 — AZIONE 2.3.5 - D.G.R. N. 1777 DEL 02/08/2011, redatto dall’U.T.C.,
dell’importo di € 1.110.000,00;

- I’A. di B. per la Puglia, con nota acquisita al prot. Comunale n. 4896 del 04/07/2012, ha espresso
parere di conformita;

- occorre redigere progettazione esecutiva necessaria alla cantierizzazione dell’opera;

- tra gli atti da allegare al progetto esecutivo vi sono anche elaborati di natura specialistica quali le
calcolazioni statiche e sismiche e conseguenti relazioni, per le quali il Comune di S. Agata di P. non
e attrezzato con i relativi softwares;

- stante I’'urgenza di provvedere alla redazione degli atti progettuali relativi agli interventi previsti
si rende necessario affidare a professionisti esterni I’incarico per lo svolgimento delle seguenti
attivita: REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE, PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA;

- con nota prot. 1451/2012, I’'U.T.C. ha chiesto la disponibilita all’ing. Luigi Zingariello, con
Studio Tecnico in Foggia alla Via G. Calvanese, N. 45, per I’assunzione di incarico
professionale di natura specialistica per i “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIALE
DELL’INCORONATA E VIALE XXIV MAGGIO”;

- con nota acquisita al prot. Comunale n. 1534/2012 gli ingg. Luigi Zingariello e Maria Claudia
Zingariello, hanno dichiarato la propria disponibilita ad accettare I’incarico professionale di natura
specialistica per i “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIALE DELL’INCORONATA E VIALE
XXIV MAGGIO”;

- I’importo stimato del compenso relativo alle prestazioni professionali di cui sopra, determinato
in base agli importi aggiornati delle varie categorie di opere e con I’applicazione delle tabelle
allegate alla Tariffa Professionale per Ingegneri ed architetti, risulta complessivamente pari a
nette € 32.106,55;

- 1 Professionisti danno atto al Committente di avere esaminato il contenuto del presente
disciplinare e di accettarne interamente impegni e condizioni.

TUTTO CIO PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue.
ART.1
Validita delle premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
Oggetto dell'incarico
Il Committente affida ai Professionisti l'incarico per le prestazioni relative a: REDAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE Dl
PROGETTAZIONE, PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA dei “LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO VIALE DELL’INCORONATA E VIALE XXIV MAGGIO”, nel rispetto delle



indicazioni delle disposizioni che saranno impartite dal Settore Tecnico del Comune di Sant’Agata di
Puglia , tramite il Responsabile del Procedimento e dagli organi competenti per la realizzazione delle
opere.

ART. 3
Prestazioni ed elaborati di progetto
Le prestazioni del Professionista oggetto del presente incarico comprenderanno lo svolgimento delle
seguenti attivita:

a) Redazione progetto esecutivo , ai sensi degli artt. 33-43 del DPR N. 207/2010 e degli artt.
35-44 del D.P.R. N. 554/1999 e successive modificazioni, nonché nel rispetto d’ogni altra
disposizione di legge e regolamento in materia di opere pubbliche, in particolare i documenti ed
elaborati da redigere sono quelli previsti dall’art. 33 (progetto esecutivo) del D.P.R: 207/2010;

b) Redazione del Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti ai sensi dell’art. Art. 38 del
D.P.R. 207/2012;

¢) Redazione delle Relazioni specialistiche ai sensi dell’art. Art. 35 del D.P.R. 207/2012;

d) Redazione degli Elaborati grafici del progetto esecutivo ai sensi dell’art. Art. 36 del D.P.R.
207/2012;

e) Redazione dei Calcoli esecutivi delle strutture ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 207/2012.

ART. 4
Modalita generali di svolgimento dell'incarico
Nello svolgimento dell'incarico in oggetto i professionisti dovranno strettamente attenersi - salvo che
per quanto concerne decisioni che comportino responsabilita personali, e, pertanto, di natura soggettiva,
a quanto di seguito specificato:

- alle indicazioni che saranno impartite dal Committente per il tramite del Responsabile del
Procedimento, rendendosi disponibili ad una stretta e continua collaborazione con lo stesso;

- all’esigenza di curare un costante rapporto con il Committente e con i tecnici dallo stesso
incaricati al fine di assicurare il rispetto delle procedure e dei tempi, mantenendo il necessario
collegamento tra gli Enti locali o regionali competenti per le approvazioni e I’erogazione dei
pubblici servizi.

Resta inteso che per qualsiasi decisione che possa comportare una qualsiasi conseguenza di tipo
economico, qualitativo, temporale, ecc. sull'andamento dell'intervento, i Professionisti devono
previamente acquisire il necessario benestare dal Committente.

Le prestazioni oggetto del presente incarico dovranno essere, inoltre, svolte nel pieno rispetto di tutte le
disposizioni regolamentari e legislative in vigore per le opere pubbliche, con particolare riferimento al
D. Lgs. 12/04/06 n.163 e s.m.i., al Regolamento dei LL.PP di cui al D.P.R. n. 554/99 e successive
modificazioni”, al D.P.R: 207/2010, al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M.
19 aprile 2000 n. 145, nonché nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione in materia paesistica,
ambientale e dalla legislazione antisismica, nonché di tutta l'ulteriore normativa vigente per il settore
delle costruzioni e dei Lavori Pubblici.

Nello svolgimento dell’incarico in oggetto il Professionista non puo avvalersi del subaffidamento, fatta
eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita del
progettista affidatario del presente incarico.

Ove il Professionista, per I'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi di altri collaboratori per
lo svolgimento delle sopra richiamate attivita, collaboratori dei quali sara comunque pienamente e
congiuntamente responsabile, dovra preventivamente comunicare il o i nominativi con relativo
curriculum/a al Committente al fine di ottenerne il necessario gradimento. Resta inteso che i compensi
per le prestazioni di tali soggetti sono a carico del Professionista il quale rimarra quindi I’unico
destinatario degli effetti giuridici del presente atto e I’unico responsabile nei confronti del Committente
per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.



Fermo quanto sopra, i compensi percepiti dai suddetti collaboratori potranno essere fatturati
direttamente al Committente, sempre nei limiti dei corrispettivi fissati e previa approvazione del
Professionista incaricato, al fine di esentare il Committente da qualsivoglia contestazione in merito.

ART.5
Modalita di svolgimento dell’incarico di redazione del progetto esecutivo.
La redazione della progettazione dovra avvenire nel rispetto:

a) di pareri, autorizzazioni, nulla osta, disposizioni ed indicazioni da parte di Autorita, Enti e/o Aziende,
diverse dall’Amministrazione Comunale, aventi specifica competenza in relazione alla natura
dell’intervento o preposte al controllo e/o gestione dell’opera finita di cui al punto e) del precedente art.
3;

b) delle esigenze di ordine manutentivo e gestionale, della rispondenza alle quali, nelle relazioni di
accompagnamento agli elaborati delle fasi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, dovra essere fatto
specifico riferimento, anche a dimostrazione dell'attenzione rivolta al rapporto fra costi e benefici;

c) della esigenza di curare un costante rapporto con il Committente e con i tecnici dallo stesso incaricati
di assicurare il rispetto delle procedure e della tempistica ed in particolare di rendersi disponibile ad una
stretta e continua collaborazione con il Responsabile del Procedimento, mantenendo il necessario
collegamento tra gli Enti competenti per le approvazioni e I’erogazione dei pubblici servizi;

d) delle indicazioni degli eventuali soggetti incaricati dal Committente di verificare, ai fini della
validazione del progetto , durante lo sviluppo della progettazione, la conformita delle scelte progettuali
alle varie esigenze d’ordine funzionale, tecnologico e gestionale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
554/99. Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dovranno essere tempestivamente sottoposti
all’esame dei soggetti incaricati della verifica secondo i tempi stabiliti nel successivo art. 9 del presente
disciplinare;

e) dell'esigenza di curare la redazione degli elaborati tecnico-economici parallelamente allo svolgimento
dell’attivita di progettazione, allo scopo di assicurare la massima correlazione delle scelte
architettoniche, strutturali, con le descrizioni capitolari e i relativi costi, da contenere, questi ultimi,
entro le disponibilita finanziarie indicate dal Committente.

| computi metrici-estimativi , nonché gli elenchi dei prezzi unitari andranno redatti applicando, ove
possibile, il Prezziario Ufficiale della Regione Puglia piu recente.

Nell'eventualita di prezzi mancanti in tale Prezziario il Professionista provvedera a redigere un elenco
nuovi prezzi, elaborati sulla base di specifiche analisi svolte secondo quanto indicato all’art. 34 comma
2 e 43 del Regolamento dei LL.PP di cui al DPR 554/99 e s.m.i. e opportunamente allegate, da
sottoporre all’approvazione del Committente assieme agli elaborati tecnico-economici di progetto.

ART. 6
Modalita di svolgimento dell’incarico

| principali compiti dei tecnici incaricati dovranno essere finalizzati ad assicurare il rigoroso rispetto non
solo di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla richiamata normativa vigente, ma
anche delle indicazioni progettuali, delle previsioni economiche nonché degli impegni e delle scadenze
contrattuali.

ART. 7

Integrazioni e varianti di progetto ed in corso d’opera

Il Professionista & tenuto ad introdurre negli elaborati progettuali, anche se gia presentati, tutte le
modifiche che, in sede di istruttoria preliminare o di approvazione, il Committente potra richiedere,
anche in relazione a richieste degli organismi istituzionali o di servizio competenti per le relative
approvazioni, senza che cio gli dia diritto a maggiori compensi, salvo il caso di modifiche sostanziali
dell’impostazione progettuale approvata, richieste per cause che non dipendano dal Professionista
stesso.
Per le eventuali varianti od aggiunte di carattere sostanziale agli elaborati progettuali approvati,
determinate da cause non attribuibili al Professionista, verranno riconosciuti i relativi compensi, da
concordare preventivamente tra Committente e il Professionista medesimo.



ART. 8
Assicurazioni - Regolarita contributiva

Il Professionista, contestualmente all’affidamento del presente incarico, deve dimostrare di essere in
regola con gli adempimenti contributivi ed assistenziali nei confronti della Cassa di previdenza della
categoria di appartenenza, ai sensi dell'art. 90 comma 7 del D. Lgs. 12/04/06 n.163 e s.m.i.

ART. 9
Tempi di consegna - Penali per i ritardi
Gli elaborati relativi alle prestazioni previste dovranno essere presentati al Committente entro il 14
Luglio 2012.

ART. 10
Corrispettivi
Il corrispettivo per le prestazioni illustrate al precedente articolo 3 é stato determinato - tenuto conto
della natura pubblica delle opere da progettare e dell'apporto sul piano progettuale fornito dal
Committente attraverso il proprio Ufficio — mediante applicazione delle aliquote allegate alla Tariffa
professionale:

a) gli importi sui quali si applicano le aliquote per la fase progettuale, sono quelli, presunti, relativi ai
lavori delle singole categorie determinati mediante aggiornamento degli importi risultanti dal progetto
preliminare approvato dal Committente, separatamente considerati ai sensi di quanto previsto dall'art. 14
della richiamata Tariffa professionale.

b) le opere di cui trattasi appartengono alle seguenti categorie e classi di Tabella 1g, descritte nell'elenco
riportato nel richiamato articolo della Tariffa professionale;

c) per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva del precedente articolo 3 le aliquote parziali da
applicare per le varie categorie sono quelle di cui alle lettere “c, e, f, g, h, i” della Tabella ___ e “q, s”
della tabella allegata alla Tariffa professionale;

d) per le prestazioni relative all’attivita di coordinamento sicurezza in fase di progettazione le aliquote
da applicare per le varie categorie sono quelle di cui alla tabella allegata alla Tariffa professionale

g) sui corrispettivi cosi ridotti si applica l'incremento calcolato come da D.M. 04.04.01, art. 3, quale
forfetizzazione del rimborso spese e di tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della Tariffa
professionale;

Tutti i compensi relativi ai punti precedenti si intendono al netto del contributo integrativo del 4%
CNPAIA, se dovuto, nonché dell'VA.

Resta inteso che nessun ulteriore compenso potra essere richiesto a nessun titolo dal Professionista per
le prestazioni specificate al precedente articolo 3.

Il corrispettivo relativo all’incarico in oggetto, come sopra determinato, risulta essere di complessivi €
32.106,55 per i servizi tecnici comprensivo di CNPAIA al 4% ed all’IVA al 21%.

| Progettisti espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avra luogo sotto la disciplina
degli articoli 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'Opera
intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte dei Progettisti delle clausole del presente articolo costituisce
condizione essenziale di questa convenzione in difetto della quale il Committente non sarebbe
addivenuto alla stipula della stessa.



ART. 11
Modalita di pagamento
La liquidazione dei corrispettivi come sopra determinati, oltre CNPAIA al 4% e dell'lVA al 21%, ove
applicabile, avverra previa presentazione di regolari fatture.

| Professionisti prendono atto ed espressamente accettano che la liquidazione degli onorari sara
comunque effettuata dal Committente, anche in deroga ai tempi sopra stabiliti, subordinatamente
all'intervenuto accredito delle relative quote di finanziamento e che nel calcolo del tempo per la
liquidazione del corrispettivo non si terra conto dei giorni intercorsi tra la spedizione della domanda di
somministrazione e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di tesoreria
provinciale, e, quindi non saranno per tali tempi gli interessi legali.

ART. 12
Eventuali controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione del presente disciplinare
che non si fossero potute definire in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario.
Foro competente ¢ il Tribunale di Foggia..

ART. 13

Tasse e imposte

Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti alla sottoscrizione del presente disciplinare sono a totale
carico dei Professionisti.

ART. 14

Accettazione

Con la sottoscrizione del presente disciplinare i Professionisti accettano tutte le condizioni specificate
negli articoli precedenti.
Letto, approvato e sottoscritto.

| Professionisti
Dr. Ing. Luigi Zingariello

Dr. Ing. Maria Claudia Zingariello

Il Responsabile del Settore
Dr. Ing. Giovanni Zelano



