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Normative di riferimento

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a

struttura metallica.

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitadei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.

Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le

strutture metalliche.

- D.M. 9 Gennaio 1996

Norme Tecniche per il calcolo, 1' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato
normale e precompresso € per le strutture metalliche

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi'

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.

Istruzioni per 'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al
D.M. 16 Gennaio 1996

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)

- Circolare 617 del 02/02/2009

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008.
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Metodi di analisi

Calcolo - Analisi ad elementi finiti

Per l'analisi platea si utilizza il metodo degli elementi finiti (FEM).La struttura viene suddivisa in
elementi connessi fra di loro in corrispondenza dei nodi.ll campo di spostamenti interno
all'elemento viene approssimato in funzione degli spostamenti nodali mediante le funzioni di
forma.ll programma utilizza, per l'analisi tipo piastra, elementi quadrangolari e triangolari.Nel
problema di tipo piastra gli spostamenti nodali sono lo spostamento verticale w e le rotazione
intorno agli assi X e y, ¢x € {x, legati allo spostamento w tramite relazioni

dx = -dw/dy
¢y = dw/dx

Note le funzioni di forma che legano gli spostamenti nodali al campo di spostamenti sul singolo
elemento ¢ possibile costruire la matrice di rigidezza dell'elemento k. ed il vettore dei carichi nodali
dell'elemento pe.

La fase di assemblaggio consente di ottenere la ottenere la matrice di rigidezza globale della
struttura K ed il vettore dei carichi nodali p. La soluzione del sistema

Ku=p

consente di ricavare il vettore degli spostamenti nodali u.

Dagli spostamenti nodali ¢ possibile risalire per ogni elemento al campo di spostamenti ed alle
sollecitazioni My, M, ed M,,.

Il terreno di fondazione se presente viene modellato con delle molle disposte in corrispondenza dei
nodi. La rigidezza delle molle ¢ proporzionale alla costante di sottofondo k ed all'area dell'elemento.
I pali di fondazione sono modellati con molle verticali aventi rigidezza pari alla rigidezza verticale
del palo.

Per I'analisi tipo lastra (analisi della piastra soggetta a carichi nel piano) vengono utilizzati elementi
triangolari a 6 nodi a deformazione quadratica.Gli spostamenti nodali sono gli spostamenti u e v nel
piano XY.L'analisi fornisce in tal caso il campo di spostamenti orizzontali e le tensioni nel piano
della lastra oy, ©ye 14y Dalle tensioni ¢ possibile ricavare, noto lo spessore, gli sforzi normali
Ny, Nye Ny.

Nell'analisi tipo lastra i pali di fondazione sono modellati con molle orizzontali in direzione X ¢ Y
aventi rigidezza pari alla rigidezza orizzontale del palo.

Nel caso di platea nervata le nervature sono modellate con elementi tipo trave (con eventuale
rigidezza torsionale) connesse alla piastra in corrispondenza dei nodi degli elementi.

Analisi dei pali
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Per l'analisi della capacita portante dei pali occorre determinare alcune caratteristiche del terreno in
cui si va ad operare. In particolare bisogna conoscere 1'angolo d'attrito ¢ e la coesione c. Per pali
soggetti a carichi trasversali ¢ necessario conoscere il modulo di reazione laterale o il modulo
elastico laterale.

La capacita portante di un palo viene valutata come somma di due contributi: portata di base (o di
punta) e portata per attrito laterale lungo il fusto. Cio¢ si assume valida l'espressione:

Qr=Qp+QL-Wp
dove:
Qr portanza totale del palo
Qp portanza di base del palo
QL portanza per attrito laterale del palo
Wp peso proprio del palo

e le due componenti Qp € Q. sono calcolate in modo indipendente fra loro.

Dalla capacita portante del palo si ricava il carico ammissibile del palo Qa applicando il
coefficiente di sicurezza della portanza alla punta n, ed il coefficiente di sicurezza della portanza
per attrito laterale n;.

Palo compresso:

QA:Qp/np+Ql/n1'Wp

Palo teso:

Qa=Q/m+W,

Capacita portante di punta

In generale la capacita portante di punta viene calcolata tramite I'espressione:

Qp = Ap(cN'c + qN'g)

dove Ap ¢ l'area portante efficace della punta del palo, ¢ ¢ la coesione, g ¢ la pressione geostatica
alla quota della punta del palo, y ¢ il peso di volume del terreno, D ¢ il diametro del palo ed 1
coefficienti N'c N'q sono i coefficienti delle formule della capacita portante corretti per tener conto
degli effetti di forma e di profondita. Possono essere utilizzati sia i coefficienti di Hansen che quelli
di Vesic con i corrispondenti fattori correttivi per la profondita e la forma.

Il parametro m che compare nell'espressione assume il valore:

quando si usa la formula di Vesic e viene posto uguale ad 1 per le altre formule.
K rappresenta il coefficiente di spinta a riposo che puo essere espresso come: Koy =1 - sin¢.
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Capacita portante per resistenza laterale

La resistenza laterale ¢ data dall'integrale esteso a tutta la superficie laterale del palo delle tensioni
tangenziali palo-terreno in condizioni limite:

Q. = integralest,dS
dove 1, € dato dalla relazione di Coulomb
Ty = Ca T Optgd
dove c, ¢ l'adesione palo-terreno, & ¢ l'angolo di attrito palo-terreno, y ¢ il peso di volume del
terreno, z ¢ la generica quota a partire dalla testa del palo, L e P sono rispettivamente la lunghezza

ed il perimetro del palo, K ¢ il coefficiente di spinta che dipende dalle caratteristiche meccaniche e
fisiche del terreno dal suo stato di addensamento e dalle modalita di realizzazione del palo.

Portanza trasversale dei pali - Analisi ad elementi finiti

Nel modello di terreno alla Winkler il terreno viene schematizzato come una serie di molle elastiche
indipendenti fra di loro. Le molle che schematizzano il terreno vengono caratterizzate tramite una
costante elastica K espressa in Kg/cm?/cm che rappresenta la pressione (in Kg/cm?) che bisogna
applicare per ottenere lo spostamento di 1 cm.

Il palo viene suddiviso in un certo numero di elementi di eguale lunghezza. Ogni elemento ¢
caratterizzato da una sezione avente area ed inerzia coincidente con quella del palo.

Il terreno viene schematizzato come una serie di molle orizzontali che reagiscono agli spostamenti
nei due versi. La rigidezza assiale della singola molla ¢ proporzionale alla costante di Winkler
orizzontale del terreno, al diametro del palo ed alla lunghezza dell'elemento. La molla, pero, non
viene vista come un elemento infinitamente elastico ma come un elemento con comportamento del
tipo elastoplastico perfetto (diagramma sforzi-deformazioni di tipo bilatero). Essa presenta una
resistenza crescente al crescere degli spostamenti fino a che l'entita degli spostamenti si mantiene al
di sotto di un certo spostamento limite, X,.x oppure fino a quando no si raggiunge il valore della
pressione limite. Superato tale limite non si ha un incremento di resistenza. E' evidente che
assumendo un comportamento di questo tipo ci si addentra in un tipico problema non lineare che
viene risolto mediante una analisi al passo.

Disposizione delle armature

Le armature vengono disposte secondo due direzioni, una principale ed una secondaria. Per il
calcolo delle stesse si fa riferimento ai valori nodali delle sollecitazioni ottenute dall'analisi ad
elementi finiti.Per la disposizione delle stesse occorre suddividere la piastra in in numero di strisce
opportuno nelle due direzioni.

Il programma utilizza strisce della larghezza di circa un metro.
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Dimensione massima direzione X
Dimensione massima direzione Y

Spessore piastra
Costante di sottofondo

Vertice X[m]
1 0,00
2 9,00
3 9,00
4 0,00

Simbologia adottata
Nr. Identificativo della trave

Geometria

9,00 m
4,50 m

0,30 m
0,000 Kg/cm?/cm

Coordinate contorno esterno

Y[m]
0,00
0,00
4,50
4,50

Caratteristiche Travi

X; Ascissa punto iniziale espressa in [m]

Y; Ordinata punto iniziale espressa in [m]

Xy Ascissa punto finale espressa in [m]
Ordinata punto finale espressa in [m]

Base trave espressa in [cm]

Base ala inferiore trave espressa in [cm]

¥y

B

H Altezza trave spressa in [cm]
B(l

H,

Altezza ala inferiore trave espressa in [cm]

Nr. Xi
1 1,50
2 1,50
3 1,50
4 3,00
5 6,00
6 7,50

Simbologia adottata
Np Identificativo del palo

Ascissa palo espressa in [m]

Y;
1,50
3,00
1,50
1,50
1,50
1,50

X
Y Ordinata palo espressa in [m]
d Diametro palo espresso in [cm]

Caratteristiche Pali

X
7,50
7,50
1,50
3,00
6,00
7,50

Yy
1,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

B
100
100
100
100
100
100

H
100
100
100
100
100
100
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/ Lunghezza palo espressa in [m]
nodo  Indice nodo su cui € posizionato il palo

Pali circolari armati con tondini e staffe (trivellati)

Np X Y d 1 nodo
1 1,50 1,50 80,00 21,00 113
2 1,50 3,00 80,00 21,00 243
3 3,00 1,50 80,00 21,00 227
4 3,00 3,00 80,00 21,00 379
5 7,50 1,50 80,00 21,00 872
6 7,50 3,00 80,00 21,00 935
7 6,00 3,00 80,00 21,00 777
8 6,00 1,50 80,00 21,00 666

Caratteristiche materiali

Materiale piastra

Calcestruzzo

Tipo C28/35

Rck 356,89 [kg/cmq]

Resistenza a compressione caratteristica fgy 296,22 [kg/cmq]
Resistenza a compressione di progetto fog 201,43 [kg/cmq]
Peso specifico 2500,00  [kg/mc]

Coefficiente omogeneizzazione 15,00

Modulo elastico E 332299,69 [kg/cmq]

Modulo di Poisson 0,20

Acciaio utilizzato

Tipo FeB44K

Tensione di snervamento caratteristica fyx 4400,00 [kg/cmq]

Tensione di snervamento di progetto fyq 3826,09  [kg/cmq]

Materiale travi

Calcestruzzo

Tipo C28/35

Rck 356,89 [kg/cmq]

Resistenza a compressione caratteristica fgy 296,22 [kg/cmq]
Resistenza a compressione di progetto fog 201,43 [kg/cmq]
Peso specifico 2500,00  [kg/mc]

Coefficiente omogeneizzazione 15,00

Modulo elastico E 332299,69 [kg/cmq]

Modulo di Poisson 0,20

Acciaio utilizzato

Tipo FeB44K

Tensione di snervamento caratteristica fyx 4400,00 [kg/cmq]

Tensione di snervamento di progetto fyq 3826,09  [kg/cmq]
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Materiale pali

Calcestruzzo

Tipo C25/30

Rck 305,91 [kg/cmq]
Resistenza a compressione caratteristica fgy 253,91
Resistenza a compressione di progetto fog 172,66
Peso specifico 2500,00  [kg/mc]
Coefficiente omogeneizzazione 15,00

Modulo elastico E 320665,55 [kg/cmq]
Acciaio utilizzato

Tipo FeB44K

Tensione di snervamento caratteristica fyi 4400,00

Tensione di snervamento di progetto f,q 3826,09  [kg/cmq]

Descrizione terreni

Caratteristiche fisico meccaniche

Simbologia adottata
Descr Descrizione terreno

4 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc]

Ysat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc]

@ Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi

o Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi

c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq]

ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq]

Descr Y Ysat ¢ )

Limi argillosi  1931,3 1957,2 24,12 16,08
Argirlla marnosal977,3 2002,8 21,74 14,49
Argilliti 1943,7 2077,0 31,63 21,09
Argilliti grigie 1976,4 2021,0 24,05 16,03

Parametri minimi

Descr (I)min 6min
Limi argillosi 24,12 16,08
Argirlla marnosa 21,74 14,49
Argilliti 31,63 21,09
Argilliti grigie 24,05 16,03
Parametri medi

Descr ¢med 8med
Limi argillosi 24,12 16,08
Argirlla marnosa 21,74 14,49
Argilliti 31,63 21,09
Argilliti grigie 24,05 16,03

Descrizione stratigrafia

[kg/emq]
[kg/cmq]

[kg/cmq]

¢
0,655
0,815
0,850
0,890

Cmin
0,000
0,000
0,000
0,000

Cmed
0,000
0,000
0,000
0,000

ca
0,328
0,407
0,425
0,445

Camin
0,000
0,000
0,000
0,000

Camed
0,000
0,000
0,000
0,000
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Simbologia adottata

N Identificativo strato

Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°l espressa in [m]

Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m]

Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m]

Terreno Terreno dello strato

Ks Coefficiente di spinta

Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm?*/cm

N 71 72 73 Terreno Ks Kw
1 -6,0 -6,0 -6,0 Limi argillosi 0,59 4,80
2 -8,0 -8,0 -8,0 Argirlla marnosa 0,63 5,00
3 -15,5 -15,5 -15,5 Argilliti 0,48 5,45
4 -30,0 -30,0 -30,0 Argilliti grigie 0,59 6,50
Falda

Profondita dal piano di posa 6,00 [m]

Costante di Winkler verticale

Simbologia adottata

p0 Punto inferiore sinistro poligono con costante di Winkler pari a Kw
pl Punto superiore destro poligono con costante di Winkler pari a Kw
Kw Costante di Winkler verticale espressa in Kg/cm?/cm
poO pl Kw
(2,00; 6,00) (18,00; 14,00) 0,00

Caratteristiche Mesh

Numero elementi 2080
Numero nodi 1101
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Convenzioni adottate

Carichi e reazioni vincolari

Fz Carico verticale positivo verso il basso
Fx Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti.
Fy Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti.

Mx Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario.
My Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario.

Sollecitazioni

Mx Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori).
My Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori).
Mxy Momento flettente XY.

Condizioni di carico

Carichi distribuiti

Simbologia adottata

Ic Identificativo carico

Py Punto inferiore sinistro del carico espresso in [m]

Py Punto superiore destro del carico espresso in [m]

Oz Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore sinistro espresso in [kg/mq]
(0] Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore destro espresso in [kg/mq]
Oz; Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore sinistro espresso in [kg/mq]
Oz Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore destro espressa in [kg/mq]
Ox Componente orizzontale del carico in direzione X espressa in [kg/mq]

Oy Componente orizzontale del carico in direzione Y espressa in [kg/mq]

Condizione n° 1 (Condizione 1)

Ic Pi Pga Qz1 Qz2 Qz3 Qz4 Qx Qy
1 (1,00; 1,00) (3,50;3,50) 8800,00 9568,00 8032,00 8800,00 0,00 0,00
2 (5,50; 1,00) (8,00; 3,50) 8800,00 9568,00 8032,00 8800,00 0,00 0,00

Normativa - Coefficienti di sicurezza

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

CARICHI EFFETTO Coefficiente parziale (A1) - STR (A2) - GEO
Permanenti Sfavorevole YG1 1,30 1,00
Variabili Sfavorevole Yai 1,50 1,30

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno




Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo opere edili
PARAMETRO GRANDEZZAC Coefficiente parziale (M1) (M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio tan ¢'x Yo' 1,00 1,25
Coesione efficace C'k Yo 1,00 1,25
Resistenza non drenata Cuk Yeu 1,00 1,40

Coefficienti parziali yr da applicare alle resistenze caratteristiche (Pali trivellati)

Resistenza TR (R1) (R2) (R3)
Base Yo 1,00 1,70 1,35
Laterale in compressione v 1,00 1,45 1,15
Totale Yt 1,00 1,60 1,30
Laterale in trazione Vst 1,00 1,60 1,25

Coefficienti parziali yr per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali

YT (R1) (R2) (R3)
YT 1,00 1,60 1,30

Fattori di correlazione & per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del
numero di verticali indagate

Numero di verticali indagate & n
1 1,70 1,70
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Descrizione combinazioni di carico

Numero combinazioni di carico 5

Simbologia adottata
C Coefficiente di partecipazione della condizione

Combinazione n° 1 - S.L.U. A1-M1
Peso proprio C=1.30
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n® 2 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX+ Sisma¥Y+ ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n° 3 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX+ SismaY- ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n® 4 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX- SismaY+ ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n° 5 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX- SismaY- ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Impostazioni di analisi

Fattore rigidezza sovrastruttura 0,00
Considera travi solidali con la platea
Metodo di calcolo: Stati Limite
Sisma

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a; = 2.046 [m/s"2]

Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale FO = 2.394

Periodo inizio tratto spettro a velocita costante Tc* = 0.416

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.00

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00

Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)  kp=(a,/g*Bm™*St*S) = 20.85
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Analisi pali
Metodo calcolo portanza: Hansen
Costante di Winkler: da strato
Meccanismo rottura palo terreno:
Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3,00
Andamento pressione verticale:
Pressione geostatica
Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti
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Spostamento massimo
Spostamento minimo

Momento massimo intorno ad X
Momento minimo intorno ad X
Momento massimo intorno ad Y
Momento minimo intorno ad Y

Combinazione n° 1
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno

Combinazione n° 2
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno
Carico totale dir. X
Carico totale dir. Y
Risultante pali X
Risultante pali Y

Combinazione n° 3
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno
Carico totale dir. X
Carico totale dir. Y
Risultante pali X
Risultante pali Y

Combinazione n° 4
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno
Carico totale dir. X
Carico totale dir. Y
Risultante pali X
Risultante pali Y

Analisi piastra

Risultati analisi

0,101084 [cm]
0,060155 [cm]
850,34 [kgm]
-4594,03 [kgm]
482,70 [kgm]
-4763,91 [kgm]

207987,50 [kg]
207987,50 [kg]
0,00 [kg]

185375,00 [kg]
185375,00 [kg]
0,00 [kg]
34069,14 [ke]
34069,14 [kg]
34069,06 [ke]
34069,06 [ke]

185375,00 [kg]
185375,00 [kg]
0,00 [ke]
34069,14 [ke]
-34069,14 [ke]
34069,06 [ke]
-34069,06 [kg]

185375,00 [kg]
185375,00 [kg]
0,00 [kg]
-34069,14 [ke]
34069,14 [kg]
-34069,06 [kg]
34069,06 [ke]

[combinazione 1]
[combinazione 2]
[combinazione 1]
[combinazione 1]
[combinazione 1]
[combinazione 1]
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Combinazione n° 5

Carico totale 185375,00 [kg]
Risultante pali 185375,00 [kg]
Reazione terreno 0,00 [kg]

Carico totale dir. X -34069,14 [kg]
Carico totale dir. Y -34069,14 [kg]
Risultante pali X -34069,06 [kg]
Risultante pali Y -34069,06 [kg]
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Risultati portanza

Combinazione n° 1

Carico totale verticale 207987,50 [kg]
Eccentricita X 0,01 [m]
Eccentricita Y -0,01 [m]
Carico limite 0,00 [kg/cmq]
Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq]
Pressione media sul terreno 0,51355 [kg/cmq]
Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq]
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00

Coeff. scorrimento 0.00

Cedimento differenziale massimo 0,33 [mm]

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 6,90 [m]
Peso nell'unita di volume 1809,71 [kg/mc]
Angolo di attrito 23.81 [°]
Coesione 0,676 [kg/cmq]
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°]
Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq]

Coefficienti di capacitd portante

Nc =0.00 N'c = 0.00
Ngq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 2

Carico totale verticale 185375,00 [kg]
Eccentricita X 0,01 [m]
Eccentricita Y -0,01 [m]
Carico limite 0,00 [kg/cmq]
Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq]
Pressione media sul terreno 0,45772 [kg/cmq]
Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq]
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00

Coeff. scorrimento 0.00

Cedimento differenziale massimo 0,28 [mm]

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 6,90 [m]
Peso nell'unita di volume 1809,71 [kg/mc]
Angolo di attrito 23.81 [°]
Coesione 0,676 [kg/cmq]
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°]

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq]
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Coefficienti di capacita portante

Nc =0.00 N'c =0.00
Nq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 3

Carico totale verticale 185375,00
Eccentricita X 0,01
Eccentricita Y -0,01
Carico limite 0,00
Pressione massima sul terreno 0,00000
Pressione media sul terreno 0,45772
Pressione geostatica piano di posa 0,00
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00
Coeff. scorrimento 0.00
Cedimento differenziale massimo 0,28

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 6,90
Peso nell'unita di volume 1809,71
Angolo di attrito 23.81
Coesione 0,676
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08
Adesione terreno-fondazione 0,328

Coefficienti di capacitd portante

Nc =0.00 N'c = 0.00
Ngq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 4

Carico totale verticale 185375,00
Eccentricita X 0,01
Eccentricita Y -0,01
Carico limite 0,00
Pressione massima sul terreno 0,00000
Pressione media sul terreno 0,45772
Pressione geostatica piano di posa 0,00
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00
Coeff. scorrimento 0.00
Cedimento differenziale massimo 0,28

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 6,90
Peso nell'unita di volume 1809,71
Angolo di attrito 23.81
Coesione 0,676

[ke]
[m]
[m]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]

[mm]

[m]
[kg/mc]
[°]
[kg/cmq]

[kg/cmq]

[ke]
[m]
[m]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]

[mm]
[m]

[kg/mc]

[kg/cmq]
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Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°]
Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq]
Coefficienti di capacita portante

Nc=10.00 N'c =0.00

Nq=0.00 N'q=0.00

Ny =0.00 N'y =0.00
Combinazione n° 5
Carico totale verticale 185375,00 [kg]
Eccentricita X 0,01 [m]
Eccentricita Y -0,01 [m]
Carico limite 0,00 [kg/cmq]
Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq]
Pressione media sul terreno 0,45772 [kg/cmq]
Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq]
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00
Coeft. scorrimento 0.00
Cedimento differenziale massimo 0,28 [mm]
Parametri strato equivalente terreno di lavoro
Altezza cuneo di rottura 6,90 [m]
Peso nell'unita di volume 1809,71 [kg/mc]
Angolo di attrito 23.81 [°]
Coesione 0,676 [kg/cmq]
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°]
Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq]

Coefficienti di capacita portante

Nc =0.00 N'c =0.00
Nq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Spostamenti
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0,07TED
0,07T500
007250
0, 0T
0,08TED
0,08:500
0,082850
0, D000
0,05T5D

440

2.0
Spostamenti nei vertici della piastra
Simbologia adottata
Ip Indice poligono contorno
X Ascissa vertice espresso in [m]
Y Ordinata vertice espresso in [m]
w Spostamento verticale espresso in [cm]
@x Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi
oy Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi
u Spostamento direzione X espresso in [cm]
v Spostamento direzione y espresso in [cm]
p Pressione sul terreno espressa in [kg/cmq]
kw Costante di Winkler espressa in kg/cm®
Combinazione n° 1
Ip X Y w ¢x oy u v p
1 0,00 0,00 0,0996  -0,0054 0,0070 0,0000 0,0000 0,0000
1 9,00 0,00 0,1011 0,0056 0,0070 0,0000 0,0000 0,0000
1 9,00 4,50 0,0954 0,0056  -0,0055 0,0000 0,0000 0,0000
1 0,00 4,50 0,0939  -0,0053  -0,0055 0,0000 0,0000 0,0000
Combinazione n° 2
Ip X Y w ox oy u v p
1 0,00 0,00 0,0869  -0,0043 0,0058 0,0993 0,0967 0,0000
1 9,00 0,00 0,0884 0,0046 0,0058 0,0993 0,1001 0,0000
1 9,00 4,50 0,0827 0,0046  -0,0043 0,0976 0,1000 0,0000
1 0,00 4,50 0,0812  -0,0043  -0,0043 0,0976 0,0967 0,0000

Combinazione n° 3

kw
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

kw
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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Ip X Y w dx oy u \4 p kw
1 0,00 0,00 0,0869 -0,0043 0,0058 0,0984  -0,0984 0,0000 0,0000
1 9,00 0,00 0,0884 0,0046 0,0058 0,0984  -0,0983 0,0000 0,0000
1 9,00 4,50 0,0827 0,0046  -0,0043 0,0984  -0,0984 0,0000 0,0000
1 0,00 4,50 0,0812  -0,0043  -0,0043 0,0984  -0,0983 0,0000 0,0000
Combinazione n° 4

Ip X Y w ¢x dy u v p kw
1 0,00 0,00 0,0869 -0,0043 0,0058 -0,0984 0,0984 0,0000 0,0000
1 9,00 0,00 0,0884 0,0046 0,0058  -0,0984 0,0983 0,0000 0,0000
1 9,00 4,50 0,0827 0,0046  -0,0043 -0,0984 0,0984 0,0000 0,0000
1 0,00 4,50 0,0812  -0,0043  -0,0043  -0,0984 0,0983 0,0000 0,0000
Combinazione n°® 5

Ip X Y w ¢x dy u v p kw
1 0,00 0,00 0,0869  -0,0043 0,0058  -0,0993  -0,0967 0,0000 0,0000
1 9,00 0,00 0,0884 0,0046 0,0058 -0,0993 -0,1001 0,0000 0,0000
1 9,00 4,50 0,0827 0,0046  -0,0043  -0,0976  -0,1000 0,0000 0,0000
1 0,00 4,50 0,0812 -0,0043 -0,0043 -0,0976  -0,0967 0,0000 0,0000
Spostamenti massimi ¢ minimi della piastra

Simbologia adottata

Ic Indice della combinazione

Wmax  Spostamento verticale massimo espresso in [cm]

UXmax  Spostamento direzione X massimo spresso in [cm]

UYmax  Spostamento direzione y massimo spresso in [cm]

Winin Spostamento verticale minimo espresso in [cm]

UXmin  Spostamento direzione X minimo spresso in [cm]

UYmin  Spostamento direzione y minimo spresso in [cm]

Prmax Pressione massima sul terreno espressa in [kg/cmq]

Pmed Pressione media sul terreno espressa in [kg/cmq]

IC Wmax UXmax UYmax Whmin UXmin UYmin pmax pmed
10,1011 0,0000 0,0000 0,0676 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20,0884 0,0993 0,1001 0,0602 0,0975 0,0966 0,0000 0,0000
30,0884 0,0984  -0,0982 0,0602 0,0983  -0,0984 0,0000 0,0000

4 0,0884  -0,0983 0,0984 0,0602  -0,0984 0,0982 0,0000 0,0000

5 0,0884  -0,0975  -0,0966 0,0602  -0,0993  -0,1001 0,0000 0,0000

Sollecitazioni piastra

Sollecitazioni massime ¢ minime
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Simbologia adottata

Ic Indice della combinazione

MxX;.x  Momento massimo X espresso in [kgm]
MX,in  Momento minimo X espresso in [kgm]
Mymx Momento massimo Y espresso in [kgm]
Mymin Momento minimo Y espresso in [kgm]

C Mxmax Mxmin MYmax Mymin MXymax MXYmin
850,34 -4594,03 482,70 -4763,91 1038,32 -1030,12
666,88 -3876,96 404,30 -4030,46 871,68  -868,52
666,88 -3876,96 404,30 -4030,46 871,68  -868,52
666,88 -3876,96 404,30 -4030,46 871,68  -868,52
666,88 -3876,96 404,30 -4030,46 871,68  -868,52

DN B W N e

Sollecitazioni nei nodi piastra-palo e/o piastra-vincolo
Simbologia adottata

Ip Numero palo
Mx Momento in direzione X espresso in [kgm]
My Momento in direzione Y espresso in [kgm]

Mxy Momento in direzione XY espresso in [kgm]

Combinazione n° 1

Ip Mx My Mxy
1 -4172,66 -4423,20 250,27
2 -4209,35 -4158,29  -245,04
3 -790,46 -2243,18  -170,45
4 -556,82 -2001,88 61,72
5 -4419,46 -4360,49  -252,94
6 -4196,59 -4391,43 248,83
7 -755,48 -2148,51  -168,90
8 571,42 -2044,64 59,35

Combinazione n° 2

Ip Mx My Mxy
1 -3546,60 -3760,26 216,02
2 -3564,67 -3517,35  -210,78
3 -682,12 -1913,89  -146,18
4 -47441 -1694,98 54,06
5 -3774,77 -3719,55  -218,67
6 -3570,54 -3728,51 214,57
7 -646,96 -1819,38  -144,61
8 -489,05 -1737,81 51,67

Combinazione n° 3
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Ip Mx My Mxy
1 -3546,60 -3760,26 216,02
2 -3564,67 -3517,35  -210,78
3 -682,12 -1913,89  -146,18
4 -47441 -1694,98 54,06
5 -3774,77 -3719,55  -218,67
6 -3570,54 -3728,51 214,57
7 -646,96 -1819,38  -144,61
8 -489,05 -1737,81 51,67

Combinazione n° 4

Ip Mx My Mxy
1 -3546,60 -3760,26 216,02
2 -3564,67 -3517,35  -210,78
3 -682,12 -1913,89  -146,18
4 -47441 -1694,98 54,06
5 377477 -3719,55  -218,67
6 -3570,54 -3728,51 214,57
7 -646,96 -1819,38  -144,61
8 -489,05 -1737,81 51,67

Combinazione n° 5

Ip Mx My Mxy
1 -3546,60 -3760,26 216,02
2 -3564,67 -3517,35  -210,78
3 -682,12 -1913,89  -146,18
4 -47441 -1694,98 54,06
5 -3774,77 -3719,55  -218,67
6 -3570,54 -3728,51 214,57
7 -646,96 -1819,38  -144,61
8 -489,05 -1737,81 51,67

Verifiche

Verifiche a presso-flessione

Simbologia adottata

Ag Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
Ag Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]
M, Momento positivo espresso in [kgm]

N, Sforzo positivo negativo espresso in [kg]

M, Momento negativo espresso in [kgm]
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Z

zg0

Sforzo normale negativo espresso in [kg]
Coefficiente sicurezza

Momento ultimo espresso in [kgm]
Sforzo normale ultimo espresso in [kg]

Combinazione n° 1

Is Afi Afs Mp Np
1-31-P 8,04 8,04 0 0
2-7-P 8,04 8,04 0 0
3-31-P 6,03 6,03 0 0
4-31-P 8,04 8,04 0 0
5-31-P 8,04 8,04 0 0
6-13-S 8,04 8,04 0 0
7-13-S 8,04 8,04 0 0
8-7-S 8,04 8,04 0 0
9-7-S 8,04 8,04 1 0
10-7-S 10,05 10,05 0 0
11-7-S 8,04 8,04 0 0
12-7-S 8,04 8,04 0 0
13-7-S 8,04 8,04 0 0
14-7-S 8,04 8,04 0 0
Combinazione n° 2

Is Afi Afs Mp Np
1-31-P 8,04 8,04 0 -115
2-31-P 8,04 8,04 0 0
3-31-P 6,03 6,03 0 0
4-31-P 8,04 8,04 0 0
5-31-P 8,04 8,04 0 49
6-13-S 8,04 8,04 0 -65
7-13-S 8,04 8,04 0 0
8-7-S 8,04 8,04 0 0
9-13-S 8,04 8,04 0 0
10-7-S 10,05 10,05 0 0
11-7-S 8,04 8,04 0 0
12-7-S 8,04 8,04 0 0
13-7-S 8,04 8,04 0 0
14-13-S 8,04 8,04 0 39
Combinazione n° 3

Is Afi Afs Mp Np
1-31-P 8,04 8,04 0 41
2-31-P 8,04 8,04 0 0
3-31-P 6,03 6,03 0 0
4-31-P 8,04 8,04 0 0
5-31-P 8,04 8,04 0 -111

Mn Nn
-565 0
-1947 0
-1281 0
-1967 0
-559 0
-734 0
-2169 0
-1844 0
-1366 0
-884 0
-1381 0
-1804 0
-2260 0
-746 0

Mn Nn
-456 -251
-1615 -547
-1174 -59
-1664 -127
-451 95
-593 -280
-1842 -593
-1639 69
-1151 -39
=715 12
-1165 60
-1603 77
-1934 632
-588 114

Mn Nn
-456 83
-1615 -142
-1174 -75
-1664 -557
-451 -243

C
14,06
4,08
4,70
4,04
14,20
10,86
3,68
4,32
5,83
11,18
5,77
4,42
3,53
10,69

16,25
4,71
5,09
4,73

18,07

12,66
4,15
4,89
6,90

13,84
6,38
5,00
4,30

13,89

17,80
4,86
5,08
4,58

16,46

M,
-7939
-7939
-6020
-7939
-7939
-7972
-7972
-7972
-7972
-9879
-7972
-7972
-7972
-7972

M,
-7415
-7608
-5980
-7862
-8150
-7506
-7648
-8013
-7937
-9899
-8023
-8019
-8306
-8167

8121
7851
-5969
7611
7424

Z

[=NeNeloleoleolololeolo e =R o N

-4071
-2575
-300
-600
1718
-3543
-2462
338
-268
166
414
387
2714
1588

1483
-689
-379
-2547
-3998
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6-7-S 8,04 8,04 0 -64 -592 -281 12,67 -7503 -3563
7-7-S 8,04 8,04 0 0 -1820 -637 4,19 -7621 -2667
8-7-S 8,04 8,04 0 0 -1639 -24 4,85 -7956 -117
9-7-S 8,04 8,04 1 -47 -1154 -76 6,85 -7904 -520
10-7-S 10,05 10,05 0 0 =715 -12 13,78 -9858 -167
11-7-S 8,04 8,04 0 0 -1165 -52 6,80 -7926 -353
12-7-S 8,04 8,04 0 0 -1603 -107 493 -7903 -530
13-7-S 8,04 8,04 0 0 -1934 -316 4,04 -7805 -1276
14-7-S 8,04 8,04 0 36 -605 101 13,46 -8139 1356
Combinazione n° 4

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C M, Nu
1-7-P 8,04 8,04 0 -111 -446 -237 16,65 -7430 -3951
2-7-P 8,04 8,04 0 0 -1644 -538 4,63 -7619 -2491
3-31-P 6,03 6,03 0 0 -1174 75 5,17 -6070 385
4-31-P 8,04 8,04 0 0 -1664 557 4,98 -8280 2771
5-7-P 8,04 8,04 0 48 -446 97 18,30 -8157 1775
6-13-S 8,04 8,04 0 40 -593 116 13,78 -8168 1595
7-13-S 8,04 8,04 0 0 -1842 -289 4,24 -7812 -1225
8-7-S 8,04 8,04 0 0 -1639 24 4,87 -7986 118
9-13-S 8,04 8,04 0 0 -1151 -32 6,90 -7943 -221
10-7-S 10,05 10,05 0 0 =715 12 13,84 -9899 168
11-7-S 8,04 8,04 0 0 -1165 52 6,88 -8016 357
12-7-S 8,04 8,04 0 0 -1603 107 5,01 -8038 539
13-7-S 8,04 8,04 0 0 -1934 316 4,21 -8136 1330
14-13-S 8,04 8,04 0 -64 -588 274 12,77 -7511 -3498
Combinazione n° 5

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C M., Nu
1-7-P 8,04 8,04 0 41 -446 85 18,21 -8129 1542
2-7-P 8,04 8,04 0 0 -1644 -114 4,79 -7869 -546
3-31-P 6,03 6,03 0 0 -1174 59 5,16 -6060 304
4-31-P 8,04 8,04 0 0 -1664 127 4,82 -8014 612
5-7-P 8,04 8,04 0 -107 -446 -231 16,70 -7443 -3852
6-7-S 8,04 8,04 0 38 -592 104 13,76 -8149 1437
7-7-S 8,04 8,04 0 0 -1820 -355 4,27 -7773 -1517
8-7-S 8,04 8,04 0 0 -1639 -69 4,84 -7928 -335
9-7-S 8,04 8,04 1 -31 -1154 -76 6,85 -7905 -518
10-7-S 10,05 10,05 0 0 =715 -12 13,78 -9858 -165
11-7-S 8,04 8,04 0 0 -1165 -60 6,79 -7919 -409
12-7-S 8,04 8,04 0 0 -1603 =77 4,94 -7922 -382
13-7-S 8,04 8,04 0 0 -1934 -632 3,95 -7644 -2498
14-7-S 8,04 8,04 0 -62 -605 -279 12,43 -7516 -3465

Simbologia adottata
Is Identificativo tratto-sezione-direzione
Ag Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
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Ag Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]

C Coefficiente sicurezza

M, Momento ultimo espresso in [kgm]

N Sforzo normale ultimo espresso in [kg]

Inviluppo

Is Afi Afs C M, Nu
1-31-P 8,04 8,04 14,06 -7939 0
2-7-P 8,04 8,04 4,08 -7939 0
3-31-P 6,03 6,03 4,70 -6020 0
4-31-P 8,04 8,04 4,04 -7939 0
5-31-P 8,04 8,04 14,20 -7939 0
6-13-S 8,04 8,04 10,86 -7972 0
7-13-S 8,04 8,04 3,68 -7972 0
8-7-S 8,04 8,04 4,32 -7972 0
9-7-S 8,04 8,04 5,83 -7972 0
10-7-S 10,05 10,05 11,18 -9879 0
11-7-S 8,04 8,04 5,77 -7972 0
12-7-S 8,04 8,04 4,42 -7972 0
13-7-S 8,04 8,04 3,53 -7972 0
14-7-S 8,04 8,04 10,69 -7972 0
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Analisi dei pali

Numero pali 8

Somma portanza laterale 1149,94 [T]
Portanza laterale del gruppo 2120,15 [T]
Efficienza palificata 1,00
Somma portanza di punta 1157,51 [T]
Somma portanze totali 2307,45 [T]
Somma portanza trasversale 291,92 [T]

Simbologia adottata

Np

Zc g

Xs Ty

— =

M, My

M,

Musez

Ag

N, Ng

N',, N
Plieds Plinin
Ppmeds Ppmin
Py

Identificativo del palo

diametro espresso in [cm]

lunghezza espressa in [m]

sforzo normale espresso in [kg]

taglio in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso in [kg]
risultante taglio espresso in [kg]

Taglio ultimo espresso in [kg]

momento in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso in [kgm]
Momento ultimo espresso in [kgm]

Momento ultimo della sezione espresso in [kgm]
Area di armatura espressa in [cmq]

fattori di capacita portante

fattori di capacita portante corretti

portanza per attrito e aderenza laterale in [kg]
portanza di punta in [kg]

portanza di progetto in [kg]

spostamento orizzontale in esercizio espresso in [cm]
spostamento orizzontale limite espresso in [cm]
pressione in esercizio espressa in [kg/cmq]

pressione limite espressa in [kg/cmq]

cedimento in testa espresso in [cm]

Scarichi in testa ai pali - combinazione 1

D
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

ROk WD —Z
=

L N M, M, T,
21,00 26045,95 0,00 0,00 0,00
21,00 2538426 0,00 0,00 0,00
21,00  26416,53 0,00 0,00 0,00
21,00  25752,04 0,00 0,00 0,00
21,00  26316,72 0,00 0,00 0,00
21,00 25652,19 0,00 0,00 0,00
21,00  25876,78 0,00 0,00 0,00
21,00  26543,03 0,00 0,00 0,00

y
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 1

u ur p pl'
0,0000 1,4666 0,009 0,000

0,0000 1,4666 0,009 0,000
0,0000 1,4666 0,009 0,000
0,0000 1,4666 0,009 0,000
0,0000 1,4666 0,009 0,000
0,0000 1,4666 0,009 0,000
0,0000 1,4666 0,009 0,000
0,0000 1,4666 0,009 0,000

RPNk WD —Z
=

Verifica della portanza assiale - combinazione 1

Np Ne Nq N'c N'q
I 15,87 7,11 37,06 10,55
2 15,87 7,11 37,06 10,55
3 15,87 7,11 37,06 10,55
4 15,87 7,11 37,06 10,55
5 15,87 7,11 37,06 10,55
6 15,87 7,11 37,06 10,55
7 15,87 7,11 37,06 10,55
8 15,87 7,11 37,06 10,55
NP leed Ppmed lein Ppmin Pd
1 143743 144688 143743 144688 143276
2 143743 144688 143743 144688 143276
3 143743 144688 143743 144688 143276
4 143743 144688 143743 144688 143276
5 143743 144688 143743 144688 143276
6 143743 144688 143743 144688 143276
7 143743 144688 143743 144688 143276
8 143743 144688 143743 144688 143276

Verifica della portanza trasversale - combinazione 1

Np Tu Mu T M n
I 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00
2 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00
3 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00
4 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00
5 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00
6  36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00
7 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00
8  36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00
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Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 1

Np w

1 0,0694
0,0676
0,0703
0,0686
0,0701
0,0683
0,0689
0,0707

03O\ W B~ WD

Scarichi in testa ai pali - combinazione 2

Np D L N M, M, Ty T

I 80,00 21,00 23252,44 0,00 0,00 4278,05 4214,46y
2 80,00 21,00 22590,66 0,00 0,00 425544  4218,57
3 80,00 21,00 23557,01 0,00 0,00 4273,46  4238,16
4 80,00 21,00 22892,43 0,00 0,00 4251,75  4242,70
5 80,00 21,00 23523,11 0,00 0,00 4259,68 4295,14
6 80,00 21,00 22858,69 0,00 0,00 4241,55  4299,17
7 80,00 21,00 23017,25 0,00 0,00 4245,10 428222
g8 80,00 21,00 23683,41 0,00 0,00 4264,04  4278,65

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 2

u ur p pl'
0,1258 1,4668 0,000 0,000

0,1255 1,4668 0,000 0,000
0,1261 1,4668 0,000 0,000
0,1259 1,4668 0,000 0,000
0,1268 1,4669 0,000 0,000
0,1266 1,4669 0,000 0,000
0,1264 1,4669 0,000 0,000
0,1266 1,4669 0,000 0,000

XAk WD —Z
=

Verifica della portanza assiale - combinazione 2

Np Ne Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 37,06 10,55
2 15,87 7,11 37,06 10,55
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3 15,87 7,11 37,06 10,55
4 15,87 7,11 37,06 10,55
5 1587 7,11 37,06 10,55
6 15,87 7,11 37,06 10,55
7 15,87 7,11 37,06 10,55
8 15,87 7,11 37,06 10,55
NP leed Ppmed lein l)pmin Pd
1 143743 144688 143743 144688 143276
2 143743 144688 143743 144688 143276
3 143743 144688 143743 144688 143276
4 143743 144688 143743 144688 143276
5 143743 144688 143743 144688 143276
6 143743 144688 143743 144688 143276
7 143743 144688 143743 144688 143276
8 143743 144688 143743 144688 143276

Verifica della portanza trasversale - combinazione 2

Np Tu Mu T M n
1 36490,56 0,00 6005,28 0,00 6,08
2 36490,56 0,00 5992,09 0,00 6,09
3 36490,57 0,00 6018,68 0,00 6,06
4 36490,56 0,00 6006,49 0,00 6,08
5 36490,62 0,00 6049,22 0,00 6,03
6  36490,62 0,00 6039,34 0,00 6,04
7 36490,61 0,00 6029,78 0,00 6,05
8  36490,62 0,00 6040,61 0,00 6,04

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 2

Np w

1 0,0619
0,0602
0,0627
0,0610
0,0626
0,0609
0,0613
0,0631

0N W B~ WD

Scarichi in testa ai pali - combinazione 3

Np D L N M, M, T, T,
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0N N KW

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

21,00  23252,44
21,00  22590,66
21,00  23557,01
21,00  22892,43
21,00  23523,11
21,00  22858,69
21,00  23017,25
21,00  23683,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 3

Np
1

0N L B~ WD

Verifica della portanza assiale - combinazione 3

u
0,1262
0,1262
0,1263
0,1263
0,1262
0,1262
0,1263
0,1263

Uy

1,4668
1,4668
1,4668
1,4668
1,4668
1,4668
1,4668
1,4668

p
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Pr
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Np
1

0N W B~ WD

p

OISk W —Z

Nc¢
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87

leed
143743
143743
143743
143743
143743
143743
143743
143743

Nq
7,11
7,11
7,11
7,11
7,11
7,11
7,11
7,11

Ppmed
144688
144688
144688
144688
144688
144688
144688
144688

N'c
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06
37,06

lein
143743
143743
143743
143743
143743
143743
143743
143743

N'q
10,55
10,55
10,55
10,55
10,55
10,55
10,55
10,55

l)pmin
144688
144688
144688
144688
144688
144688
144688
144688

Pd
143276
143276
143276
143276
143276
143276
143276
143276

Verifica della portanza trasversale - combinazione 3

4257,55
4259,72
4257,92
4259,25
4259,88
4257,53
4257,85
4259,36

-4256,83
-4256,80
-4260,68
-4260,20
-4256,90
-4256,90
-4260,60
-4260,16

29
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Np Tu Mu T M n
I 36490,57 0,00 6020,58 0,00 6,06
2 36490,57 0,00 6022,09 0,00 6,06
3 36490,57 0,00 6023,56 0,00 6,06
4 36490,57 0,00 6024,16 0,00 6,06
5 36490,57 0,00 6022,27 0,00 6,06
6  36490,57 0,00 6020,61 0,00 6,06
7 36490,57 0,00 6023,46 0,00 6,06
8  36490,57 0,00 6024,21 0,00 6,06

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 3

w

0,0619
0,0602
0,0627
0,0610
0,0626
0,0609
0,0613
0,0631

XNk WD —Z
=

Scarichi in testa ai pali - combinazione 4

Np D L N M, M, T, T,
1 80,00 21,00 2325244 0,00 0,00 -4257,55 4256,83
2 80,00 21,00 22590,66 0,00 0,00 -4259,72  4256,80
380,00 21,00 23557,01 0,00 0,00 -4257,92  4260.,68
4 80,00 21,00 2289243 0,00 0,00 -425925  4260,20
5 80,00 21,00 23523,11 0,00 0,00 -4259,88  4256,90
6 80,00 21,00 2285869 0,00 0,00 -4257,53  4256,90
7 80,00 21,00 2301725 0,00 0,00 -4257,85  4260,60
8 80,00 21,00 2368341 0,00 0,00 -425936  4260,16

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 4

Np u Uy P Pr
I 0,1262 1,4668 0,000 0,000
0,1262 1,4668 0,000 0,000
0,1263 1,4668 0,000 0,000
0,1263 1,4668 0,000 0,000
0,1262 1,4668 0,000 0,000
0,1262 1,4668 0,000 0,000
0,1263 1,4668 0,000 0,000

~N N N kW
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g8 0,1263 1,4668 0,000 0,000

Verifica della portanza assiale - combinazione 4

Np Ne Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 37,06 10,55
2 15,87 7,11 37,06 10,55
3 15,87 7,11 37,06 10,55
4 15,87 7,11 37,06 10,55
5 15,87 7,11 37,06 10,55
6 15,87 7,11 37,06 10,55
7 15,87 7,11 37,06 10,55
8 15,87 7,11 37,06 10,55
NP leed Ppmed lein Ppmin Pd
1 143743 144688 143743 144688 143276
2 143743 144688 143743 144688 143276
3 143743 144688 143743 144688 143276
4 143743 144688 143743 144688 143276
5 143743 144688 143743 144688 143276
6 143743 144688 143743 144688 143276
7 143743 144688 143743 144688 143276
8 143743 144688 143743 144688 143276

Verifica della portanza trasversale - combinazione 4

Np Tu Mu T M n
I 36490,57 0,00 6020,58 0,00 6,06
2 36490,57 0,00 6022,09 0,00 6,06
3 36490,57 0,00 6023,56 0,00 6,06
4 36490,57 0,00 6024,16 0,00 6,06
5 36490,57 0,00 6022,27 0,00 6,06
6  36490,57 0,00 6020,61 0,00 6,06
7 36490,57 0,00 6023,46 0,00 6,06
8  36490,57 0,00 6024,21 0,00 6,06

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 4

Np w

1 0,0619
2 0,0602
3 0,0627
4 0,0610
5 0,0626
6 0,0609
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7 0,0613
8 0,0631

Scarichi in testa ai pali - combinazione 5

Np D L N My M, Ty T

I 80,00 21,00 23252,44 0,00 0,00 -4278,05 -42 14,46y
2 80,00 21,00 22590,66 0,00 0,00 -4255,44 -4218,57
3 80,00 21,00 23557,01 0,00 0,00 -4273,46 -4238,16
4 80,00 21,00 22892,43 0,00 0,00 -4251,75 -4242,70
5 80,00 21,00 23523,11 0,00 0,00 -4259,68 -4295,14
6 80,00 21,00 22858,69 0,00 0,00 -4241,55 -4299,17
7 80,00 21,00 23017,25 0,00 0,00 -4245,10 -4282,22
& 80,00 21,00 23683,41 0,00 0,00 -4264,04 -4278,65

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 5

u ur p pl'
0,1258 1,4668 0,000 0,000

0,1255 1,4668 0,000 0,000
0,1261 1,4668 0,000 0,000
0,1259 1,4668 0,000 0,000
0,1268 1,4669 0,000 0,000
0,1266 1,4669 0,000 0,000
0,1264 1,4669 0,000 0,000
0,1266 1,4669 0,000 0,000

XAk WD —Z
=

Verifica della portanza assiale - combinazione 5

Np Ne Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 37,06 10,55
2 15,87 7,11 37,06 10,55
3 15,87 7,11 37,06 10,55
4 15,87 7,11 37,06 10,55
5 15,87 7,11 37,06 10,55
6 15,87 7,11 37,06 10,55
7 15,87 7,11 37,06 10,55
8 15,87 7,11 37,06 10,55

NP leed Ppmed lein Ppmin Pd
1 143743 144688 143743 144688 143276
2 143743 144688 143743 144688 143276
3 143743 144688 143743 144688 143276
4 143743 144688 143743 144688 143276
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143743 144688 143743 144688 143276
143743 144688 143743 144688 143276
143743 144688 143743 144688 143276
143743 144688 143743 144688 143276

(e BN B e V)]

Verifica della portanza trasversale - combinazione 5

Np Tu Mu T M n
1 36490,56 0,00 6005,28 0,00 6,08
2 36490,56 0,00 5992,09 0,00 6,09
3 36490,57 0,00 6018,68 0,00 6,06
4 36490,56 0,00 6006,49 0,00 6,08
5  36490,62 0,00 6049,22 0,00 6,03
6  36490,62 0,00 6039,34 0,00 6,04
7 36490,61 0,00 6029,78 0,00 6,05
8  36490,62 0,00 6040,61 0,00 6,04

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 5

Np w

1 0,0619
0,0602
0,0627
0,0610
0,0626
0,0609
0,0613
0,0631

03O\ W B~ WD

Spostamenti e pressioni limiti

Simbologia adottata

Nr. Identificativo sezione palo

Y ordinata palo espressa in [m]

Ur spostamento limite espresso in [cm]
Pr pressione limite espressa in [kg/cmq]
Palon® 1

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 1,4668 0,000
11 2,10 0,5987 2,874

21 4,20 0,0928 0,446
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31 6,30 -0,0698 -0,349
41 8,40 -0,0687 -0,375
51 10,50 -0,0315 -0,172
61 12,60 -0,0064 -0,035
71 14,70 0,0025 0,014
81 16,80 0,0030 0,019
91 18,90 0,0012 0,008
101 21,00 -0,0007 -0,004
Palon® 2

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 1,4668 0,000
11 2,10 0,5987 2,874
21 4,20 0,0928 0,446
31 6,30 -0,0698 -0,349
41 8,40 -0,0687 -0,375
51 10,50 -0,0315 -0,172
61 12,60 -0,0064 -0,035
71 14,70 0,0025 0,014
81 16,80 0,0030 0,019
91 18,90 0,0012 0,008
101 21,00 -0,0007 -0,004
Palon® 3

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 1,4668 0,000
11 2,10 0,5987 2,874
21 4,20 0,0928 0,446
31 6,30 -0,0698 -0,349
41 8,40 -0,0687 -0,375
51 10,50 -0,0315 -0,172
61 12,60 -0,0064 -0,035
71 14,70 0,0025 0,014
81 16,80 0,0030 0,019
91 18,90 0,0012 0,008
101 21,00 -0,0007 -0,004
Palon® 4

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 1,4668 0,000
11 2,10 0,5987 2,874
21 4,20 0,0928 0,446
31 6,30 -0,0698 -0,349
41 8,40 -0,0687 -0,375
51 10,50 -0,0315 -0,172
61 12,60 -0,0064 -0,035
71 14,70 0,0025 0,014

&1 16,80 0,0030 0,019
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91 18,90 0,0012 0,008
101 21,00 -0,0007 -0,004
Palon® 5

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 1,4669 0,000
11 2,10 0,5988 2,874
21 4,20 0,0928 0,446
31 6,30 -0,0698 -0,349
41 8,40 -0,0687 -0,375
51 10,50 -0,0315 -0,172
61 12,60 -0,0064 -0,035
71 14,70 0,0025 0,014
81 16,80 0,0030 0,019
91 18,90 0,0012 0,008
101 21,00 -0,0007 -0,004
Palon® 6

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 1,4669 0,000
11 2,10 0,5988 2,874
21 4,20 0,0928 0,446
31 6,30 -0,0698 -0,349
41 8,40 -0,0687 -0,375
51 10,50 -0,0315 -0,172
61 12,60 -0,00064 -0,035
71 14,70 0,0025 0,014
81 16,80 0,0030 0,019
91 18,90 0,0012 0,008
101 21,00 -0,0007 -0,004
Palon® 7

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 1,4669 0,000
11 2,10 0,5988 2,874
21 4,20 0,0928 0,446
31 6,30 -0,0698 -0,349
41 8,40 -0,0687 -0,375
51 10,50 -0,0315 -0,172
61 12,60 -0,0064 -0,035
71 14,70 0,0025 0,014
81 16,80 0,0030 0,019
91 18,90 0,0012 0,008
101 21,00 -0,0007 -0,004
Palon® 8

Nr. Y Ur Pr
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1 0,00 1,4669 0,000
11 2,10 0,5988 2,874
21 4,20 0,0928 0,446
31 6,30 -0,0698 -0,349
41 8,40 -0,0687 -0,375
51 10,50 -0,0315 -0,172
61 12,60 -0,0064 -0,035
71 14,70 0,0025 0,014
&1 16,80 0,0030 0,019
91 18,90 0,0012 0,008
101 21,00 -0,0007 -0,004

Spostamenti e pressioni in esercizio

Simbologia adottata

Nr. Identificativo sezione palo

Y ordinata palo espressa in [m]

Ue spostamento in esercizio espresso in [cm]
Pe pressione in esercizio espressa in [kg/cmq]

Combinazione n° 1 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,009
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,000
31 6,30 0,0000 -0,001
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,009
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,000
31 6,30 0,0000 -0,001
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000

91 18,90 0,0000 0,000
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101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palon® 3

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,009
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,000
31 6,30 0,0000 -0,001
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,009
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,000
31 6,30 0,0000 -0,001
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palon® 5

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,009
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,000
31 6,30 0,0000 -0,001
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palo n°® 6

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,009
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11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,000
31 6,30 0,0000 -0,001
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palon® 7

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,009
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,000
31 6,30 0,0000 -0,001
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palo n° §

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,009
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,000
31 6,30 0,0000 -0,001
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 2 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1258 0,000
11 2,10 0,0451 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,039
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,013

61 12,60 -0,0003 -0,002
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71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 2 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1255 0,000
11 2,10 0,0450 0,216
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,039
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,013
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 2 - Palon® 3

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1261 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 2 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1259 0,000
11 2,10 0,0452 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,039
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,013
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 2 - Palon® 5
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Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 2 - Palo n°® 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ue
0,1268
0,0455
0,0033

-0,0079
-0,0062
-0,0025
-0,0003
0,0003
0,0003
0,0001
-0,0001

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 2 - Palon® 7

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ue
0,1266
0,0454
0,0033

-0,0079
-0,0062
-0,0025
-0,0003
0,0003
0,0003
0,0001
-0,0001

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 2 - Palo n° §

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ue
0,1264
0,0453
0,0033

-0,0079
-0,0062
-0,0025
-0,0003
0,0003
0,0003
0,0001
-0,0001

Nr.
1
11
21
31

Y
0,00
2,10
4,20
6,30

Ue
0,1266
0,0454
0,0033

-0,0079

0,000
0,218
0,016
-0,040
-0,034
-0,014
-0,002
0,002
0,002
0,001
-0,001

Pe
0,000
0,218
0,016

-0,040
-0,034
-0,014
-0,002
0,002
0,002
0,001
-0,001

0,000
0,218
0,016
-0,040
-0,034
-0,014
-0,002
0,002
0,002
0,001
-0,001

Pe
0,000
0,218
0,016

-0,040
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41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
&1 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 3 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1262 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 3 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1262 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 3 - Palon® 3

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1263 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002

91 18,90 0,0001 0,001
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101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 3 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1263 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 3 - Palon® 5

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1262 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 3 - Palo n°® 6

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1262 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 3 - Palon® 7

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1263 0,000
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11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 3 - Palo n° 8

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1263 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 4 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1262 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 4 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1262 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014

61 12,60 -0,0003 -0,002
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71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 4 - Palon® 3

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1263 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 4 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1263 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 4 - Palon® 5

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1262 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 4 - Palo n° 6
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Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 4 - Palon® 7

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ue
0,1262
0,0453
0,0033

-0,0079
-0,0062
-0,0025
-0,0003
0,0003
0,0003
0,0001
-0,0001

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 4 - Palo n° 8

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ue
0,1263
0,0453
0,0033

-0,0079
-0,0062
-0,0025
-0,0003
0,0003
0,0003
0,0001
-0,0001

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 5 - Palon® 1

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ue
0,1263
0,0453
0,0033

-0,0079
-0,0062
-0,0025
-0,0003
0,0003
0,0003
0,0001
-0,0001

Nr.
1
11
21
31

Y
0,00
2,10
4,20
6,30

Ue
0,1258
0,0451
0,0033

-0,0079

0,000
0,217
0,016
-0,040
-0,034
-0,014
-0,002
0,002
0,002
0,001
-0,001

Pe
0,000
0,217
0,016

-0,040
-0,034
-0,014
-0,002
0,002
0,002
0,001
-0,001

0,000
0,217
0,016
-0,040
-0,034
-0,014
-0,002
0,002
0,002
0,001
-0,001

Pe
0,000
0,217
0,016

-0,039
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41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,013
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
&1 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 5 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1255 0,000
11 2,10 0,0450 0,216
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,039
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,013
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 5 - Palon® 3

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1261 0,000
11 2,10 0,0453 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 5 - Palon°® 4

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1259 0,000
11 2,10 0,0452 0,217
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,039
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,013
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002

91 18,90 0,0001 0,001
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101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 5 - Palon® 5

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1268 0,000
11 2,10 0,0455 0,218
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 5 - Palo n°® 6

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1266 0,000
11 2,10 0,0454 0,218
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 5 - Palon® 7

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1264 0,000
11 2,10 0,0453 0,218
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Combinazione n° 5 - Palo n° 8

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,1266 0,000
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11 2,10 0,0454 0,218
21 4,20 0,0033 0,016
31 6,30 -0,0079 -0,040
41 8,40 -0,0062 -0,034
51 10,50 -0,0025 -0,014
61 12,60 -0,0003 -0,002
71 14,70 0,0003 0,002
81 16,80 0,0003 0,002
91 18,90 0,0001 0,001
101 21,00 -0,0001 -0,001

Sollecitazioni limiti

E LUeg fa'l'l"ly,lll"ﬂﬁl FEK 4 o = - - o
= s 5 @ - 2 & g T
=l - - z = m g =1 =z
b i 5] =] =] 2 = 2 -
7 I
210 210 ; 210 210 210
430 430 42 420 +20
E 3 3 <3 <30 1H
a40 240 240 a4 240 1
105 L1050 L1020 L1020 L1050
128 L1280 1280 L1260 L1260
1470 1470 L1470 1470 1470
1630 H6.50 16,80 HE.30 H6.30
-1520 Hig.20 1520 SEE H5.30
210 2100 2100 21.00 21.00
r— Taglio Shrzo nommale Presshonl Spostament
Simbologia adottata
Nr. Identificativo sezione
Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m])

Nr sforzo normale espresso in [kg]
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Tr taglio espresso in [kg]

Mr momento espresso  in [kgm]
Palon® 1

Nr. Y Mr Tr
1 0,00 0,00 36490,56
11 2,10 -59758,42  9751,00
21 4,20 -51667,58 -13324,65
31 6,30 -22975,71 -11866,75
41 8,40 -4213,76  -5368,04
51 10,50 2280,70  -947,39
61 12,60 2485,19 535,04
71 14,70 1192,25 577,86
81 16,80 273,40 250,52
91 18,90 -4,40 24,16
101 21,00 0,00 -3,59
Palon® 2

Nr. Y Mr Tr
1 0,00 0,00 36490,56
11 2,10 -59758,41  9751,00
21 4,20 -51667,58 -13324,65
31 6,30 -22975,71 -11866,75
41 8,40 -4213,76  -5368,04
51 10,50 2280,70  -947,39
61 12,60 2485,19 535,04
71 14,70 1192,25 577,86
81 16,80 273,40 250,52
91 18,90 -4,40 24,16
101 21,00 0,00 -3,59
Palon® 3

Nr. Y Mr Tr
1 0,00 0,00 36490,57
11 2,10 -59758,45  9750,98
21 4,20 -51667,53 -13324,67
31 6,30 -22975,67 -11866,74
41 8,40 -4213,74  -5368,03
51 10,50 2280,71 -947,38
61 12,60 2485,19 535,04
71 14,70 1192,25 577,86
81 16,80 273,40 250,52
91 18,90 -4,40 24,16
101 21,00 0,00 -3,59
Palon® 4

Nr. Y Mr Tr

Nr
287767,26
273354,24
257030,37
238522,40
217032,18
193983,48
170573,16
146785,06
122797,95

98541,43
0,00

Nr
287767,26
273354,24
257030,37
238522,40
217032,18
193983,48
170573,16
146785,06
122797,95

98541,43
0,00

Nr
287767,26
273354,24
257030,37
238522,40
217032,18
193983,48
170573,16
146785,06
122797,95

98541,43
0,00

Nr
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1 0,00
11 2,10
21 4,20
31 6,30
41 8,40
51 10,50
61 12,60
71 14,70
81 16,80
91 18,90
101 21,00
Palon® 5

Nr. Y
1 0,00
11 2,10
21 4,20
31 6,30
41 8,40
51 10,50
61 12,60
71 14,70
81 16,80
91 18,90
101 21,00
Palon® 6

Nr. Y
1 0,00
11 2,10
21 4,20
31 6,30
41 8,40
51 10,50
61 12,60
71 14,70
81 16,80
91 18,90
101 21,00
Palon® 7

Nr. Y
1 0,00
11 2,10
21 4,20
31 6,30
41 8,40

51 10,50

0,00
-59758,42
-51667,58
-22975,71

-4213,76
2280,70
2485,19
1192,25

273,40
-4,40
0,00

Mr

0,00
-59758,54
-51667,39
-22975,54
-4213,68
2280,72
2485,19
1192,25
273,40
-4,40

0,00

Mr

0,00
-59758,54
-51667,39
-22975,53
-4213,68
2280,72
2485,19
1192,25
273,40
-4,40

0,00

Mr

0,00
-59758,53
-51667,37
-22975,53
-4213,67
2280,72

36490,56
9751,00
-13324,65
-11866,75
-5368,04
-947,39
535,04
577,86
250,52
24,16
-3,59

Tr
36490,62
9750,89
-13324,70
-11866,71
-5368,00
-947,37
535,04
577,85
250,52
2416
-3,59

Tr
36490,62
9750,89
-13324,70
-11866,71
-5368,00
-947.37
535,04
577,85
250,52
24,16
-3,59

Tr
36490,61
9750,89
-13324,70
-11866,70
-5368,00
-947,37

287767,26
273354,24
257030,37
238522,40
217032,18
193983,48
170573,16
146785,06
122797,95
98541,43
0,00

Nr
287767,26
273354,24
257030,37
238522,40
217032,18
193983,48
170573,16
146785,06
122797,95

98541,43
0,00

Nr
287767,26
273354,24
257030,37
238522,40
217032,18
193983,48
170573,16
146785,06
122797,95

98541,43
0,00

Nr
287767,26
273354,24
257030,37
238522,40
217032,18
193983,48
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61 12,60
71 14,70
81 16,80
91 18,90
101 21,00
Palo n® 8

Nr. Y
1 0,00
11 2,10
21 4,20
31 6,30
41 8,40
51 10,50
61 12,60
71 14,70
81 16,80
91 18,90
101 21,00

2485,19
1192,25
273,40
-4,40
0,00

Mr

0,00
-59758,54
-51667,39
-22975,53
-4213,68
2280,72
2485,19
1192,25
273,40
-4,40

0,00

Simbologia adottata

535,04
577,85
250,52
24,16
-3,59

Tr
36490,62
9750,89
-13324,70
-11866,71
-5368,00
-947,37
535,04
577,85
250,52
2416
-3,59

Sollecitazioni in esercizio

Nr. Identificativo sezione

Y

N sforzo normale espresso in [kg]
T taglio espresso in [kg]

M momento espresso in [kgm]

Combinazione n° 1 - Palon® 1

Nr. Y
1 0,00
11 2,10
21 4,20
31 6,30
41 8,40
51 10,50
61 12,60
71 14,70
81 16,80
91 18,90
101 21,00

M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Combinazione n° 1 - Palon® 2

170573,16
146785,06
122797,95
98541,43
0,00

Nr
287767,26
273354,24
257030,37
238522,40
217032,18
193983,48
170573,16
146785,06
122797,95

98541,43
0,00

ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m])

N
26045,95
27179,77
28026,36
28545,02
28578,16
28293,88
27837,02
27207,59
26432,96
25519,55
24454,50
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Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  25384,26
11 2,10 0,00 0,00  26537,08
21 4,20 0,00 0,00  27406,29
31 6,30 0,00 0,00  27951,71
41 8,40 0,00 0,00  28017,73
51 10,50 0,00 0,00  27770,34
61 12,60 0,00 0,00  27352,54
71 14,70 0,00 0,00  26764,35
81 16,80 0,00 0,00  26032,80
91 18,90 0,00 0,00  25164,22
101 21,00 0,00 0,00 2414591

Combinazione n° 1 - Palon® 3

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  26416,53
11 2,10 0,00 0,00  27539,72
21 4,20 0,00 0,00  28373,64
31 6,30 0,00 0,00  28877,32
41 8,40 0,00 0,00  28892,04
51 10,50 0,00 0,00  28587,10
61 12,60 0,00 0,00  28108,36
71 14,70 0,00 0,00  27455,83
81 16,80 0,00 0,00  26657,07
91 18,90 0,00 0,00  25718,56
101 21,00 0,00 0,00  24627,33

Combinazione n° 1 - Palo n° 4

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  25752,04
11 2,10 0,00 0,00  26894,30
21 4,20 0,00 0,00  27750,94
31 6,30 0,00 0,00  28281,49
41 8,40 0,00 0,00  28329,23
51 10,50 0,00 0,00  28061,34
61 12,60 0,00 0,00  27621,83
71 14,70 0,00 0,00  27010,71
81 16,80 0,00 0,00  26255,22
91 18,90 0,00 0,00  25361,72
101 21,00 0,00 0,00  24317,43

Combinazione n° 1 - Palon® 5

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  26316,72
11 2,10 0,00 0,00 2744277
21 4,20 0,00 0,00  28280,10
31 6,30 0,00 0,00  28787,82

41 8,40 0,00 0,00  28807,50
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51 10,50 0,00 0,00  28508,12
61 12,60 0,00 0,00  28035,28
71 14,70 0,00 0,00  27388,96
81 16,80 0,00 0,00  26596,71
91 18,90 0,00 0,00  25664,96
101 21,00 0,00 0,00  24580,78

Combinazione n° 1 - Palo n° 6

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  25652,19
11 2,10 0,00 0,00 2679732
21 4,20 0,00 0,00  27657,37
31 6,30 0,00 0,00  28191,95
41 8,40 0,00 0,00  28244,66
51 10,50 0,00 0,00  27982,33
61 12,60 0,00 0,00  27548,72
71 14,70 0,00 0,00  26943,83
&1 16,80 0,00 0,00  26194,83
91 18,90 0,00 0,00  25308,10
101 21,00 0,00 0,00  24270,86

Combinazione n° 1 - Palon® 7

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  25876,78
11 2,10 0,00 0,00  27015,46
21 4,20 0,00 0,00  27867,83
31 6,30 0,00 0,00  28393,33
41 8,40 0,00 0,00  28434,88
51 10,50 0,00 0,00  28160,03
61 12,60 0,00 0,00  27713,16
71 14,70 0,00 0,00  27094,27
81 16,80 0,00 0,00  26330,65
91 18,90 0,00 0,00  25428,70
101 21,00 0,00 0,00  24375,60

Combinazione n° 1 - Palo n° 8

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  26543,03
11 2,10 0,00 0,00  27662,59
21 4,20 0,00 0,00  28492,18
31 6,30 0,00 0,00  28990,75
41 8,40 0,00 0,00  28999,18
51 10,50 0,00 0,00  28687,19
61 12,60 0,00 0,00  28200,98
71 14,70 0,00 0,00  27540,56
81 16,80 0,00 0,00  26733,57
91 18,90 0,00 0,00  25786,49

101 21,00 0,00 0,00  24686,33
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Combinazione n° 2 - Palon® 1

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6005,28  23252,44
11 2,10 -6340,24 95,62  24466,45
21 4,20 -4550,05 -1424,72  25408,53

31 6,30 -1772,58 -1048,28  26040,15
41 8,40 -193,03  -415,25  26212,11
51 10,50 267,89 -42,39  26083,57
61 12,60 225,40 62,44  25791,64
71 14,70 94,73 52,30  25336,33
81 16,80 15,99 19,28 24743,56
91 18,90 -2,83 0,03  24019,40
101 21,00 0,00 -0,45  23151,68

Combinazione n° 2 - Palon® 2

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 5992,09  22590,66
11 2,10 -6325,27 95,34  23823,67
21 4,20 -4539,25  -1421,35  24788,36

31 6,30 -1768,35 -1045,80  25446,75
41 8,40 -192,56  -414,26  25651,60
51 10,50 267,26 -42,29  25559,94
61 12,60 224,87 62,29  25307,09
71 14,70 94,51 52,17 24893,02
81 16,80 15,95 19,23 24343,34
91 18,90 -2,82 0,03  23664,01
101 21,00 0,00 -0,44  22843,04

Combinazione n° 2 - Palon® 3

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6018,68  23557,01
11 2,10 -6355,45 95,91  24762,27
21 4,20 -4561,02  -1428,14  25693,94

31 6,30 -1776,87 -1050,81  26313,25
41 8,40 -193,51  -416,25  26470,08
51 10,50 268,53 -42,50  26324,55
61 12,60 225,95 62,59  26014,64
71 14,70 94,96 52,42 25540,34
&1 16,80 16,03 19,33 2492774
91 18,90 -2,83 0,04 2418295
101 21,00 0,00 -0,45  23293,72

Combinazione n° 2 - Palo n° 4

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6006,49 2289243
11 2,10 -6341,61 95,65  24116,77
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21 4,20 -4551,04 -1425,03  25071,15

31 6,30 -1772,97 -1048,51  25717,33
41 8,40 -193,08  -415,34  25907,19
51 10,50 267,95 -42,40  25798,71
61 12,60 225,45 62,45  25528,04
71 14,70 94,76 52,31  25095,16
&1 16,80 15,99 19,28 24525,83
91 18,90 -2,83 0,03  23826,07
101 21,00 0,00 -0,45  22983,78

Combinazione n° 2 - Palon® 5

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6049,22  23523,11
11 2,10 -6390,12 96,57  24729,35
21 4,20 -4586,03  -1435,92  25662,17

31 6,30 -1786,66 -1056,57  26282,85
41 8,40 -194,60  -418,54  26441,37
51 10,50 269,99 -42,74  26297,73
61 12,60 227,18 62,93  25989,82
71 14,70 95,49 52,71  25517,64
81 16,80 16,12 19,43  24907,24
91 18,90 -2,85 0,04  24164,75
101 21,00 0,00 -0,45 2327791

Combinazione n° 2 - Palo n° 6

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6039,34  22858,69
11 2,10 -6378,90 96,35  24084,00
21 4,20 -4577,94 -1433,40  25039,54

31 6,30 -1783,49 -1054,71  25687,08
41 8,40 -194,25 417,80  25878,61
51 10,50 269,52 -42,66  25772,02
61 12,60 226,78 62,82  25503,34
71 14,70 95,32 52,62 25072,57
81 16,80 16,09 19,40  24505,43
91 18,90 -2,84 0,04  23807,95
101 21,00 0,00 -0,45  22968,04

Combinazione n° 2 - Palon® 7

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6029,78  23017,25
11 2,10 -6368,05 96,15  24238,01
21 4,20 -4570,11 -1430,97  25188,13

31 6,30 -1780,43 -1052,91  25829,26
41 8,40 -19391  -417,08  26012,91
51 10,50 269,06 -42,59  25897,48
61 12,60 226,40 62,71  25619,44

71 14,70 95,15 52,53 25178,78
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81 16,80 16,06 19,37  24601,32
91 18,90 -2,84 0,04  23893,10
101 21,00 0,00 -0,45  23041,99

Combinazione n° 2 - Palo n° 8

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6040,61  23683,41
11 2,10 -6380,34 96,38  24885,05
21 4,20 -4578,98  -1433,73  25812,40

31 6,30 -1783,90 -1054,95  26426,59
41 8,40 -194,30  -417,90  26577,14
51 10,50 269,58 -42,67  26424,57
61 12,60 226,84 62,84  26107,19
71 14,70 95,34 52,63  25625,02
81 16,80 16,09 19,40  25004,19
91 18,90 -2,84 0,04  24250,84
101 21,00 0,00 -0,45  23352,67

Combinazione n° 3 - Palon® 1

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6020,58  23252,44
11 2,10 -6357,61 95,95  24466,45
21 4,20 -4562,58 -1428,62  25408,53

31 6,30 -1777,48 -1051,17  26040,15
41 8,40 -193,58  -416,39  26212,11
51 10,50 268,62 -42,51  26083,57
61 12,60 226,02 62,61  25791,64
71 14,70 95,00 52,44  25336,33
&1 16,80 16,03 19,33 24743,56
91 18,90 -2,83 0,04  24019,40
101 21,00 0,00 -0,45  23151,68

Combinazione n° 3 - Palon® 2

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6022,09  22590,66
11 2,10 -6359,33 95,99  23823,67
21 4,20 -4563,82 -1429,01  24788,36

31 6,30 -1777,97 -1051,46  25446,75
41 8,40 -193,63  -416,51  25651,60
51 10,50 268,70 -42,53  25559,94
61 12,60 226,08 62,63  25307,09
71 14,70 95,02 52,46  24893,02
81 16,80 16,04 19,34 24343,34
91 18,90 -2,83 0,04  23664,01
101 21,00 0,00 -0,45  22843,04

Combinazione n° 3 - Palon® 3
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Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6023,56  23557,01
11 2,10 -6360,99 96,02  24762,27
21 4,20 -4565,02  -1429,38  25693,94

31 6,30 -1778,44 -1051,73  26313.,25
41 8,40 -193,69  -416,62  26470,08
51 10,50 268,77 -42,54  26324,55
61 12,60 226,14 62,65  26014,64
71 14,70 95,05 52,47  25540,34
81 16,80 16,04 19,34 24927,74
91 18,90 -2,84 0,04  24182,95
101 21,00 0,00 -0,45  23293,72

Combinazione n° 3 - Palo n° 4

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6024,16  22892,43
11 2,10 -6361,67 96,03  24116,77
21 4,20 -4565,51 -1429,53  25071,15

31 6,30 -1778,63  -1051,85  25717,33
41 8,40 -193,71  -416,66  25907,19
51 10,50 268,79 -42,54  25798,71
61 12,60 226,17 62,65  25528,04
71 14,70 95,06 52,47  25095,16
81 16,80 16,04 19,35 24525,83
91 18,90 -2,84 0,04  23826,07
101 21,00 0,00 -0,45  22983,78

Combinazione n° 3 - Palon® 5

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6022,27  23523,11
11 2,10 -6359,53 95,99  24729,35
21 4,20 -4563,96  -1429,05  25662,17

31 6,30 -1778,03 -1051,49  26282,85
41 8,40 -193,64  -416,52  26441,37
51 10,50 268,70 -42,53  26297,73
61 12,60 226,09 62,63  25989,82
71 14,70 95,03 52,46  25517,64
81 16,80 16,04 19,34 24907,24
91 18,90 -2,83 0,04  24164,75
101 21,00 0,00 -0,45 2327791

Combinazione n° 3 - Palo n°® 6

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6020,61  22858,69
11 2,10 -6357,64 95,95  24084,00
21 4,20 -4562,60 -1428,63  25039,54
31 6,30 -1777,49 -1051,18  25687,08
41 8,40 -193,58  -416,40  25878,61
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51 10,50 268,62 -42,51  25772,02
61 12,60 226,02 62,61  25503,34
71 14,70 95,00 52,44 25072,57
81 16,80 16,03 19,33 24505,43
91 18,90 -2,83 0,04  23807,95
101 21,00 0,00 -0,45  22968,04

Combinazione n° 3 - Palon® 7

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6023,46  23017,25
11 2,10 -6360,88 96,01  24238,01
21 4,20 -4564,93  -1429,35  25188,13

31 6,30 -1778,40 -1051,71  25829,26
41 8,40 -193,68  -416,61  26012,91
51 10,50 268,76 -42,54  25897,48
61 12,60 226,14 62,64  25619,44
71 14,70 95,05 52,47 2517878
&1 16,80 16,04 19,34 24601,32
91 18,90 -2,84 0,04  23893,10
101 21,00 0,00 -0,45  23041,99

Combinazione n° 3 - Palo n° §

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6024,21  23683,41
11 2,10 -6361,73 96,03  24885,05
21 4,20 -4565,55 -1429,55  25812,40

31 6,30 -1778,65 -1051,86  26426,59
41 8,40 -193,71  -416,67  26577,14
51 10,50 268,80 -42,54  26424,57
61 12,60 226,17 62,65  26107,19
71 14,70 95,06 52,48  25625,02
81 16,80 16,04 19,35  25004,19
91 18,90 -2,84 0,04  24250,84
101 21,00 0,00 -0,45  23352,67

Combinazione n° 4 - Palon® 1

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6020,58  23252,44
11 2,10 -6357,61 95,95  24466,45
21 4,20 -4562,58 -1428,62  25408,53

31 6,30 -1777,48 -1051,17  26040,15
41 8,40 -193,58  -416,39  26212,11
51 10,50 268,62 -42,51  26083,57
61 12,60 226,02 62,61  25791,64
71 14,70 95,00 52,44  25336,33
81 16,80 16,03 19,33 24743,56
91 18,90 -2,83 0,04  24019,40

101 21,00 0,00 -0,45  23151,68
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Combinazione n° 4 - Palon® 2

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6022,09  22590,66
11 2,10 -6359,33 95,99  23823,67
21 4,20 -4563,82  -1429,01  24788,36

31 6,30 -1777,97 -1051,46  25446,75
41 8,40 -193,63  -416,51  25651,60
51 10,50 268,70 -42,53  25559,94
61 12,60 226,08 62,63  25307,09
71 14,70 95,02 52,46  24893,02
81 16,80 16,04 19,34 24343,34
91 18,90 -2,83 0,04  23664,01
101 21,00 0,00 -0,45  22843,04

Combinazione n° 4 - Palon° 3

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6023,56  23557,01
11 2,10 -6360,99 96,02  24762,27
21 4,20 -4565,02  -1429,38  25693,94

31 6,30 -1778,44 -1051,73  26313.,25
41 8,40 -193,69  -416,62  26470,08
51 10,50 268,77 -42,54  26324,55
61 12,60 226,14 62,65  26014,64
71 14,70 95,05 52,47  25540,34
81 16,80 16,04 19,34 24927,74
91 18,90 -2,84 0,04  24182,95
101 21,00 0,00 -0,45  23293,72

Combinazione n° 4 - Palo n° 4

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6024,16  22892,43
11 2,10 -6361,67 96,03  24116,77
21 4,20 -4565,51 -1429,53  25071,15

31 6,30 -1778,63  -1051,85  25717,33
41 8,40 -193,71  -416,66  25907,19
51 10,50 268,79 -42,54  25798,71
61 12,60 226,17 62,65  25528,04
71 14,70 95,06 52,47  25095,16
&1 16,80 16,04 19,35 24525,83
91 18,90 -2,84 0,04  23826,07
101 21,00 0,00 -0,45  22983,78

Combinazione n° 4 - Palon® 5

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6022,27  23523,11
11 2,10 -6359,53 95,99  24729,35
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21 4,20 -4563,96  -1429,05  25662,17

31 6,30 -1778,03 -1051,49  26282,85
41 8,40 -193,64  -416,52  26441,37
51 10,50 268,70 -42,53  26297,73
61 12,60 226,09 62,63  25989,82
71 14,70 95,03 52,46  25517,64
&1 16,80 16,04 19,34 24907,24
91 18,90 -2,83 0,04  24164,75
101 21,00 0,00 -0,45 2327791

Combinazione n° 4 - Palo n° 6

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6020,61  22858,69
11 2,10 -6357,64 95,95  24084,00
21 4,20 -4562,60 -1428,63  25039,54

31 6,30 -1777,49 -1051,18  25687,08
41 8,40 -193,58  -416,40  25878,61
51 10,50 268,62 -42,51  25772,02
61 12,60 226,02 62,61  25503,34
71 14,70 95,00 52,44 25072,57
81 16,80 16,03 19,33 24505,43
91 18,90 -2,83 0,04  23807,95
101 21,00 0,00 -0,45  22968,04

Combinazione n° 4 - Palon® 7

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6023,46  23017,25
11 2,10 -6360,88 96,01  24238,01
21 4,20 -4564,93  -1429,35  25188,13

31 6,30 -1778,40 -1051,71  25829,26
41 8,40 -193,68  -416,61  26012,91
51 10,50 268,76 -42,54  25897,48
61 12,60 226,14 62,64  25619,44
71 14,70 95,05 52,47 2517878
81 16,80 16,04 19,34 24601,32
91 18,90 -2,84 0,04  23893,10
101 21,00 0,00 -0,45  23041,99

Combinazione n° 4 - Palo n° §

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6024,21  23683,41
11 2,10 -6361,73 96,03  24885,05
21 4,20 -4565,55 -1429,55  25812,40

31 6,30 -1778,65 -1051,86  26426,59
41 8,40 -193,71  -416,67  26577,14
51 10,50 268,80 -42,54  26424,57
61 12,60 226,17 62,65  26107,19

71 14,70 95,06 52,48  25625,02
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81 16,80 16,04 19,35 25004,19
91 18,90 -2,84 0,04  24250,84
101 21,00 0,00 -0,45  23352,67

Combinazione n° 5 - Palon® 1

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6005,28 2325244
11 2,10 -6340,24 95,62  24466,45
21 4,20 -4550,05 -1424,72  25408,53

31 6,30 -1772,58 -1048,28  26040,15
41 8,40 -193,03 415,25  26212,11
51 10,50 267,89 -42,39  26083,57
61 12,60 225,40 62,44  25791,64
71 14,70 94,73 52,30 25336,33
81 16,80 15,99 19,28  24743,56
91 18,90 -2,83 0,03  24019,40
101 21,00 0,00 -0,45  23151,68

Combinazione n° 5 - Palon® 2

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 5992,09  22590,66
11 2,10 -6325,27 95,34  23823,67
21 4,20 -4539,25 -1421,35  24788,36

31 6,30 -1768,35 -1045,80  25446,75
41 8,40 -192,56  -414,26  25651,60
51 10,50 267,26 -42,29  25559,94
61 12,60 224,87 62,29  25307,09
71 14,70 94,51 52,17 24893,02
&1 16,80 15,95 19,23 24343,34
91 18,90 -2,82 0,03  23664,01
101 21,00 0,00 -0,44  22843,04

Combinazione n° 5 - Palon® 3

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6018,68  23557,01
11 2,10 -6355,45 9591  24762,27
21 4,20 -4561,02  -1428,14  25693,94

31 6,30 -1776,87 -1050,81  26313.,25
41 8,40 -193,51  -416,25  26470,08
51 10,50 268,53 -42,50  26324,55
61 12,60 225,95 62,59  26014,64
71 14,70 94,96 52,42 25540,34
81 16,80 16,03 19,33 24927,74
91 18,90 -2,83 0,04  24182,95
101 21,00 0,00 -0,45  23293,72

Combinazione n° 5 - Palo n° 4
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Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6006,49 2289243
11 2,10 -6341,61 95,65  24116,77
21 4,20 -4551,04 -1425,03  25071,15

31 6,30 -1772,97 -1048,51  25717,33
41 8,40 -193,08  -415,34  25907,19
51 10,50 267,95 -42,40  25798,71
61 12,60 225,45 62,45  25528,04
71 14,70 94,76 52,31  25095,16
81 16,80 15,99 19,28  24525,83
91 18,90 -2,83 0,03  23826,07
101 21,00 0,00 -0,45 2298378

Combinazione n° 5 - Palon® 5

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6049,22  23523,11
11 2,10 -6390,12 96,57  24729,35
21 4,20 -4586,03 -1435,92  25662,17

31 6,30 -1786,66 -1056,57  26282,85
41 8,40 -194,60  -418,54  26441,37
51 10,50 269,99 -42,774  26297,73
61 12,60 227,18 62,93  25989,82
71 14,70 95,49 52,71  25517,64
81 16,80 16,12 19,43  24907,24
91 18,90 -2,85 0,04  24164,75
101 21,00 0,00 -0,45 2327791

Combinazione n° 5 - Palon® 6

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6039,34  22858,69
11 2,10 -6378,90 96,35  24084,00
21 4,20 -4577,94  -1433,40  25039,54

31 6,30 -1783,49 -1054,71  25687,08
41 8,40 -194,25  -417,80  25878,61
51 10,50 269,52 -42,66  25772,02
61 12,60 226,78 62,82  25503,34
71 14,70 95,32 52,62 25072,57
81 16,80 16,09 19,40  24505,43
91 18,90 -2,84 0,04  23807,95
101 21,00 0,00 -0,45  22968,04

Combinazione n° 5 - Palon® 7

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6029,78  23017,25
11 2,10 -6368,05 96,15  24238,01
21 4,20 -4570,11 -1430,97  25188,13
31 6,30 -1780,43 -1052,91  25829,26
41 8,40 -19391 417,08  26012,91
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51 10,50 269,06 -42,59  25897,48
61 12,60 226,40 62,71  25619,44
71 14,70 95,15 52,53 25178,78
81 16,80 16,06 19,37  24601,32
91 18,90 -2,84 0,04  23893,10
101 21,00 0,00 -0,45  23041,99

Combinazione n° 5 - Palo n° 8

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 6040,61  23683.,41
11 2,10 -6380,34 96,38  24885,05
21 4,20 -4578,98 -1433,73  25812,40
31 6,30 -1783,90 -1054,95  26426,59
41 8,40 -19430  -417,90  26577,14
51 10,50 269,58 -42,67  26424,57
61 12,60 226,84 62,84  26107,19
71 14,70 95,34 52,63  25625,02
&1 16,80 16,09 19,40  25004,19
91 18,90 -2,84 0,04  24250,84
101 21,00 0,00 -0,45  23352,67

Armature pali

NP Afl AfZ Musezl MusezZ
1 54,29 24,13 63323,43 30221,91
2 54,29 24,13 63323,43 30221,91
3 54,29 24,13 63323,43 30221,91
4 54,29 24,13 63323,43 30221,91
5 54,29 24,13 63323,43 30221,91
6 54,29 24,13 63323,43 30221,91
7 54,29 24,13 63323,43 30221,91
8 54,29 24,13 63323,43 30221,91
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Verifica armature pali

Simbologia adottata

Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m])
CS coefficiente di sicurezza

Mu momento ultimo espresso in [kgm]

Nu sforzo normale espresso in [kg]

Tu taglio ultimo espresso in [kg]

Combinazione 1 - Palon° 1

Y Ag M, Ny T, CS
0,00 54,29 0 897543 40551 34,46
2,10 54,29 0 897543 40551 33,02
4,20 54,29 0 897543 40551 32,02
6,30 54,29 0 897543 40551 31,44
8,40 54,29 0 897543 40551 31,41
10,50 24,13 0 897543 40551 31,72
12,60 24,13 0 782150 40551 28,10
14,70 24,13 0 782150 40551 28,75
16,80 24,13 0 782150 40551 29,59
18,90 24,13 0 782150 40551 30,65
21,00 24,13 0 782150 40551 31,98

Combinazione 1 - Palo n° 2

Y Ag M, Ny T, CS
0,00 54,29 0 897543 40551 35,36
2,10 54,29 0 897543 40551 33,82
4,20 54,29 0 897543 40551 32,75
6,30 54,29 0 897543 40551 32,11
8,40 54,29 0 897543 40551 32,03
10,50 24,13 0 897543 40551 32,32
12,60 24,13 0 782150 40551 28,60
14,70 24,13 0 782150 40551 29,22
16,80 24,13 0 782150 40551 30,04
18,90 24,13 0 782150 40551 31,08
21,00 24,13 0 782150 40551 32,39

Combinazione 1 - Palon® 3

Y Ag M, Ny T, CS
0,00 54,29 0 897543 40551 33,98
2,10 54,29 0 897543 40551 32,59
4,20 54,29 0 897543 40551 31,63
6,30 54,29 0 897543 40551 31,08
8,40 54,29 0 897543 40551 31,07
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10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

S OO OO O

Combinazione 1 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

SO DD OO DD OO

Combinazione 1 - Palon® 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

£

SO DD OO DD OO

Combinazione 1 - Palo n° 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13

£

[eNeoNeoleolololeX=)

897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
897543
897543
897543
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
897543
897543
897543
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
897543
897543
897543
897543
897543
782150
782150

40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

31,40
27,83
28,49
29,34
30,41
31,76

CS
34,85
33,37
32,34
31,74
31,68
31,99
28,32
28,96
29,79
30,84
32,16

CS
34,11
32,71
31,74
31,18
31,16
31,48
27,90
28,56
29,41
30,48
31,82

CS
34,99
33,49
32,45
31,84
31,78
32,08
28,39
29,03

65
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16,80
18,90
21,00

24,13
24,13
24,13

Combinazione 1 - Palo n° 7

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

£

SO DD DD DO DD O O

Combinazione 1 - Palo n° &

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

£

SO OO OO DO O O

Combinazione 2 - Palo n° 1

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109599
99709
57189
6610
9218
6836
2925
505
92

0

782150
782150
782150

Nu
897543
897543
897543
897543
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
897543
897543
897543
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
422935
556799
840139
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

29,86
30,91
32,23

CS
34,69
33,22
32,21
31,61
31,56
31,87
28,22
28,87
29,70
30,76
32,09

CS
33,81
32,45
31,50
30,96
30,95
31,29
27,73
28,40
29,26
30,33
31,68

CS
38,60
17,29
21,91
32,26
34,24
34,41
30,33
30,87
31,61
32,56
33,78

66
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Combinazione 2 - Palo n° 2

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109886
100480
58083
6738
9385
6950
2970
512

93

0

Combinazione 2 - Palon® 3

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109399
99405
56845
6562
9156
6793
2908
503
92

0

Combinazione 2 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109901
100179
57737
6689
9322
6908
2953
510

93

0

Combinazione 2 - Palon® 5

Nu
897543
413879
548714
835820
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
426244
559985
841802
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
417948
551874
837491
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

CS
39,73
17,37
22,14
32,85
34,99
35,12
30,91
31,42
32,13
33,05
34,24

CS
38,10
17,21
21,79
31,99
33,91
34,10
30,07
30,62
31,38
32,34
33,58

CS
39,21
17,33
22,01
32,57
34,64
34,79
30,64
31,17
31,89
32,83
34,03

67
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Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109540
99638
57130
6606
9215
6837
2927
506
92

0

Combinazione 2 - Palo n° 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109900
100426
58045
6737
9386
6955
2973
513

93

0

Combinazione 2 - Palo n° 7

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

A¢
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109884
100163
57731
6691
9325
6912
2956
511

93

0

Combinazione 2 - Palo n° &

Y
0,00

Ag
54,29

M,
0

Nu
897543
423914
557545
840423
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
414937
549289
836004
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
418238
552045
837521
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551

CS
38,16
17,14
21,73
31,98
33,94
34,13
30,09
30,65
31,40
32,37
33,60

CS
39,26
17,23
21,94
32,55
34,68
34,83
30,67
31,20
31,92
32,85
34,05

CS
38,99
17,26
21,92
32,43
34,50
34,66
30,53
31,06
31,79
32,74
33,94

CS
37,90

68



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo opere edili

2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

109378
99382
56830

6562
9157
6796
2910
503
92

0

Combinazione 3 - Palon° 1

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109656
99804
57308
6628
9243
6854
2933
507
92

0

Combinazione 3 - Palo n° 2

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109856
100666
58319
6775
9435
6987
2986
515
94

0

Combinazione 3 - Palon® 3

Y

0,00
2,10
4,20
6,30

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29

M,

0
109417
99435
56883

426602
560230
841875
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
421998
555800
839564
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
411547
546768
834679
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
425943
559666
841619

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551

17,14
21,70
31,86
33,77
33,97
29,96
30,52
31,28
32,25
33,49

CS
38,60
17,25
21,87
32,24
34,24
34,41
30,33
30,87
31,61
32,56
33,78

CS
39,73
17,27
22,06
32,80
34,99
35,12
30,91
31,42
32,13
33,05
34,24

CS
38,10
17,20
21,78
31,98

69
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8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

6568
9164
6799
2911
503
92

0

Combinazione 3 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109924
100288
57875
6711
9351
6930
2963
512

93

0

Combinazione 3 - Palon® 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109440
99470
56922
6573
9171
6804
2913
504
92

0

Combinazione 3 - Palo n° 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13

M,

0
109920
100310
57899
6714
9355
6932

897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
416716
550726
836823
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
425564
559300
841428
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
416398
550501
836711
897543
897543
782150

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

33,91
34,10
30,07
30,62
31,38
32,34
33,58

CS
39,21
17,28
21,97
32,54
34,64
34,79
30,64
31,17
31,89
32,83
34,03

CS
38,16
17,21
21,79
32,01
33,94
34,13
30,09
30,65
31,40
32,37
33,60

CS
39,26
17,29
21,99
32,57
34,68
34,83
30,67

70
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14,70
16,80
18,90
21,00

24,13
24,13
24,13
24,13

2963
512
93

0

Combinazione 3 - Palo n° 7

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109860
100123
57682
6683
9315
6904
2952
510

93

0

Combinazione 3 - Palo n° 8

Y A M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 109317
4,20 54,29 99280
6,30 54,29 56704
8,40 54,29 6542
10,50 24,13 9130
12,60 24,13 6776
14,70 24,13 2901
16,80 24,13 502
18,90 24,13 91
21,00 24,13 0
Combinazione 4 - Palon® 1

Y A M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 109656
4,20 54,29 99804
6,30 54,29 57308
8,40 54,29 6628
10,50 24,13 9243
12,60 24,13 6854
14,70 24,13 2933
16,80 24,13 507
18,90 24,13 92

782150
782150
782150
782150

Nu
897543
418622
552455
837759
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
427611
561300
842485
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
421998
555800
839564
897543
897543
782150
782150
782150
782150

40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

31,20
31,92
32,85
34,05

CS
38,99
17,27
21,93
32,43
34,50
34,66
30,53
31,06
31,79
32,74
33,94

CS
37,90
17,18
21,75
31,88
33,77
33,97
29,96
30,52
31,28
32,25
33,49

CS
38,60
17,25
21,87
32,24
34,24
34,41
30,33
30,87
31,61
32,56

71
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21,00

24,13

0

Combinazione 4 - Palo n° 2

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109856
100666
58319
6775
9435
6987
2986
515
94

0

Combinazione 4 - Palon® 3

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109417
99435
56883
6568
9164
6799
2911
503
92

0

Combinazione 4 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109924
100288
57875
6711
9351
6930
2963
512

93

0

782150

Nu
897543
411547
546768
834679
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
425943
559666
841619
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
416716
550726
836823
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

33,78

CS
39,73
17,27
22,06
32,80
34,99
35,12
30,91
31,42
32,13
33,05
34,24

CS
38,10
17,20
21,78
31,98
33,91
34,10
30,07
30,62
31,38
32,34
33,58

CS
39,21
17,28
21,97
32,54
34,64
34,79
30,64
31,17
31,89
32,83
34,03

72
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Combinazione 4 - Palon®° 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109440
99470
56922
6573
9171
6804
2913
504
92

0

Combinazione 4 - Palo n° 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109920
100310
57899
6714
9355
6932
2963
512

93

0

Combinazione 4 - Palo n° 7

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109860
100123
57682
6683
9315
6904
2952
510

93

0

Combinazione 4 - Palo n° 8

Y

Ag

M,

Nu
897543
425564
559300
841428
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
416398
550501
836711
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
418622
552455
837759
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

CS
38,16
17,21
21,79
32,01
33,94
34,13
30,09
30,65
31,40
32,37
33,60

CS
39,26
17,29
21,99
32,57
34,68
34,83
30,67
31,20
31,92
32,85
34,05

CS
38,99
17,27
21,93
32,43
34,50
34,66
30,53
31,06
31,79
32,74
33,94

CS
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0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

0
109317
99280
56704
6542
9130
6776
2901
502
91

0

Combinazione 5 - Palo n° 1

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109599
99709
57189
6610
9218
6836
2925
505
92

0

Combinazione 5 - Palo n° 2

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109886
100480
58083
6738
9385
6950
2970
512

93

0

Combinazione 5 - Palon® 3

Y

0,00
2,10
4,20

Ag
54,29
54,29
54,29

M,

0
109399
99405

897543
427611
561300
842485
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
422935
556799
840139
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
413879
548714
835820
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
426244
559985

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551

37,90
17,18
21,75
31,88
33,77
33,97
29,96
30,52
31,28
32,25
33,49

CS
38,60
17,29
21,91
32,26
34,24
34,41
30,33
30,87
31,61
32,56
33,78

CS
39,73
17,37
22,14
32,85
34,99
35,12
30,91
31,42
32,13
33,05
34,24

CS
38,10
17,21
21,79
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6,30

8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

56845
6562
9156
6793
2908

503
92
0

Combinazione 5 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109901
100179
57737
6689
9322
6908
2953
510

93

0

Combinazione 5 - Palon® 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

0
109540
99638
57130
6606
9215
6837
2927
506
92

0

Combinazione 5 - Palo n° 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13

M,

0
109900
100426
58045
6737
9386

841802
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
417948
551874
837491
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
423914
557545
840423
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
414937
549289
836004
897543
897543

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551

31,99
33,91
34,10
30,07
30,62
31,38
32,34
33,58

CS
39,21
17,33
22,01
32,57
34,64
34,79
30,64
31,17
31,89
32,83
34,03

CS
38,16
17,14
21,73
31,98
33,94
34,13
30,09
30,65
31,40
32,37
33,60

CS
39,26
17,23
21,94
32,55
34,68
34,83
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12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

6955
2973
513
93

0

Combinazione 5 - Palo n° 7

Y Af Mu
0,00 54,29 0
2,10 54,29 109884
4,20 54,29 100163
6,30 54,29 57731
8,40 54,29 6691
10,50 24,13 9325
12,60 24,13 6912
14,70 24,13 2956
16,80 24,13 511
18,90 24,13 93
21,00 24,13 0
Combinazione 5 - Palon® 8
Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 109378
4,20 54,29 99382
6,30 54,29 56830
8,40 54,29 6562
10,50 24,13 9157
12,60 24,13 6796
14,70 24,13 2910
16,80 24,13 503
18,90 24,13 92
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n® 1

Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0

782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
418238
552045
837521
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
426602
560230
841875
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
421998
555800
839564
897543
897543
782150
782150
782150

40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

30,67
31,20
31,92
32,85
34,05

CS
38,99
17,26
21,92
32,43
34,50
34,66
30,53
31,06
31,79
32,74
33,94

CS
37,90
17,14
21,70
31,86
33,77
33,97
29,96
30,52
31,28
32,25
33,49

CS
34,46
17,25
21,87
31,44
31,41
31,72
28,10
28,75
29,59

76
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18,90 24,13 0
21,00 24,13 0

Inviluppo - Palo n® 2

Y Af Mu
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n° 3

Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n° 4

Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0

782150
782150

Nu
897543
411547
546768
834679
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
425943
559666
841619
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
416716
550726
836823
897543
897543
782150
782150
782150

40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

30,65
31,98

CS
35,36
17,27
22,06
32,11
32,03
32,32
28,60
29,22
30,04
31,08
32,39

CS
33,98
17,20
21,78
31,08
31,07
31,40
27,83
28,49
29,34
30,41
31,76

CS
34,85
17,28
21,97
31,74
31,68
31,99
28,32
28,96
29,79

77
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18,90 24,13 0
21,00 24,13 0

Inviluppo - Palo n° 5

Y Af Mu
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n° 6

Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n°® 7

Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0

782150
782150

Nu
897543
423914
557545
840423
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
414937
549289
836004
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

Nu
897543
418238
552045
837521
897543
897543
782150
782150
782150

40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

30,84
32,16

CS
34,11
17,14
21,73
31,18
31,16
31,48
27,90
28,56
29,41
30,48
31,82

CS
34,99
17,23
21,94
31,84
31,78
32,08
28,39
29,03
29,86
30,91
32,23

CS
34,69
17,26
21,92
31,61
31,56
31,87
28,22
28,87
29,70

78
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18,90 24,13 0
21,00 24,13 0

Inviluppo - Palo n°® 8

Y Af Mu
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0

782150
782150

Nu
897543
426602
560230
841875
897543
897543
782150
782150
782150
782150
782150

40551
40551

40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551
40551

30,76
32,09

CS
33,81
17,14
21,70
30,96
30,95
31,29
27,73
28,40
29,26
30,33
31,68

79



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo opere edili

Spostamenti massimi e minimi trave

Simbologia adottata
It Indice trave
Wmax> Wmin
Umax, Umin

Vmaxs Vmin

Combinazione n° 1

It Winax
1 0,070937
2 0,069162
3 0,069356
4 0,070342
5 0,070679
6 0,070077

Combinazione n° 2

It Wmax
1 0,063233
2 0,061459
3 0,061917
4 0,062728
5 0,063065
6 0,062638

Combinazione n° 3

It Wmax
1 0,063233
2 0,061459
3 0,061917
4 0,062728
5 0,063065
6 0,062638

Combinazione n° 4

It Wmax
1 0,063233

Wmin
0,069356
0,067594
0,067594
0,068573
0,068905
0,068307

Wmin
0,061917
0,060155
0,060155
0,060958
0,061291
0,060869

Wnin
0,061917
0,060155
0,060155
0,060958
0,061291
0,060869

Whmin
0,061917

Analisi delle travi

Spostamenti

umax

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

umax

0,098620
0,098056
0,098597
0,098603
0,098566
0,098536

umax

0,098339
0,098337
0,098314
0,098320
0,098323
0,098319

umax

-0,098252

Spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm]
Spostamento direzione X massimo ¢ minimo espresso in [cm]
Spostamento direzione y massimo ¢ minimo espresso in [cm]

Umin
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Umin
0,098536
0,097967
0,097967
0,098001
0,098040
0,098036

Umin
0,098252
0,098251
0,098252
0,098285
0,098282
0,098251

Umin

-0,098339

Vmax

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Vmax

0,099356
0,099368
0,097144
0,097802
0,098912
0,099382

Vmax

-0,098235
-0,098237
-0,098235
-0,098342
-0,098342
-0,098237

Vmax

0,098427

Vmin
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Vmin
0,097132
0,097118
0,097118
0,097789
0,098897
0,099356

Vmin
-0,098427
-0,098426
-0,098260
-0,098357
-0,098355
-0,098263

Vmin

0,098235
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2 0,061459 0,060155 -0,098251 -0,098337 0,098426 0,098237
3 0,061917 0,060155 -0,098252 -0,098314 0,098260 0,098235
4 0,062728 0,060958 -0,098285 -0,098320 0,098357 0,098342
5 0,063065 0,061291 -0,098282 -0,098323 0,098355 0,098342
6 0,062638 0,060869 -0,098251 -0,098319 0,098263 0,098237
Combinazione n°® 5

It Wmax Wmin Umax Umin Vmax Vmin
1 0,063233 0,061917 -0,098536 -0,098620 -0,097132 -0,099356
2 0,061459 0,060155 -0,097967 -0,098056 -0,097118 -0,099368
3 0,061917 0,060155 -0,097967 -0,098597 -0,097118 -0,097144
4 0,062728 0,060958 -0,098001 -0,098603 -0,097789 -0,097802
5 0,063065 0,061291 -0,098040 -0,098566 -0,098897 -0,098912
6 0,062638 0,060869 -0,098036 -0,098536 -0,099356 -0,099382
Spostamenti nei punti estremi della trave

Simbologia adottata

It Identificativo trave

X Ascissa nodo iniziale/finale trave espresso in [m]

Y Ordinata nodo iniziale/finale trave espresso in [m]

w Spostamento verticale espresso in [cm]

@x Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi

oy Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi

u Spostamento direzione x espresso in [cm]

v Spostamento direzione y espresso in [cm]

Combinazione n° 1

It X Y w ¢x Py u \4

1 1,50 1,50 0,0694 0,0004 0,0007 0,0000 0,0000

1 7,50 1,50 0,0701 -0,0003 0,0007 0,0000 0,0000

2 1,50 3,00 0,0676 0,0004 0,0007 0,0000 0,0000

2 7,50 3,00 0,0683 -0,0003 0,0007 0,0000 0,0000

3 1,50 1,50 0,0694 0,0004 0,0007 0,0000 0,0000

3 1,50 3,00 0,0676 0,0004 0,0007 0,0000 0,0000

4 3,00 1,50 0,0703 0,0003 0,0007 0,0000 0,0000

4 3,00 3,00 0,0686 0,0003 0,0007 0,0000 0,0000

5 6,00 1,50 0,0707  -0,0002 0,0007 0,0000 0,0000

5 6,00 3,00 0,0689  -0,0002 0,0007 0,0000 0,0000

6 7,50 1,50 0,0701 -0,0003 0,0007 0,0000 0,0000

6 7,50 3,00 0,0683 -0,0003 0,0007 0,0000 0,0000

Combinazione n° 2

It X Y w ox oy u v
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1,50
7,50
1,50
7,50
1,50
1,50
3,00
3,00
6,00
6,00
7,50
7,50

NN NN B DRWWLWNDND = —

Combinazione n° 3

1,50
1,50
3,00
3,00
1,50
3,00
1,50
3,00
1,50
3,00
1,50
3,00

e
-

X
1,50
7,50
1,50
7,50
1,50
1,50
3,00
3,00
6,00
6,00
7,50
7,50

AN DN BB WLWWNND ——

Y
1,50
1,50
3,00
3,00
1,50
3,00
1,50
3,00
1,50
3,00
1,50
3,00

Combinazione n° 4

X
1,50
7,50
1,50
7,50
1,50
1,50
3,00
3,00
6,00
6,00
7,50
7,50

O\O\&hkll-lk-lkb)wl\)l\“'»—a—‘:

Combinazione n° 5

Y
1,50
1,50
3,00
3,00
1,50
3,00
1,50
3,00
1,50
3,00
1,50
3,00

It X

0,0619
0,0626
0,0602
0,0609
0,0619
0,0602
0,0627
0,0610
0,0631
0,0613
0,0626
0,0609

0,0619
0,0626
0,0602
0,0609
0,0619
0,0602
0,0627
0,0610
0,0631
0,0613
0,0626
0,0609

0,0619
0,0626
0,0602
0,0609
0,0619
0,0602
0,0627
0,0610
0,0631
0,0613
0,0626
0,0609

0,0003
-0,0002
0,0003
-0,0002
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
-0,0001
-0,0001
-0,0002
-0,0002

dx
0,0003
-0,0002
0,0003
-0,0002
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
-0,0001
-0,0001
-0,0002
-0,0002

¢x
0,0003
-0,0002
0,0003
-0,0002
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
-0,0001
-0,0001
-0,0002
-0,0002

¢x

0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007

0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007

0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007

oy

0,0986
0,0985
0,0980
0,0980
0,0986
0,0980
0,0986
0,0980
0,0986
0,0980
0,0985
0,0980

0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983

-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983

0,0971
0,0994
0,0971
0,0994
0,0971
0,0971
0,0978
0,0978
0,0989
0,0989
0,0994
0,0994

-0,0982
-0,0983
-0,0982
-0,0982
-0,0982
-0,0982
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0983
-0,0982

0,0982
0,0983
0,0982
0,0982
0,0982
0,0982
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0983
0,0982

82
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1 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007

1 7,50 1,50 0,0626  -0,0002 0,0007

2 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007

2 7,50 3,00 0,0609  -0,0002 0,0007

3 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007

3 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007

4 3,00 1,50 0,0627 0,0003 0,0007

4 3,00 3,00 0,0610 0,0003 0,0007

5 6,00 1,50 0,0631  -0,0001 0,0007

5 6,00 3,00 0,0613 -0,0001 0,0007

6 7,50 1,50 0,0626  -0,0002 0,0007

6 7,50 3,00 0,0609  -0,0002 0,0007
Sollecitazioni

Simbologia adottata

It Identificativo trave

N, Numero elemento trave

M Momento flettente espresso in [kgm]

N Sforzo normale espresso in [kg]

T Taglio espresso in [kg]

T taglio nel piano orizzontale espresso in [kg]

M, momento nel piano orizzontale espresso in [kgm]

Sollecitazioni in tutte le sezioni

Combinazione n° 1 - Trave n° 1

It N M N T

1 1 -1245,89 0,00 -6934,16

1 2 192,36 0,00 -6237,73

1 3 1689,36 0,00 -5088,85

1 4 271598 0,00 -2131,20

1 5  3098,05 0,00 1042,43

1 6 2800,29 0,00  4409,11

1 7 1804,15 0,00 8104,67

1 8 18,61 0,00  8801,10

1 9 2675,65 0,00 -8203,21

1 10 4471,58 0,00 -5696,06

1 11 5675,18 0,00 -3871,77

1 12 6469,69 0,00 -2610,27

1 13 6985,04 0,00 -1371,59

1 14 721273 0,00  -173,07

1 15 7166,13 0,00 991,87

1 16  6849,43 0,00 2216,65

1 17  6256,42 0,00  3595,57

1 18  5354,49 0,00 5171,76

1 19  4083,10 0,00  7779,77

-0,0986
-0,0985
-0,0980
-0,0980
-0,0986
-0,0980
-0,0986
-0,0980
-0,0986
-0,0980
-0,0985
-0,0980

T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-0,0971
-0,0994
-0,0971
-0,0994
-0,0971
-0,0971
-0,0978
-0,0978
-0,0989
-0,0989
-0,0994
-0,0994

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1 20 2220,37
1 21  -438,44
1 22 1372,14
1 23 2430,20
1 24 2789,48
1 25  2432,30
1 26 1502,29
1 27 65,57
1 28 -1299,53

Combinazione n° 1 - Trave n° 2

It Nl M
2 1 -1238,59
2 2 153,09
2 3 1618,06
2 4  2598,17
2 5 302475
2 6 275292
2 7 1795,65
2 8 99,22
2 9 267332
2 10 4452,50
2 11 563481
2 12 6444,06
2 13 6944,83
2 14 7170,14
2 15 7125,44
2 16 6807,79
2 17 6206,49
2 18 5327,71
2 19  4052,48
2 20 2221,08
2 21 -421,78
2 22 1341,61
2 23 2349,63
2 24 2688,75
2 25 2373,50
2 26  1435,66
2 27 46,87
2 28  -1256,83

Combinazione n° 1 - Trave n° 3

It N M
3 1 -1310,23
3 2 -446,19
3 3 556,85
3 4 1130,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
0,00
0,00
0,00
0,00

11146,54
11896,54
-5367,85
-2051,46
1345,57
3991,86
6332,68
7029,11
6538,32

T
-6669,77
-5973,34
-4922,08
-2365,11

948,70
4198,79
7682,78
8379,21

-8163,81
-5535,90
-3943,72
-2563,84
-1348,35
-181,30
1003,47
2230,64
3485,47
5250,22
7606,95
11077,39
11827,39
-5156,24
-1931,21
1122,96
3979,74
6065,25
6761,68
6300,53

T
-4220,46
-3524,03
-3017,06

-401,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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3 5 1141,60 0,00 2147,05 0,00 0,00
3 6 601,28 0,00  4206,35 0,00 0,00
3 7 -402,63 0,00  4902,78 0,00 0,00
3 8 -1256,95 0,00 4274,11 0,00 0,00

Combinazione n° 1 - Trave n° 4

It N M N T Th M,
4 1 -745,41 0,00 -1230,30 0,00 0,00
4 2 -47242 0,00  -533,88 0,00 0,00
4 3 279,28 0,00 -2519,39 0,00 0,00
4 4 748,16 0,00  -381,95 0,00 0,00
4 5 755,39 0,00  1826,26 0,00 0,00
4 6 285,73 0,00 3130,18 0,00 0,00
4 7 -471,24 0,00  3826,61 0,00 0,00
4 8  -856,08 0,00 1954,64 0,00 0,00

Combinazione n° 1 - Trave n° 5

It Nei M N T Th M,
5 1 -874,78 0,00 -1754,99 0,00 0,00
5 2 -531,96 0,00 -1058,56 0,00 0,00
5 3 204,39 0,00 -2467,45 0,00 0,00
5 4 662,22 0,00  -401,78 0,00 0,00
5 5 673,70 0,00  1704,68 0,00 0,00
5 6 232,81 0,00  2885,97 0,00 0,00
5 7 -472,00 0,00 3582,40 0,00 0,00
5 8 -714,59 0,00 1107,58 0,00 0,00

Combinazione n° 1 - Trave n° 6

It N M N T Th M,
6 1 -1316,27 0,00 -4538,42 0,00 0,00
6 2 -405,22 0,00 -3841,99 0,00 0,00
6 3 653,99 0,00 -2991,98 0,00 0,00
6 4 1226,27 0,00  -349,73 0,00 0,00
6 5 1226,60 0,00 2352,81 0,00 0,00
6 6 646,29 0,00  4420,83 0,00 0,00
6 7 -381,60 0,00 5117,26 0,00 0,00
6 8 -1297,69 0,00  4469,21 0,00 0,00

Combinazione n° 2 - Trave n° 1

It Nei M N T Th M,
1 1 -1057,89 -1301,24 -6325,24  2236,83 761,40
1 2 263,14  -902,46 -5789,52  2236,83 282,08
1 3 1604,27  -485,40 -4403,84 1510,24 -41,54
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2499,98 -94,54
2791,56 281,56
2452,43 645,73
1474,78 998,35
-195,29 998,35
2017,16  -743,25
10 3479,44  -390,53
11 4421,75  -168,24
12 5026,24 33,01
13 5413,60 216,71
14 5578,06 397,78
15  5531,60 579,63
16 527776 768,63
17 4810,71 971,00
18  4101,45 1212,11
19 3089,47 1562,12
20 1561,14  1932,07
21 -658,85  1932,07
22 1040,79  -221,49
23 2081,20 222,02
24 2481,88 663,07
25 2217,23  1095,07
26  1418,85  1555,36
27 137,85  2035,29
28 -1109,17  2035,29

NelNo BN Bo) SRV, I N

ek ek ek e ek pd pd ek pd ek pd pd ek pd pd ek e ek ek e e ek e ek

Combinazione n° 2 - Trave n° 2

Nl M N
1 -1048,23 -2093,67
225,37 -1627,26
1534,62 -1180,13
2383,10  -757,75
2717,16  -325,67
2403,92 111,98
1464,31 527,94
-121,12 527,94
2014,04 -1600,37
10 3458,87 -1243,82
11 4381,69  -998,63
12 4998,39  -791,46
13 5373,11  -598,32
14 5535,50  -411,78
15 5490,75  -227,14
16 5236,41 -42,73
17 4762,93 156,49
18  4074,01 378,59
19 3060,15 717,42
20 1562,49 1078,74
21 -635,71 1078,74

O 0O L B~ W

DN NDNDNDNDND N

-1628,52
1311,73
4383,00
7633,14
8168,85

-6661,42

-4467,58

-2958,89

-1968,70

-1009,90

-87,14
807,29
1755,63
2841,43
4132,59
6404,45
9331,50
9908,42
-5190,77
-2165,33
992,00
3457,95
5686,14
6221,86
5930,18

T
-6061,61
-5525,90
-4227,45
-1850,83

1223,27
4182,42
7228,51
7764,22
-6615,69
-4323,28
-3017,18
-1930,01
-989,85
-94,55
816,03
1763,27
2746,58
4194,27
6237,67
9237,07
9813,99

870,48
313,21
-184,28
-649,36
1671,12
1671,12
1090,40
625,22
366,79
197,41
82,81
-2,59
-79,44
-166,43
-283,06
-467,15
-797,15
1808,90
1808,90
1273,25
748,34
249,79
-227,33
-751,27
-1370,79

T
1330,17
1330,17

735,36
230,81
-232,38
-719,90
-1236,97
1181,64
1181,64
751,08
426,92
250,07
138,04
53,65
-23,29
-111,23
-230,63
-404,28
-670,64
-1127,17
1077,15

-228,07
-295,19
-255,70
-116,55
640,84
255,19
3,56
-140,72
-225,37
-270,92
-290,03
-289.,43
-271,10
-232,69
-167,37
-59,57
124,39
511,46
123,84
-149,00
-309,36
-362,89
-314,17
-153,19
140,55

My,
135,07
-149,97
-307,55
-357,01
-307,21
-152,95
112,12
490,54
78,44
-94,89
-193,41
-251,12
-282,97
-295,35
-289,98
-264,31
-211,09
-117,79
36,97
297,09
687,94
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22 1012,26  -668,50 -4969,45 1077,15  -100,23
23 2001,78  -317,11 -2039,80 642,01  -237,80
24 2382,27 48,70 781,00 187,47  -277,97
25 215751 431,03 345544  -302,77  -213,09
26 1350,57 842,95  5436,63  -855.81 -29,70
27 117,65  1239,43  5972,35 -1495,35 290,73
28 -1068,84 123943  5691,63 -2225,17 767,55

[NOTN SR \O 2 \S I NS I NS 8 \V]

Combinazione n° 2 - Trave n° 3

It Nl M N T Th M,
3 1 -1112,84 -1107,26 -4153,44 -2303,59 -761,40
3 2 -250,44  -624,24 -3617,72 -1640,56  -267,78
3 3 700,82  -156,83 -2781,49 -1054,84 83,77
3 4 124091 304,40  -314,95  -538,29 309,81
3 5 1251,00 763,95  2085,78 -62,26 425,16
3 6 741,66  1247,12  4058,75 425,10 438,50
3 7 -208,81 1726,31 4594,46  1009,54 347,41
3 8§ -1062,11 1726,31 4199,68 1009,54 131,08

Combinazione n° 2 - Trave n° 4

It N M N T Th M,
4 1 -63394 -939,52 -1605,46 -1610,11  -524,09
4 2 -27496  -684,59 -1069,74 -1169,59  -179,07
4 3 468,09  -401,59 -2377,93  -704,46 71,56
4 4 923,82  -102,84  -305,47  -253,43 222,52
4 5 931,88 211,74 1838,60 198,10 276,82
4 6 477,17 513,03  3173,66 656,48 234,37
4 7 -270,13 764,23 3709,37  1098,66 93,70
4 8  -725,03 764,23  2226,89 1098,66  -141,73

Combinazione n° 2 - Trave n° 5

It Nei M N T Th M,
5 1 -743,65 -693,30 -2026,82 -1032,07 -103,90
5 2 -330,86  -439,78 -1491,10  -593,16 117,25
5 3 395,86  -136,71 -2315,95  -139,44 244,36
5 4 837,98 162,23 -322,23 301,30 274,24
5 5 849,63 468,59  1727,17 748,99 209,67
5 6 421,59 742,94  2933,00 1203,61 49,18
5 7 -274,65 991,25  3468,71 1634,65  -208,74
5 8§ -603,16 991,25  1482,01 1634,65 -559,02

Combinazione n° 2 - Trave n° 6

It N M N T Ty M,



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo opere edili

-1121,43  -1716,77
-211,41  -1219,40
794,35  -718,35
1335,65  -244,82
1337,32 227,82
790,24 703,95
-185,86 119341

-1100,31  1193,41

(o) le)We) o) Nie) e o) e
03N DNk W~

Combinazione n° 3 - Trave n° 1

t N M N
1 -1057,89 -2100,57
2 263,14 -1627,57
3 1604,27 -1162,66
4 2499,98  -718,04
5 2791,56  -285,48
6 2452,43 153,28
7 147478 605,84
8 -195,29 605,84
9 2017,16 -1597,81

10 3479,44 -1236,45
11 4421,75  -990,74
12 5026,24  -783,82
13 5413,60  -589,65
14 5578,06  -407,74
15  5531,60  -227,53
16 527776 -46,07
17 4810,71 155,33
18  4101,45 379,56
19 3089,47 713,72
20  1561,14  1077,35
21 -658,85 107735
22 1040,79  -687,38
23 2081,20  -319,10
24 2481,88 61,47
25 221723 443,04
26 1418,85 850,16
27 137,85  1265,96
28 -1109,17  1265,96

Il e T T e S e S e e e N e T e T T e T T S e S S e S S e T T e T e N e |

Combinazione n° 3 - Trave n° 2

Nei M N
1 -1048,23 -1282,13
225,37  -880,79

1534,62  -485,72

2383,10  -112,95

2717,16 260,38

DB =

B W N

-4463,94
-3928,23
-2770,00
-275,63
2277,95
4261,31
4797,03
4402,15

T
-6325,24
-5789,52
-4403,84
-1628,52

1311,73
4383,00
7633,14
8168,85
-6661,42
-4467,58
-2958,89
-1968,70
-1009,90
-87,14
807,29
1755,63
2841,43
4132,59
6404,45
9331,50
9908,42
-5190,77
-2165,33
992,00
3457,95
5686,14
6221,86
5930,18

T
-6061,61
-5525,90
-4227,45
-1850,83

1223,27

-1038,12
-435,17
66,53
552,75
1076,22
1666,02
2330,96
2330,96

Ty
-1398,97
-775,07
-259,55
224,15
714,35
1241,54
1796,76
1796,76
-788.,40
-450,55
-258,34
-147,22
-61,66
13,60
99,23
212,12
384,62
649,03
1085,25
1682,60
1682,60
-676,55
-212,72
288,50
840,31
1485,13
222522
222522

T
-2234,86
-1510,99

-878,67
-336,67
156,07

136,56
359,02
452,27
438,01
319,57
88,95
-268,06
-767,55

-161,19
138,58
304,67
360,29
312,26
159,18

-106,86

-382,70

-101,90

80,04
184,02
243,63
277,61
291,84
288,70
265,80
216,85
128,09
-21,69

-272,13

-143,09

94,70
239,67
285,26
223,43

43,37

-274,87

-751,71

-777,20
-298,30
25,48
213,77
285,91
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6 240392 622,89

7 1464,31 945,45

& -121,12 945,45

9 2014,04  -718,09
10 3458,87  -382,38
11 4381,69 -157,93
12 4998,39 43,91
13 5373,11 227,26
14 5535,50 408,69
15 5490,75 591,49
16 5236,41 786,63
17 4762,93 991,24
18 4074,01  1233,00
19 3060,15  1582,27
20 1562,49 194747
21 -635,71 194747
22 1012,26  -185,06
23 2001,78 242,76
24 238227 666,93
25  2157,51 1104,83
26 1350,57 1564,38
27 117,65  2033,60
28 -1068,84  2033,60

[NCTR ST (O 2 (O I O I (O 2 \O TN \O I O I 'O I \O 2 (O 2 \O I \O TN \O I8 O i \O I \S I \O I G \O I \S I} \)

Combinazione n° 3 - Trave n° 3

It Nei M N
3 1 -1112,84 1684,19
3 2 -250,44  1684,19
3 3 700,82 1193,78
3 4 124091 721,53
3 5  1251,00 257,72
3 6 741,66  -201,41
3 7 -208,81  -689,64
3 g8 -1062,11 -1156,56

Combinazione n° 3 - Trave n° 4

It N M N
4 1 -633,94 741,56
4 2 -274,96 741,56
4 3 468,09 457,17
4 4 923,82 155,97
4 5 931,88  -150,17
4 6 477,17 -457,97
4 7 -270,13  -738,21
4 8 -725,03  -966,12

4182,42
7228,51
7764,22
-6615,69
-4323,28
-3017,18
-1930,01
-989,85
-94,55
816,03
1763,27
2746,58
4194,27
6237,67
9237,07
9813,99
-4969,45
-2039,80
781,00
3455.,44
5436,63
5972,35
5691,63

T
-4153,44
-3617,72
-2781,49

-314,95
2085,78
4058,75
4594,46
4199,68

T
-1605,46
-1069,74
-2377,93

-305,47
1838,60
3173,66
3709,37
2226,89

611,63
1037,71
1037,71

-1092,43
-650,66
-383,38
-209,66

-95,36

-8,67
68,03

155,70

267,87

456,32

776,99
1183,91
1183,91

-1270,05
-753,83
-272,90

202,79

710,71
1328,85
1328,85

T
-975,42
-398,02

91,55
569,33
1081,98
1671,54
2319,61
2319,61

Ty
-1057,22
-616,35
-151,22
299.46
754,07
121391
1661,68
1661,68

252,47
121,40
-100,96
-270,60
-18,50
131,65
220,13
268,51
290,52
292,52
276,82
240,89
179,07
73,77
-105,54
-378,75
-130,16
141,99
303,53
362,01
318,55
166,26
-118,50

157,21
366,22
451,51
431,90
309,90
78,04
-280,14
-777,20

-111,50
115,05
247,12
279,52
215,35

53,77

-206,36

-562,43
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Combinazione n° 3 - Trave n° 5

e
-

Nel

DN N h D D D D D
01NN B W~

Combinazione n° 3 - Trave n° 6

M
-743,65
-330,86

395,86
837,98
849,63
421,59
-274,65
-603,16

It Nl
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5
6 6
6 7
6 8

Combinazione n° 4 - Trave n° 1

M
-1121,43
-211,41
794,35
1335,65
1337,32
790,24
-185,86
-1100,31

It Nei
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22

M
-1057,89
263,14
1604,27
2499,98
2791,56
2452,43
1474,78
-195,29
2017,16
3479,44
4421,75
5026,24
5413,60
5578,06
5531,60
5271,76
4810,71
4101,45
3089,47
1561,14
-658,85
1040,79

N
904,56
904,56
677,18
397,13
107,38

-206,17
-497,87
-773,91

N
1140,49
1140,49

659,77
158,78
-308,81
-779,19
-1256,34
-1750,73

N
2100,57
2100,57
1627,57
1162,66

718,04
285,48
-153,28
1977,32
1977,32
1597,81
1236,45
990,74
783,82
589,65
407,74
227,53
46,07
-155,33
-379,56
-713,72
1014,09
1014,09

T
-2026,82
-1491,10
-2315,95

-322,23
1727,17
2933,00
3468,71
1482,01

T
-4463,94
-3928,23
-2770,00

-275,63
2277,95
4261,31
4797,03
4402,15

T
-6325,24
-5789,52
-4403,84
-1628,52

1311,73
4383,00
7633,14
8168,85
-6661,42
-4467,58
-2958,89
-1968,70
-1009,90
-87,14
807,29
1755,63
2841,43
4132,59
6404,45
9331,50
9908,42
-5190,77

Ty
-1591,08
-1148.,77

-694,52
-252.82
194,51
650,05
1083,27
1083,27

T
-2309,48
-1645,10
-1042,71

-520,28
-34,09
462,99
1046,33
1046,33

Ty
1398,97
1398.,97

775,07
259,55
-224.15
-714,35
-1241,54
1216,80
1216,80
788,40
450,55
258,34
147,22
61,66
-13,60
-99,23
-212,12
-384.,62
-649,03
-1085,25
1109,70
1109,70

-519,00
-178,06
68,11
216,93
271,11
229,43
90,13
-142,00

-751,71
-256,82
95,70
319,14
430,63
437,93
338,72
114,51

161,19
-138,58
-304,67
-360,29
-312,26
-159,18

106,86

491,88

101,90

-80,04
-184,02
-243,63
-277,61
-291,84
-288,70
-265,80
-216,85
-128,09

21,69

272,13

660,42

-94,70
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23 2081,20 687,38
24 2481,88 319,10
25 2217,23 -61,47
26 1418,85  -443,04
27 137,85  -850,16
28 -1109,17 -1265,96

Combinazione n° 4 - Trave n° 2

It N M N
1 -1048,23  1282,13
2 225,37  1282,13
3 1534,62 880,79
4 2383,10 485,72
5 2717,16 112,95
6 240392  -260,38
7 146431  -622,89
& -121,12 1081,29
9 2014,04 1081,29

10 3458,87 718,09
11 4381,69 382,38
12 4998,39 157,93
13 5373,11 -43,91
14 5535,50  -227,26
15 5490,75  -408,69
16 5236,41  -591,49
17 4762,93  -786,63
18 4074,01  -991,24
19 3060,15 -1233,00
20 1562,49 -1582,27
21 -635,71 624,18
22 1012,26 624,18
23 2001,78 185,06
24 2382,27  -242]76
25  2157,51  -666,93
26 1350,57 -1104,83
27 117,65 -1564,38
28 -1068,84 -2033,60

NSRS TN N2 (O I NS O (O O T \O i 'S I (O 2 O 2 O N O TN \O 25 O I \S I (O 2 O \O TN \O I8 \O i) \O I \S I O (G 8 \O I \V)

Combinazione n° 4 - Trave n° 3

el
-

Nel M N
1 -1112,84 -1684,19
-250,44 -1193.78

700,82  -721,53
1240,91 -257,72
1251,00 201,41

741,66 689,64
-208,81  1156,56

W W W W W W W
~ N R W

-2165,33
992,00
3457,95
5686,14
6221,86
5930,18

T
-6061,61
-5525,90
-4227,45
-1850,83

1223,27
4182,42
7228,51
7764,22
-6615,69
-4323,28
-3017,18
-1930,01
-989,85
-94,55
816,03
1763,27
2746,58
4194,27
6237,67
9237,07
9813,99
-4969,45
-2039,80
781,00
3455,44
5436,63
5972,35
5691,63

T
-4153,44
-3617,72
-2781,49
-314,95
2085,78
4058,75
459446

676,55
212,72
-288,50
-840,31
-1485,13
-2225,22

Ty
2234,86
2234,86
1510,99

878,67
336,67
-156,07
-611,63
1694,86
1694,86
1092,43
650,66
383,38
209,66
95,36
8,67
-68,03
-155,70
-267,87
-456,32
-776,99
1811,95
1811,95
1270,05
753,83
272,90
-202,79
-710,71
-1328.85

T
975,42
975,42
398,02
-91,55

-569,33
-1081,98
-1671,54

-239,67
-285,26
-223,43
-43,37
274,87
751,71

777,20
298,30
-25,48
-213,77
-285,91
-252,47
-121,40
661,72
270,60
18,50
-131,65
-220,13
-268,51
-290,52
-292,52
-276,82
-240,89
-179,07
-73,77
105,54
518,43
130,16
-141,99
-303,53
-362,01
-318,55
-166,26
118,50

-157,21
-366,22
-451,51
-431,90
-309,90

-78,04

280,14
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8

-1062,11  1156,56

Combinazione n° 4 - Trave n° 4

b brbrbrbrbrbh=

Nel

1

0 O\ W

M N

-633,94  -741,56
-274,96  -457,17

468,09  -155,97
923,82 150,17
931,88 457,97
477,17 738,21

-270,13 966,12
-725,03 966,12

Combinazione n° 4 - Trave n° 5

e
-

DN N h D D D D D

Nel

01N DN W~

M N

-743,65  -904,56
-330,86  -677,18

395,86  -397,13
837,98  -107,38
849,63 206,17
421,59 497,87

-274,65 773,91
-603,16 773,91

Combinazione n° 4 - Trave n° 6

el
-

[o)Ne) We) o) N Ie o) e

Nel

1

01 O\ L W

M N

-1121,43  -1140,49
-211,41  -659,77

794,35  -158,78

1335,65 308,81
1337,32 779,19

790,24 1256,34

-185,86  1750,73
-1100,31  1750,73

Combinazione n° 5 - Trave n° 1

t

e e e T e ]

Nel

AN DN AW~

M N

-1057,89  1301,24

263,14 1301,24

1604,27 902,46
2499,98 485,40
2791,56 94,54
2452,43  -281,56

4199,68

T
-1605,46
-1069,74
-2377,93

-305,47
1838,60
3173,66
3709,37
2226,89

T
-2026,82
-1491,10
-2315,95

-322,23
1727,17
2933,00
3468,71
1482,01

T
-4463,94
-3928,23
-2770,00

-275,63
2277,95
4261,31
4797,03
4402,15

T
-6325,24
-5789,52
-4403,84
-1628,52

1311,73
4383,00

-2319.,61

T
1057,22
1057,22

616,35
151,22
-299,46
-754,07
-1213,91
-1661,68

Ty
1591,08
1591,08
1148,77

694,52
252,82
-194,51
-650,05
-1083,27

Th
2309,48
2309,48
1645,10
1042,71

520,28
34,09
-462,99
-1046,33

Ty
-2236,83
-1510,24

-870,48
-313,21
184,28
649,36

777,20

111,50
-115,05
-247,12
-279,52
-215,35

-53,77

206,36

562,43

519,00
178,06
-68,11
-216,93
-271,11
-229,43
-90,13
142,00

751,71
256,82
-95,70
-319,14
-430,63
-437,93
-338,72
-114,51

-761,40
-282,08
41,54
228,07
295,19
255,70
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7 147478  -645,73

& -195,29 1121,82

9 2017,16 1121,82
10 3479,44 743,25
11 4421,75 390,53
12 5026,24 168,24
13 5413,60 -33,01
14 5578,06  -216,71
15 5531,60  -397,78
16 5277776  -579,63
17 4810,71  -768,63
18  4101,45  -971,00
19 3089,47 -1212,11
20 1561,14 -1562,12
21 -658,85 641,14
22 1040,79 641,14
23 2081,20 221,49
24 2481,88  -222,02
25 2217,23  -663,07
26 1418,85 -1095,07
27 137,85 -1555,36
28 -1109,17 -2035,29

ke ek ek ek pd pd ek pd e ek pd e e pd ek ek pd ek ek e

Combinazione n° 5 - Trave n° 2

It N M N
1 -1048,23  2093,67
2 225,37  2093,67
3 1534,62 1627,26
4 2383,10 1180,13
5 2717,16 757,75
6 240392 325,67
7 146431  -111,98
& -121,12  1971,58
9 2014,04 1971,58

10 3458,87 1600,37
11 4381,69 1243,82
12 4998,39 998,63
13 5373,11 791,46
14 5535,50 598,32
15 5490,75 411,78
16 5236,41 227,14
17 4762,93 42,73
18 4074,01  -156,49
19 3060,15  -378,59
20 1562,49  -717.42
21 -635,71  1006,69
22 1012,26  1006,69
23 2001,78 668,50
24 238227 317,11

[NOTE O RN [ 2 (S I O O 2 NI O T \O N S I (O 2 O 2 O O T \O 28 \O I \O I \S 2 O G \O I8 \S I \S 2 \S)

7633,14
8168,85
-6661,42
-4467,58
-2958,89
-1968,70
-1009,90
-87,14
807,29
1755,63
2841,43
4132,59
6404,45
9331,50
9908,42
-5190,77
-2165,33
992,00
3457,95
5686,14
6221,86
5930,18

T
-6061,61
-5525,90
-4227,45
-1850,83

1223,27
4182,42
7228,51
7764,22
-6615,69
-4323,28
-3017,18
-1930,01
-989,85
-94,55
816,03
1763,27
2746,58
4194,27
6237,67
9237,07
9813,99
-4969,45
-2039,80
781,00

1096,55
1096,55
-1090,40
-625,22
-366,79
-197,41
-82,81
2,59
79,44
166,43
283,06
467,15
797,15
1237,07
1237,07
-1273,25
-748,34
-249,79
227,33
751,27
1370,79
1370,79

Ty
-1330,17
-735,36
-230,81
232,38
719,90
1236,97
1765,95
1765.,95
-751,08
-426,92
-250,07
-138,04
-53,65
23,29
111,23
230,63
404,28
670,64
1127,17
1693,68
1693,68
-642.,01
-187,47
302,77

116,55
-118,42
-255,19

-3,56

140,72

225,37

270,92

290,03

289,43

271,10

232,69

167,37

59,57
-124,39
-409,87
-123,84

149,00

309,36

362,89

314,17

153,19
-140,55

M,
-135,07
149,97
307,55
357,01
307,21
152,95
-112,12
-351,12
-78,44
94,89
193,41
251,12
282,97
295,35
289,98
264,31
211,09
117,79
-36,97
-297,09
-130,59
100,23
237,80
277,97
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25
26
27
28

[\SIN \SJN \S 2 \S)

Combinazione n° 5 - Trave n° 3

2157,51
1350,57
117,65
-1068,84

e
-

Nel

W W W W W W W W
01NN B W~

Combinazione n° 5 - Trave n° 4

M
-1112,84
-250,44
700,82
1240,91
1251,00
741,66
-208,81
-1062,11

Nel
1

b brbrbrbrbrbh=
0N Wk W

Combinazione n° 5 - Trave n° 5

M
-633,94
-274,96

468,09
923,82
931,88
477,17
-270,13
-725,03

e
-

Nel

DN N h D D D D D
01NN B WN—

Combinazione n° 5 - Trave n° 6

M
-743,65
-330,86

395,86
837,98
849,63
421,59
-274,65
-603,16

It Nei
6 1
6 2
6 3

M
-1121,43
-211,41
794,35

-48,70
-431,03
-842,95

-1239,43

N
1107,26
1107,26

624,24
156,83
-304,40
-763,95
-1247,12
-1726,31

N
939,52
939,52
684,59
401,59
102,84

-211,74
-513,03
-764,23

N
693,30
693,30
439,78
136,71

-162,23
-468,59
-742,94
-991,25

N
1716,77
1716,77
1219,40

3455,44
5436,63
5972,35
5691,63

T
-4153,44
-3617,72
-2781,49

-314,95
2085,78
4058,75
4594,46
4199,68

T
-1605,46
-1069,74
-2377,93

-305,47
1838,60
3173,66
3709,37
2226,89

T
-2026,82
-1491,10
-2315,95

-322,23
1727,17
2933,00
3468,71
1482,01

T
_4463,94
-3928,23
-2770,00

855,81
1495,35
2225,17
2225,17

Ty
2303,59
2303,59
1640,56
1054,84

538,29
62,26
-425,10
-1009,54

T
1610,11
1610,11
1169,59

704,46
253,43
-198,10
-656,48
-1098,66

Ty
1032,07
1032,07

593,16
139,44
-301,30
-748.,99
-1203,61
-1634,65

T
1038,12
1038,12

435,17

213,09
29,70
-290,73
-767,55

761,40
267,78
-83,77
-309,81
-425,16
-438,50
-347,41
-131,08

524,09
179,07
-71,56
-222,52
-276,82
-234,37
-93,70
141,73

103,90
-117,25
-244,36
-274,24
-209,67

-49,18

208,74

559,02

-136,56
-359,02
-452,27
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[o)Ne) W) N o)
03N U K

1335,65
1337,32
790,24
-185,86
-1100,31

718,35
244,82
-227,82
-703,95
-1193,41

Sollecitazioni agli estremi della trave

Combinazione n° 1 - Trave n° 1

It Nei
1 1
28

Combinazione n° 1 - Trave n° 2

M
-1245,89
-1299,53

It Nl
2 1
2 28

Combinazione n° 1 - Trave n° 3

M
-1238,59
-1256,83

It Nei
3 1
3 8

Combinazione n° 1 - Trave n° 4

M
-1310,23
-1256,95

It Nei
4 1
4 8

Combinazione n° 1 - Trave n° 5

M
-745,41
-856,08

It Nei
5 1
5 8

Combinazione n° 1 - Trave n° 6

M
-874,78
-714,59

It Nei
6 1
6 8

Combinazione n° 2 - Trave n° 1

M
-1316,27
-1297,69

N
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-275,63
227795
4261,31
4797,03
4402,15

T
-6934,16
6538,32

T
-6669,77
6300,53

T
-4220,46
4274,11

T
-1230,30
1954,64

T
-1754,99
1107,58

T
-4538,42
4469,21

-66,53
-552,75
-1076,22
-1666,02
-2330,96

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-438,01
-319,57
-88,95
268,06
767,55

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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It Ne]
1
1 28

Combinazione n° 2 - Trave n° 2

M
-1057,89
-1109,17

It Ne]
2 1
2 28

Combinazione n° 2 - Trave n° 3

M
-1048,23
-1068,84

It Ne]
3 1
3 8

Combinazione n° 2 - Trave n° 4

M
-1112,84
-1062,11

It Ne]
4 1
4 8

Combinazione n° 2 - Trave n° 5

M
-633,94
-725,03

It Ne]
5 1
5 8

Combinazione n° 2 - Trave n° 6

M
-743,65
-603,16

It Ne]
6 1
6 8

Combinazione n° 3 - Trave n° 1

M
-1121,43
-1100,31

It Ne]
1
1 28

Combinazione n° 3 - Trave n° 2

M
-1057,89
-1109,17

It Ne]

M

N
-1301,24
2035,29

N
-2093,67
1239,43

N
-1107,26
1726,31

N
-939,52
764,23

N
-693,30
991,25

N
-1716,77
1193,41

N
-2100,57
1265,96

T
-6325,24
5930,18

T
-6061,61
5691,63

T
_4153,44
4199,68

T
-1605,46
2226,89

T
-2026,82
1482,01

T
-4463,94
4402,15

T
-6325,24
5930,18

T
2236,83
-1370,79

Ty
1330,17
-2225,17

T
-2303,59
1009,54

Th
-1610,11
1098,66

T
-1032,07
1634,65

Ty
-1038,12
2330,96

T
-1398,97
2225,22

Ty

761,40
140,55

135,07
767,55

-761,40
131,08

-524,09
-141,73

-103,90
-559,02

136,56
-767,55

-161,19
-751,71
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\S}

1
28

[\

Combinazione n° 3 - Trave n° 3

-1048,23
-1068,84

It Ne]
3 1
3 8

Combinazione n° 3 - Trave n° 4

M
-1112,84
-1062,11

It Ne]
4 1
4 8

Combinazione n° 3 - Trave n° 5

M
-633,94
-725,03

It Ne]
5 1
5 8

Combinazione n° 3 - Trave n° 6

M
-743,65
-603,16

It Ne]
6 1
6 8

Combinazione n° 4 - Trave n° 1

M
-1121,43
-1100,31

It Ne]
1 1
28

Combinazione n° 4 - Trave n° 2

M
-1057,89
-1109,17

It Ne]
2 1
2 28

Combinazione n° 4 - Trave n° 3

M
-1048,23
-1068,84

It Ne]
3 1
3 8

M
-1112,84
-1062,11

-1282,13
2033,60

N
1684,19
-1156,56

N
741,56
-966,12

N
904,56
-773,91

N
1140,49
-1750,73

N
2100,57
-1265,96

N
1282,13
-2033,60

N
-1684,19
1156,56

-6061,61
5691,63

T
-4153,44
4199,68

T
-1605,46
2226,89

T
-2026,82
1482,01

T
_4463,94
4402,15

T
-6325,24
5930,18

T
-6061,61
5691,63

T
-4153,44
4199,68

-2234,86
1328,85

Ty
-975,42
2319,61

T
-1057,22
1661,68

Ty
-1591,08
1083,27

Th
-2309,48
1046,33

Ty
1398,97
-2225,22

T
2234,86
-1328,85

Ty
975,42
-2319,61

-777,20
-118,50

157,21
-777,20

-111,50
-562.,43

-519,00
-142,00

-751,71
114,51

161,19
751,71

777,20
118,50

-157,21
777,20
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Combinazione n° 4 - Trave n° 4

It N M N
4 1 -633,94  -741,56
4 g8  -725,03 966,12

Combinazione n° 4 - Trave n° 5

It Nl M N
5 1 -743,65 -904,56
5 8§ -603,16 773,91

Combinazione n° 4 - Trave n° 6

It N M N
6 1 -1121,43 -1140,49
6 g8 -1100,31 1750,73

Combinazione n° 5 - Trave n° 1

It Nei M N
1 -1057,89 1301,24
1 28 -1109,17 -2035,29

Combinazione n° 5 - Trave n° 2

It N M N
2 1 -1048,23  2093,67
2 28 -1068,84 -1239,43

Combinazione n° 5 - Trave n° 3

It Nei M N
3 1 -1112,84 1107,26
3 8§ -1062,11 -1726,31

Combinazione n° 5 - Trave n° 4

It N M N
4 1 -633,94 939,52
4 g8 -725,03  -764,23

T
-1605,46
2226,89

T
-2026,82
1482,01

T
-4463,94
4402,15

T
-6325,24
5930,18

T
-6061,61
5691,63

T
_4153,44
4199,68

T
-1605,46
2226,89

Th
1057,22
-1661,68

T
1591,08
-1083,27

Ty
2309,48
-1046,33

T
-2236,83
1370,79

Ty
-1330,17
2225,17

T
2303,59
-1009,54

Ty
1610,11
-1098,66

111,50
562,43

519,00
142,00

751,71
-114,51

-761,40
-140,55

-135,07
-767,55

761,40
-131,08

524,09
141,73
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Combinazione n° 5 - Trave n° 5

It N M N T Th M,
5 1 -743,65 693,30 -2026,82  1032,07 103,90
5 8 -603,16 -991,25 1482,01 -1634,65 559,02

Combinazione n° 5 - Trave n° 6

It N M N T Ty, M,

6 1 -1121,43 1716,77 -4463,94 1038,12 -136,56

6 8 -1100,31 -1193,41  4402,15 -2330,96 767,55
Verifiche

Verifiche a pressoflessione

Simbologia adottata

X Ascissa sezione espressa in [cm]

Ag Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
Ag Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]
C Coefficiente sicurezza

M, Momento ultimo espresso in [kgm]

Ny Sforzo normale ultimo espresso in [kg]

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Nu C
0,00 4,02 20,11 -1246 0 -95086 0 17,55
21,43 20,11 20,11 192 0 -95390 0 23,80
42,86 20,11 4,02 1689 0 95086 0 67,79
64,29 20,11 4,02 2716 0 95086 0 40,21
85,71 20,11 4,02 3098 0 95086 0 35,42
107,14 20,11 4,02 2800 0 95086 0 40,62
128,57 20,11 4,02 1804 0 95086 0 73,47
150,00 4,02 20,11 19 0 -95086 0 123,19
173,08 20,11 4,02 2676 0 95086 0 45,74
196,15 20,11 4,02 4472 0 95086 0 23,56
219,23 20,11 4,02 5675 0 95086 0 17,63
242,31 20,11 4,02 6470 0 95086 0 15,12
265,38 20,11 4,02 6985 0 95086 0 13,95
288,46 20,11 4,02 7213 0 95086 0 13,49
311,54 20,11 4,02 7166 0 95086 0 13,58
334,62 20,11 4,02 6849 0 95086 0 14,22
357,69 20,11 4,02 6256 0 95086 0 15,66
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380,77 20,11 4,02 5354 0 95086 0 18,49
403,85 20,11 4,02 4083 0 95086 0 24,74
426,92 20,11 4,02 2220 0 95086 0 52,59
450,00 4,02 20,11 -438 0 -95086 0 91,85
471,43 20,11 4,02 1372 0 95086 0 116,95
492,86 20,11 4,02 2430 0 95086 0 48,30
514,29 20,11 4,02 2789 0 95086 0 40,59
535,71 20,11 4,02 2432 0 95086 0 46,07
557,14 20,11 4,02 1502 0 95086 0 82,84
578,57 4,02 20,11 66 0 -95086 0 335,01
600,00 4,02 20,11 -1300 0 -95086 0 16,63
Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2
Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Nu C
0,00 4,02 20,11 -1239 0 -95086 0 17,45
21,43 4,02 20,11 153 0 -95086 0 23,23
42,86 20,11 4,02 1618 0 95086 0 70,70
64,29 20,11 4,02 2598 0 95086 0 41,99
85,71 20,11 4,02 3025 0 95086 0 35,60
107,14 20,11 4,02 2753 0 95086 0 41,05
128,57 20,11 4,02 1796 0 95086 0 70,85
150,00 4,02 20,11 99 0 -95086 0 207,79
173,08 20,11 4,02 2673 0 95086 0 42,75
196,15 20,11 4,02 4452 0 95086 0 23,46
219,23 20,11 4,02 5635 0 95086 0 17,64
242,31 20,11 4,02 6444 0 95086 0 15,23
265,38 20,11 4,02 6945 0 95086 0 14,04
288,46 20,11 4,02 7170 0 95086 0 13,56
311,54 20,11 4,02 7125 0 95086 0 13,65
334,62 20,11 4,02 6808 0 95086 0 14,31
357,69 20,11 4,02 6206 0 95086 0 15,74
380,77 20,11 4,02 5328 0 95086 0 18,51
403,85 20,11 4,02 4052 0 95086 0 25,22
426,92 20,11 4,02 2221 0 95086 0 52,17
450,00 4,02 20,11 -422 0 -95086 0 79,18
471,43 20,11 4,02 1342 0 95086 0 118,36
492,86 20,11 4,02 2350 0 95086 0 50,58
514,29 20,11 4,02 2689 0 95086 0 42,29
535,71 20,11 4,02 2373 0 95086 0 48,40
557,14 20,11 4,02 1436 0 95086 0 86,87
578,57 4,02 20,11 47 0 -95086 0 339,95
600,00 4,02 20,11 -1257 0 -95086 0 17,44

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3
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Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-1310
-446
557
1130
1142
601
-403
-1257

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Afi
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-745
-472

279
748
755
286
-471
-856

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-875
-532

204
662
674
233
-472
=715

Lunghezza= 1,50 [m]

Base=100,00 [cm]

Altezza=100,00 [cm]

coococococoo”Z

Altezza=100,00 [cm]

cocoococococoo”Z

Altezza=100,00 [cm]

coococococoo”Z

Altezza=100,00 [cm]

M,
-95086
-95086
95086
95086
95086
95086
-95086
-95086

M,
-95086
-95390
95086
95086
95086
95086
-95086
-95086

M,
-95086
-95086
95086
95086
95086
95086
-95390
-95086

OOOOOOOO:Z

16,58
19,39
286,62
117,18
122,31
354,66
134,33
17,56

31,82
34,07
126,98
122,22
137,57
317,31
213,34
33,27

32,57
36,32
202,13
137,50
152,95
367,37
219,69
33,21
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X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-1316
-405
654
1226
1227
646
-382
-1298

coocococoocooZ

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00
173,08
196,15
219,23
242,31
265,38
288,46
311,54
334,62
357,69
380,77
403,85
426,92
450,00
471,43
492,86
514,29
535,71
557,14
578,57
600,00

Afi
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-1058
263
1604
2500
2792
2452
1475
-195
2017
3479
4422
5026
5414
5578
5532
5278
4811
4101
3089
1561
-659
1041
2081
2482
2217
1419
138
-1109

N
-1301
-902
-485
-95
282
646
998
998
-743
-391
-168
33
217
398
580
769
971
1212
1562
1932
1932
-221
222
663
1095
1555
2035
2035

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m]

Base=100,00 [cm]

-95086
-95086
95086
95086
95086
95086
-95086
-95086

M,
-81003
-76698

0
83805
92894
95086
95086
-53223
0
83043
90027
93153
95086
95086
95086
95086
95086
95086
95086
95086
-71107
0
88033
95086
95086
95086
-95086
-95086

[eNeoNeoloBeololeoX=)

Altezza=100,00 [cm]

Altezza=100,00 [cm]

C
16,75
19,90
239,85
105,68
111,55
307,99
133,32

16,71

17,59
23,20
34,15
38,52
38,55
46,82
93,64
60,66
27,47
26,81
21,54
19,10
18,03
17,46
17,61
18,48
20,41
24,23
32,96
79,13
60,79
48,07
52,95
45,89
50,72
87,29
509,84
19,47
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X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00
173,08
196,15
219,23
242,31
265,38
288,46
311,54
334,62
357,69
380,77
403,85
426,92
450,00
471,43
492,86
514,29
535,71
557,14
578,57
600,00

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

-1048
225
1535
2383
2717
2404
1464
-121
2014
3459
4382
4998
5373
5535
5491
5236
4763
4074
3060
1562
-636
1012
2002
2382
2158
1351
118
-1069

N
-2094
-1627
-1180
-758
-326

112
528
528
1600
1244
-999
-791
-598
-412
=227
-43
156
379
717
1079
1079
-668
-317
49
431
843
1239
1239

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-1113
-250
701
1241
1251
742
-209
-1062

N
-1107
-624
-157
304
764
1247
1726
1726

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m]

Base=100,00 [cm]

M,
-74331
-68801

79719
86645
95086
-18545
0

0
80519
84559
87157
89152
90888
92608
94561
95086
95086
95086
-64461
0

0
86726
95086
95086
-95086
-95086

M,
-83424
-81368

0
86438
95086
95086
-95086
-95086

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-18956
-22298
-30821
-14379

S OO

Altezza=100,00 [cm]

16,11
20,41
18,94
26,12
33,37
43,10
89,97
30,78
15,63
19,26
19,29
17,50
16,66
16,49
16,95
18,14
20,43
24,29
33,71
78,07
49,45
30,62
46,11
43,83
53,38
91,48
519,58
20,50

17,12
20,14
49,37
91,68
104,38
218,68
193,14
20,76
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X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-634
=275

468
924
932
477
-270
-725

N
-940
-685
-402
-103

212
513
764
764

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-744
-331

396
838
850
422
=275
-603

N
-693
-440
-137

162
469
743
991
991

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-1121
2211
794
1336
1337
790
-186
-1100

N
-1717
-1219

-718
-245
228
704
1193
1193

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m]

X

Afi

Afs

Base=100,00 [cm]

M

N

M,
-77504
-75869

0

0
88565
95086
-95086
-95086

M,
-81140
-79063

0
86546
95086
95086
-95390
-95086

M,
-78056
-74993

82682
95086
-95086
-95086

M,

Ny
-28580
-31523
-30821
-30821
-10842

0
0
0

Altezza=100,00 [cm]

-22670
-26046
-30821
-14198

S OO

Altezza=100,00 [cm]

-27681
-32661
-30821
-30821
-20507

Altezza=100,00 [cm]

30,42
33,55
45,02
76,75
105,43
207,34
340,96
39,29

32,70
37,57
70,08
103,86
123,30
230,08
349,90
39,25

16,12
19,02
25,28
4291
83,76
200,73
191,39
19,69
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0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00
173,08
196,15
219,23
242,31
265,38
288,46
311,54
334,62
357,69
380,77
403,85
426,92
450,00
471,43
492,86
514,29
535,71
557,14
578,57
600,00

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

4,02

20,11
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

-1058
263
1604
2500
2792
2452
1475
-195
2017
3479
4422
5026
5414
5578
5532
5278
4811
4101
3089
1561
-659
1041
2081
2482
2217
1419
138
-1109

-2101
-1628
-1163
-718
-285
153
606
606
1598
1236
-991
-784
-590
-408
-228
-46
155
380
714
1077
1077
-687
-319
61
443
850
1266
1266

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00
173,08
196,15
219,23
242,31
265,38
288,46
311,54

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-1048
225
1535
2383
2717
2404
1464
-121
2014
3459
4382
4998
5373
5535
5491

N
-1282
-881
-486
113
260
623
945
945
718
-382
-158
44
227
409
591

-74248
-68458

80520
87673
95086
-39792
0

0
80613
84725
87285
89271
90954
92622
94523
95086
95086
95086
-62010
0

0
87025
95086
95086
-95086
-95086

M,
-81201
-77058

0
83302
92457
95086
95086
-45160
0
83448
90120
93252
95086
95086
95086

-33872
-43491
-30821
-30821
-23994
-12325
0
-89675
-30821
-30821
-23844
-17212
-12970
-9668
-6870
-4096
-935

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-22569
-29305
-30821
-19507

-4371

-81044
-30821
-19272
-8256
-3049

16,13
20,70
18,94
26,51
33,42
43,17
93,64
45,35
15,59
19,29
19,28
17,37
16,55
16,40
16,85
18,00
20,29
24,23
32,96
79,13
53,02
30,39
44,84
42,00
50,72
87,29
509,84
19,47

17,60
22,86
34,99
40,16
38,70
47,29
89,97
74,95
28,50
26,84
21,59
19,30
18,17
17,59
17,73
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334,62
357,69
380,77
403,85
426,92
450,00
471,43
492,86
514,29
535,71
557,14
578,57
600,00

20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

4,02

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

5236
4763
4074
3060
1562
-636
1012
2002
2382
2158
1351
118
-1069

787
991
1233
1582
1947
1947
-185
243
667
1105
1564
2034
2034

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-1113
-250
701
1241
1251
742
-209
-1062

N
1684
1684
1194

722
258
-201
-690
-1157

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-634
=275
468
924
932
477
-270
-725

N
742
742
457
156

-150
-458
-738
-966

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m]

Base=100,00 [cm]

95086
95086
95086
95086
95086
-73449
0
88825
95086
95086
95086
-95086
-95086

M,
-95086
-95086
95086
95086
83897
0
-38831
-82299

M,
-95086
-95390
95086
86570
0

0
-16620
-76338

Altezza=100,00 [cm]

-18549
-30821
-91225
-20785

Altezza=100,00 [cm]

Nu

0

0

0
-14159
-30821
-30821
-57578
-30475

Altezza=100,00 [cm]

18,62
20,54
24,29
33,71
78,07
56,35
49,38
56,25
48,06
53,38
91,48
519,58
20,50

C
19,51
23,53

193,18
100,86
92,10
44,69
78,88
17,97

C
37,32
42,19

112,12
94,29
67,30
41,75
59,60
31,54

106
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X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

-744
-331
396
838
850
422
-275
-603

N
905
905
677
397
107

-206
-498
-774

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-1121
-211
794
1336
1337
790
-186
-1100

N
1140
1140

660
159
-309
=779
-1256
-1751

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00
173,08
196,15
219,23
242,31
265,38
288,46
311,54
334,62
357,69

Afi
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

M
-1058
263
1604
2500
2792
2452
1475
-195
2017
3479
4422
5026
5414
5578
5532
5278
4811

N
2101
2101
1628
1163

718
285
-153
1977
1977
1598
1236
991
784
590
408
228
46

M,
-95086
-95086
95086
95086
81832

-34568
-79468

M,
-95086
-95086
95086
80461
0

0
-16103
-77745

M,
-95086
-95390
95086
95086
95086
90957
0
-66737
95086
95086
95086
95086
95086
95086
95086
95086
93216

Nu
0
0
0
0

-21877
-30821
-98133
-25387

Altezza=100,00 [cm]

Altezza=100,00 [cm]

OOOOO:Z

-6865
-30821
-46081

0O ODODOOOO

-310

38,32
45,18
157,19
114,10
106,11
61,91
126,80
32,80

19,64
24,12
170,84
78,00
39,56
24,53
32,41
16,10

20,65
28,85
70,67
43,70
39,46
44,79
50,87
76,06
63,43
30,70
22,75
19,50
18,03
17,46
17,61
18,48
20,01
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380,77
403,85
426,92
450,00
471,43
492,86
514,29
535,71
557,14
578,57
600,00

20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

4,02

4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

4101
3089
1561
-659
1041
2081
2482
2217
1419
138
-1109

-155
-380
-714
1014
1014
687
319
-61
-443
-850
-1266

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00
173,08
196,15
219,23
242,31
265,38
288,46
311,54
334,62
357,69
380,77
403,85
426,92
450,00
471,43
492,86
514,29
535,71
557,14
578,57
600,00

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-1048
225
1535
2383
2717
2404
1464
-121
2014
3459
4382
4998
5373
5535
5491
5236
4763
4074
3060
1562
-636
1012
2002
2382
2158
1351
118
-1069

N
1282
1282
881
486
113
260
-623
1081
1081
718
382
158
-44
227
-409
-591
787
991
1233
1582
624
624
185
243
-667
-1105
-1564
2034

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3

89859
82709

-60693
95086
95086
93419
83206

-5946
-82008

M,
-95086
-95086
95086
95086
89236
80024

-48378
95086
95086
95086
94569
92665
90951
89170
87022
84216
79809

-49547
95086
87038
78906

-3239
-74891

-8690
-20464
-30821
-55905

0
0

-2772
-19662
-30821
-40362
-21257

Altezza=100,00 [cm]

Z

S OO

-9726
-24793
-30821
-75913

-860
-4025
-6874
-9836

-13408
-18033
-25140
-30821
-30821
-74023

-13380
-26596
-30821
-30821
-35996
-32827

22,89
28,67
28,61
51,89
172,34
57,19
45,09
44,38
36,25
31,88
16,79

20,61
28,20
73,88
45,84
37,35
39,80
32,60
80,29
58,45
30,58
22,78
19,58
17,71
16,82
16,63
17,04
18,19
20,39
19,48
15,83
38,01
174,98
55,12
39,88
27,90
19,70
17,70
16,14
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Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-1113
-250
701
1241
1251
742
-209
-1062

N
-1684
-1194

=722
-258
201
690
1157
1157

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-634
=275

468
924
932
477
-270
=725

N
-742
-457
-156

150
458
738
966
966

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-744
-331

396
838
850
422
-275
-603

N
-905
-677
-397
-107

206
498
774
774

Combinazione n°® 4 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m]

Base=100,00 [cm]

M,
-78414
-75679

81160
95086
-95086
-95086

M,
-80646
-79288

86271
95086
95086
-95086
-95086

M,
-77668
-75201

0

0
87738
95086
-95390
-95086

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-27100
-31545
-30821
-30821
-22961

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-23472
-26002
-30821
-14655

S OO

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-28312
-32322
-30821
-30821
-12216

0
0
0

Altezza=100,00 [cm]

16,09
18,73
25,82
42,72
89,09
218,68
193,14
20,76

31,65
35,06
67,42
93,96
113,19
207,34
340,96
39,29

C
31,30
35,73
45,51
77,61
113,77
230,08
349,90

39,25
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X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-1121
=211
794
1336
1337
790
-186
-1100

N
-1140
-660
-159
309
779
1256
1751
1751

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00
173,08
196,15
219,23
242,31
265,38
288,46
311,54
334,62
357,69
380,77
403,85
426,92
450,00
471,43
492,86
514,29
535,71
557,14
578,57
600,00

Afi
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-1058
263
1604
2500
2792
2452
1475
-195
2017
3479
4422
5026
5414
5578
5532
5278
4811
4101
3089
1561
-659
1041
2081
2482
2217
1419
138
-1109

N
1301
1301

902
485
95
-282
-646
1122
1122
743
391
168
-33
-217
-398
-580
-769
-971
-1212
-1562
641
641
221
=222
-663
-1095
-1555
-2035

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m]

Base=100,00 [cm]

M,
-83049
-80718

0
87029
95086
95086
-95086
-95086

M,
-95086
-95390
95086
95086
88842
79686
0
-55933
95086
95086
95086
94700
92793
91083
89318
87247
84479
80066
0

0
-47146
95086
88017
79601
0

0
-3309
-75683

Nu
-19566
-23354
-30821
-13396

S OO

Altezza=100,00 [cm]

S OO

-10381
-25338
-30821
-63643

-641
-3812
-6655
-9591

-13034
-17609
-24726
-30821
-30821
-77878

-11753
-25475
-30821
-30821
-36108
-31539

Altezza=100,00 [cm]

C
17,16
20,48
46,72
84,37
96,33

200,73
191,39
19,69

C
20,65
28,85
70,67
43,70
36,87
39,24
30,87
63,75
63,43
30,70
22,75
19,42
17,59
16,73
16,55
16,96
18,13
20,40
19,73
15,95
40,31

172,34
52,94
38,42
28,15
19,82
17,74
15,50
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X Afi Afs M N M, Nu C
0,00 4,02 20,11 -1048 2094 -95086 0 20,61
21,43 4,02 20,11 225 2094 -95086 0 28,20
42,86 20,11 4,02 1535 1627 95086 0 73,88
64,29 20,11 4,02 2383 1180 95086 0 45,84
85,71 20,11 4,02 2717 758 95086 0 39,80
107,14 20,11 4,02 2404 326 92004 -5124 45,76
128,57 20,11 4,02 1464 -112 0 -30821 58,38
150,00 4,02 20,11 -121 1972 -61783 -54134 102,54
173,08 20,11 4,02 2014 1972 95086 0 58,45
196,15 20,11 4,02 3459 1600 95086 0 30,58
219,23 20,11 4,02 4382 1244 95086 0 22,78
242,31 20,11 4,02 4998 999 95086 0 19,68
265,38 20,11 4,02 5373 791 95086 0 18,17
288,46 20,11 4,02 5535 598 95086 0 17,59
311,54 20,11 4,02 5491 412 95086 0 17,73
334,62 20,11 4,02 5236 227 95086 0 18,62
357,69 20,11 4,02 4763 43 93191 -3150 20,13
380,77 20,11 4,02 4074 -156 89859 -8691 22,96
403,85 20,11 4,02 3060 -379 82402 -20959 29,21
426,92 20,11 4,02 1562 =717 0 -30821 28,57
450,00 4,02 20,11 -636 1007 -63008 -52142 48,34
471,43 20,11 4,02 1012 1007 95086 0 174,98
492,86 20,11 4,02 2002 668 95086 0 60,21
514,29 20,11 4,02 2382 317 93699 -2306 47,36
535,71 20,11 4,02 2158 -49 82951 -20074 46,57
557,14 20,11 4,02 1351 -431 0 -30821 36,56
578,57 4,02 20,11 118 -843 -5964 -40390 32,59
600,00 4,02 20,11 -1069 -1239 -81664 -21817 17,60
Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3
Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Nu C
0,00 4,02 20,11 -1113 1107 -95086 0 19,51
21,43 4,02 20,11 -250 1107 -95086 0 23,53
42,86 20,11 4,02 701 624 95086 0 193,18
64,29 20,11 4,02 1241 157 79484 -25664 84,31
85,71 20,11 4,02 1251 -304 0 -30821 40,34
107,14 20,11 4,02 742 -764 0 -30821 24,71
128,57 4,02 20,11 -209 -1247 -16250 -56980 33,01
150,00 4,02 20,11 -1062 -1726 -77186 -29097 16,85

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
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X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-634
=275

468
924
932
477
-270
-725

N
940
940
685
402
103

-212
-513
-764

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
-744
-331

396
838
850
422
=275
-603

N
693
693
440
137

-162
-469
-743
-991

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-1121
2211
794
1336
1337
790
-186
-1100

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m]

X

Afi

Afs

Base=100,00 [cm]

M,

N
1717
1717
1219

718
245
-228
-704
-1193

Nu

M,
-95086
-95390

95086
95086
82504

-27291
-79618

M,
-95086
-95086
95086
85120
0

0
-29313
-75964

M,
-95086
-95086
95086
95086
83454
0
-38321
-82537

S OO

-20795
-30821
-74789
-25143

Altezza=100,00 [cm]

-16570
-30821
-30821
106582
-31083

Altezza=100,00 [cm]

Nu
0
0
0

0
-19262
-30821

-92049
-20398

Altezza=100,00 [cm]

37,32
42,19
112,12
103,56
98,21
60,08
97,86
32,90

38,32
45,18
157,19
102,14
65,77
41,49
107,52
31,36

19,64
24,12
170,84
92,18
84,55
43,78
77,13
17,09
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0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00
173,08
196,15
219,23
242,31
265,38
288,46
311,54
334,62
357,69
380,77
403,85
426,92
450,00
471,43
492,86
514,29
535,71
557,14
578,57
600,00

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

4,02

20,11
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

-74248
-68458
0

0
80520
79686
0
-39792
0

0
95086
95086
95086
95086
95086
95086
95086
95086
0

0
-47146

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00
173,08
196,15
219,23
242,31
265,38
288,46
311,54

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M,
-74331
-68801

0

0
79719
80024
0
-18545
0

0
95086
95086
95086
95086
95086

-33872
-43491
-30821
-30821
-23994
-25338
-30821
-89675
-30821
-30821

SO OO OO

-30821
-30821
-77878
-30821
-30821
-25475
-30821
-30821
-36108
-31539

Nu
-33737
-42726
-30821
-30821
-25285
-24793
-30821
-60682
-30821
-30821

0

0
0
0
0

16,13
20,70
18,94
26,51
33,42
39,24
30,87
45,35
15,59
19,29
17,63
15,12
13,95
13,49
13,58
14,22
15,66
18,49
19,73
15,95
40,31
30,39
44,84
38,42
28,15
19,82
17,74
15,50

16,11
20,41
18,94
26,12
33,37
39,80
32,60
30,78
15,63
19,26
17,64
15,23
14,04
13,56
13,65

Altezza=100,00 [cm]

113
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334,62
357,69
380,77
403,85
426,92
450,00
471,43
492,86
514,29
535,71
557,14
578,57
600,00

20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

4,02

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

95086
95086
95086
0

0
-49547
0

0
78906
0

0
-3239
-74891

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M,
-78414
-75679

0
0
0
0
-16250
-77186

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

-16620
-76338

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m]

Base=100,00 [cm]

-30821
-30821
-74023
-30821
-30821
-26596
-30821
-30821
-35996
-32827

Nu
-27100
-31545
-30821
-30821
-30821
-30821
-56980
-29097

Ny
-28580
-31523
-30821
-30821
-30821
-30821
-57578
-30475

14,31
15,74
18,51
19,48
15,83
38,01
30,62
46,11
39,88
27,90
19,70
17,70
16,14

16,09
18,73
25,82
42,72
40,34
24,71
33,01
16,85

30,42
33,55
45,02
76,75
67,30
41,75
59,60
31,54

Altezza=100,00 [cm]

Altezza=100,00 [cm]

Altezza=100,00 [cm]
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X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Afi
4,02
4,02
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m]

X
0,00
21,43
42,86
64,29
85,71
107,14
128,57
150,00

Simbologia adottata
Xi, Xf Ascissa iniziale e finale del tratto staffe, espressa in [cm]

Afi
4,02
4,02

20,11
20,11
20,11
20,11
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M,
-78056
-74993

Nu
-28312
-32322
-30821
-30821
-30821
-30821
106582
-31083

Nu
-27681
-32661
-30821
-30821
-30821
-30821
-56744
-28187

C
31,30
35,73
45,51
77,61
65,77
41,49

107,52
31,36

C
16,12
19,02
25,28
42,91
39,56
24,53
32,41
16,10

Verifiche a taglio

Altezza=100,00 [cm]

Staffe Numero, diametro e passo staffe. Il diametro espresso in [mm] e, il passo espresso in [cm]
Agag Area sagomati, espressa in [cmq]
Tp, Tn Taglio positivo e negativo massimo agente sul tratto, espressi in [kg]
Vi Taglio resistente limite, espresso in [kg]
Ve Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kg]

Vi Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kg]

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m]

Xi
0,0
150,0
450,0

Staffe
150,016 12/ 10
450,020 ¢p12 /15
600,016 $12/ 10

Asag
0,00
0,00
0,00

Base=100,00 [cm]

Tp
8801
11897
7029

Tn
-7269
-11889
-8916

Altezza=100,00 [cm]

VR
767454
767454
767454

Vca
124527
124527
124527

Vwad
105515
65947
105515
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Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 8379 -7160 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢p12/ 15 0,00 11827 -11529 767454 124527 65947
450,0 600,016 ¢12/10 0,00 6762 -8688 767454 124527 105515

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Ve Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 4903 -5001 767454 124527 105515

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Ve Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 3827 -3795 767454 124527 105515

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 3582 -3726 767454 124527 105515

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 5117 -5156 767454 124527 105515

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
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Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VR Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 8169 -6480 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢12/ 15 0,00 9908 -9876 767454 124527 65947
450,0 600,016 ¢12/ 10 0,00 6222 -8301 767454 124527 105515

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 7764 -6353 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢p12/ 15 0,00 9814 -9541 767454 124527 65947
450,0 600,016 ¢12/10 0,00 5972 -8056 767454 124527 105515

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 4594 -4681 767454 124527 105515

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 3709 -3681 767454 124527 105515

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 3469 -3608 767454 124527 105515

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
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0,0 150,016 ¢12/10 0,00 4797 -4848 767454 124527 105515

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 8169 -6480 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢12 /15 0,00 9908 -9876 767454 124527 65947
450,0 600,016 $12/ 10 0,00 6222 -8301 767454 124527 105515

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 7764 -6353 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢p12/ 15 0,00 9814 -9541 767454 124527 65947
450,0 600,016 ¢12/10 0,00 5972 -8056 767454 124527 105515

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 4594 -4681 767454 124527 105515

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 3709 -3681 767454 124527 105515

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 3469 -3608 767454 124527 105515
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Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 4797 -4848 767454 124527 105515

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 8169 -6480 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢p12/ 15 0,00 9908 -9876 767454 124527 65947
450,0 600,016 ¢12/10 0,00 6222 -8301 767454 124527 105515

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 7764 -6353 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢p12 /15 0,00 9814 -9541 767454 124527 65947
450,0 600,016 $12/ 10 0,00 5972 -8056 767454 124527 105515

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 4594 -4681 767454 124527 105515

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 3709 -3681 767454 124527 105515

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 5
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Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 3469 -3608 767454 124527 105515

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VR Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 4797 -4848 767454 124527 105515

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 8169 -6480 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢p12/ 15 0,00 9908 -9876 767454 124527 65947
450,0 600,016 ¢12/10 0,00 6222 -8301 767454 124527 105515

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 7764 -6353 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢p12/ 15 0,00 9814 -9541 767454 124527 65947
450,0 600,016 ¢12/10 0,00 5972 -8056 767454 124527 105515

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 4594 -4681 767454 124527 105515

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
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Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 3709 -3681 767454 124527 105515

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 3469 -3608 767454 124527 105515

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VR Vca Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 4797 -4848 767454 124527 105515

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 8801 -7269 767454 124527 105515
150,0 450,020 ¢12 /15 0,00 11897 -11889 767454 124527 65947
450,0 600,016 $12/ 10 0,00 7029 -8916 767454 124527 105515

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12/10 0,00 8379 -7160 767454 124527 105515
150,0 450,020 $12/15 0,00 11827 -11529 767454 124527 65947
450,0 600,016 $12/10 0,00 6762 -8688 767454 124527 105515

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
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Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 4903 -5001 767454 124527 105515

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Ve Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 3827 -3795 767454 124527 105515

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Ve Vwa
0,0 150,016 ¢12/10 0,00 3582 -3726 767454 124527 105515

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 150,016 $12 /10 0,00 5117 -5156 767454 124527 105515

Verifica punzonamento

Simbologia adottata

X,y Coordinate punto espresse in [m]

N Forza agente espressa in [kg]

R Forza resistente espressa in [kg]

hf Spessore espresso in [cm]

p Perimetro contorno espresso in [cm]

Combinazione n° 1

(x,y) N R h¢ p n
Palo n° 1 1,50; 1,50 26045,95 151713,62 30,00 110,00 5,82
Palo n° 2 1,50; 3,00 25384,26  151713,62 30,00 110,00 598
Palo n° 3 3,00; 1,50 26416,53  151713,62 30,00 110,00 5,74
Palo n° 4 3,00; 3,00 25752,04  151713,62 30,00 110,00 5,89
Palon® 5 7,50; 1,50 26316,72  151713,62 30,00 110,00 5,76
Palo n° 6 7,50; 3,00 25652,19  151713,62 30,00 110,00 5091
Palo n° 7 6,00; 3,00 25876,78  151713,62 30,00 110,00 5,86

Palon® 8 6,00; 1,50 26543,03  151713,62 30,00 110,00 5,72
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Combinazione n° 2

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4
Palon® 5
Palon® 6
Palon® 7
Palon® 8

Combinazione n° 3

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4
Palon® 5
Palon® 6
Palon® 7
Palon® 8

Combinazione n° 4

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4
Palon® 5
Palon® 6
Palon® 7
Palon® 8

Combinazione n° 5

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4
Palon® 5
Palon® 6
Palon® 7
Palon® 8

(x,)

1,50; 1,50
1,50; 3,00
3,00; 1,50
3,00; 3,00
7,50; 1,50
7,50; 3,00
6,00; 3,00
6,00; 1,50

(xy)

1,50; 1,50
1,50; 3,00
3,00; 1,50
3,00; 3,00
7,50; 1,50
7,50; 3,00
6,00; 3,00
6,00; 1,50

(xy)

1,50; 1,50
1,50; 3,00
3,00; 1,50
3,00; 3,00
7,50; 1,50
7,50; 3,00
6,00; 3,00
6,00; 1,50

(x,y)

1,50; 1,50
1,50; 3,00
3,00; 1,50
3,00; 3,00
7,50; 1,50
7,50; 3,00
6,00; 3,00
6,00; 1,50

N

23252,44
22590,66
23557,01
22892,43
23523,11
22858,69
23017,25
23683.,41

N

23252,44
22590,66
23557,01
22892,43
23523,11
22858,69
23017,25
23683.,41

N

23252,44
22590,66
23557,01
22892,43
23523,11
22858,69
23017,25
23683,41

N

23252,44
22590,66
23557,01
22892,43
23523,11
22858,69
23017,25
23683,41

R

151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62

R

151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62

R

151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62

R

151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62
151713,62

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

p
110,00

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

n
6,52
6,72
6,44
6,63
6,45
6,64
6,59
6,41

6,52
6,72
6,44
6,63
6,45
6,64
6,59
6,41

6,52
6,72
6,44
6,63
6,45
6,64
6,59
6,41

6,52
6,72
6,44
6,63
6,45
6,64
6,59
6,41
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Armature

Armature piastra

Direzione principale armature 0,00 [°]
Direzione secondaria armature 90,00 [°]
Numero tratti complessivi 14
Ampiezza singolo tratto 1,00 [m]

Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto 0,25 [m]

Maglia superiore 4d16)x(4¢16)
Maglia inferiore 4d16)x(4¢16)

Armature travi

Simbologia adottata

Tipo  Tipo ferro (Lungo o Sagomato)
Lembo Posizione del ferro nel plinto

¢ Diametro ferro espresso in [mm]
nf Numero ferri del gruppo

Xi, Xf Ascissa iniziale e finale tratto da armare a taglio espresso in [cm]
ns Numero staffe del tratto
Passo  Passo delle staffe espresso in [cm]

¢ Diametro ferri staffe espresso in [mm)]

Trave n° 1

Tipo Lembo ¢ nf

Diritto Superiore 16 8

Diritto Superiore 16 8

Diritto Superiore 16 8

Diritto Superiore 16 2

Diritto Superiore 16 8

Diritto Inferiore 16 2

Diritto Inferiore 16 8

Diritto Inferiore 16 8

Diritto Inferiore 16 8

Tratto Xi Xf ns Passo ¢
1 0,00 150,00 16 9,60 12,00
2 150,00 450,00 20 15,00 12,00

3 450,00 600,00 16 9,60 12,00
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Trave n® 2

Tipo Lembo
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore
Diritto Inferiore
Diritto Inferiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
2 150,00
3 450,00
Trave n° 3

Tipo Lembo
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
Trave n° 4

Tipo Lembo
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
Trave n° 5

Tipo Lembo
Diritto Superiore

16
16
16
16
16
16
16
16
16

Xf
150,00
450,00
600,00

16
16
16
16
16

Xf
150,00

16
16
16
16
16

Xf
150,00

=
iy

C0 OO0 OO0 DN OO0 N OO0 o0 0

16
20
16

=
iy

[ <l \S T el \S B o)

16

=
iy

[ <l \S T ol \S Jo o)

16

Passo
9,60
15,00
9,60

Passo
9,60

Passo
9,60

12,00
12,00
12,00

12,00

12,00
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Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
Trave n° 6

Tipo Lembo
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00

16
16
16
16

Xf
150,00

16
16
16
16
16

Xf
150,00

el \S T el \S)

16

ool\)ool\)ooE.,

16

Passo ¢
9,60 12,00
Passo ¢
9,60 12,00
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Dichiarazioni secondo N.T.C. 2008 (punto 10.2)

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo
Il sottoscritto , in qualita di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

Tipo di analisi svolta

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La
verifica della sicurezza degli elementi strutturali ¢ stata valutata con i metodi della scienza delle
costruzioni.

Per il calcolo di piastre, plinti e graticci si utilizza il metodo degli elementi finiti. Il generatore di
mesh permette di utilizzare elementi triangolari o quadrangolari, anche a deformabilita tagliante.
Per le strutture di fondazione il terreno viene modellato con una serie di molle alla Winkler non
reagenti a trazione. Il calcolo delle tensioni indotte nele terreno puo essere condotto con 1 metodi di
Boussinesq, Westergaad o Frohlich. Il calcolo dei cedimenti puod essere eseguito con il metodo
edometrico (con il modulo edometrico o con la curva edometrica) o elastico. Il calcolo della
portanza puo essere fatto con i metodi di Terzaghi, Meyerhof, Hansen o Vesic.

In presenza di pali viene eseguito il calcolo di portanza verticale (di punta e laterale) e trasversale
(portanza per carichi orizzontali).

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche ¢ condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente
secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali ¢ eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le
combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico piu gravosi cui
l'opera sara soggetta.

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

Titolo API"" Full (Platee, Plinti e Graticci) - Analisi Fondazioni
Versione 11.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)

Utente Ing. Pietrocola Pasquale

Licenza AlIU3718Z72

Affidabilita dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di
valutarne l'affidabilita. La documentazione fornita dal produttore del software contiene
un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi
d'impiego. La societa produttrice Aztec Informatica srl ha verificato 1'affidabilita e la robustezza del
codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi
numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

Modalita di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilita, la
corretta interpretazione e la riproducibilita. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati
in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

Informazioni generali sull'elaborazione

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di
modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non
verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che
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tabellare, 1 dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del
comportamento corretto del modello strutturale.

Giudizio motivato di accettabilita dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale
valutazione ha compreso il confronto con 1 risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi
tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi
determinati, si ¢ valutata la validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di
modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che I'elaborazione ¢ corretta ed idonea al caso
specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

Luogo e data

Il progettista
()
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