Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo opere edili

Normative di riferimento

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a

struttura metallica.

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitadei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 1'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.

Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le

strutture metalliche.

- D.M. 9 Gennaio 1996

Norme Tecniche per il calcolo, 1' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato
normale e precompresso € per le strutture metalliche

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi'

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.

Istruzioni per 'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al
D.M. 16 Gennaio 1996

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)

- Circolare 617 del 02/02/2009

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008.
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Metodi di analisi

Calcolo - Analisi ad elementi finiti

Per l'analisi platea si utilizza il metodo degli elementi finiti (FEM).La struttura viene suddivisa in
elementi connessi fra di loro in corrispondenza dei nodi.ll campo di spostamenti interno
all'elemento viene approssimato in funzione degli spostamenti nodali mediante le funzioni di
forma.ll programma utilizza, per l'analisi tipo piastra, elementi quadrangolari e triangolari.Nel
problema di tipo piastra gli spostamenti nodali sono lo spostamento verticale w e le rotazione
intorno agli assi X e y, ¢x € {x, legati allo spostamento w tramite relazioni

dx = -dw/dy
¢y = dw/dx

Note le funzioni di forma che legano gli spostamenti nodali al campo di spostamenti sul singolo
elemento ¢ possibile costruire la matrice di rigidezza dell'elemento k. ed il vettore dei carichi nodali
dell'elemento pe.

La fase di assemblaggio consente di ottenere la ottenere la matrice di rigidezza globale della
struttura K ed il vettore dei carichi nodali p. La soluzione del sistema

Ku=p

consente di ricavare il vettore degli spostamenti nodali u.

Dagli spostamenti nodali ¢ possibile risalire per ogni elemento al campo di spostamenti ed alle
sollecitazioni My, M, ed M,,.

Il terreno di fondazione se presente viene modellato con delle molle disposte in corrispondenza dei
nodi. La rigidezza delle molle ¢ proporzionale alla costante di sottofondo k ed all'area dell'elemento.
I pali di fondazione sono modellati con molle verticali aventi rigidezza pari alla rigidezza verticale
del palo.

Per I'analisi tipo lastra (analisi della piastra soggetta a carichi nel piano) vengono utilizzati elementi
triangolari a 6 nodi a deformazione quadratica.Gli spostamenti nodali sono gli spostamenti u e v nel
piano XY.L'analisi fornisce in tal caso il campo di spostamenti orizzontali e le tensioni nel piano
della lastra oy, ©ye 14y Dalle tensioni ¢ possibile ricavare, noto lo spessore, gli sforzi normali
Ny, Nye Ny.

Nell'analisi tipo lastra i pali di fondazione sono modellati con molle orizzontali in direzione X ¢ Y
aventi rigidezza pari alla rigidezza orizzontale del palo.

Nel caso di platea nervata le nervature sono modellate con elementi tipo trave (con eventuale
rigidezza torsionale) connesse alla piastra in corrispondenza dei nodi degli elementi.

Analisi dei pali
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Per l'analisi della capacita portante dei pali occorre determinare alcune caratteristiche del terreno in
cui si va ad operare. In particolare bisogna conoscere 1'angolo d'attrito ¢ e la coesione c. Per pali
soggetti a carichi trasversali ¢ necessario conoscere il modulo di reazione laterale o il modulo
elastico laterale.

La capacita portante di un palo viene valutata come somma di due contributi: portata di base (o di
punta) e portata per attrito laterale lungo il fusto. Cio¢ si assume valida I'espressione:

Qr=Qp+QL-Wp
dove:
Qr portanza totale del palo
Qp portanza di base del palo
QL portanza per attrito laterale del palo
Wp peso proprio del palo

e le due componenti Qp € Q. sono calcolate in modo indipendente fra loro.

Dalla capacita portante del palo si ricava il carico ammissibile del palo Qa applicando il
coefficiente di sicurezza della portanza alla punta n, ed il coefficiente di sicurezza della portanza
per attrito laterale n;.

Palo compresso:

QA:Qp/np+Ql/n1'Wp

Palo teso:

Qa=Q/m+W,

Capacita portante di punta

In generale la capacita portante di punta viene calcolata tramite I'espressione:

Qp = Ap(cN'c + qN'g)

dove Ap ¢ l'area portante efficace della punta del palo, ¢ ¢ la coesione, g ¢ la pressione geostatica
alla quota della punta del palo, y ¢ il peso di volume del terreno, D ¢ il diametro del palo ed 1
coefficienti N'c N'q sono i coefficienti delle formule della capacita portante corretti per tener conto
degli effetti di forma e di profondita. Possono essere utilizzati sia i coefficienti di Hansen che quelli
di Vesic con i corrispondenti fattori correttivi per la profondita e la forma.

Il parametro m che compare nell'espressione assume il valore:

quando si usa la formula di Vesic e viene posto uguale ad 1 per le altre formule.
K rappresenta il coefficiente di spinta a riposo che puo essere espresso come: Koy =1 - sin¢.
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Capacita portante per resistenza laterale

La resistenza laterale ¢ data dall'integrale esteso a tutta la superficie laterale del palo delle tensioni
tangenziali palo-terreno in condizioni limite:

Q. = integralest,dS
dove 1, € dato dalla relazione di Coulomb
Ty = Ca T Optgd
dove c, ¢ l'adesione palo-terreno, & ¢ l'angolo di attrito palo-terreno, y ¢ il peso di volume del
terreno, z ¢ la generica quota a partire dalla testa del palo, L e P sono rispettivamente la lunghezza

ed il perimetro del palo, K ¢ il coefficiente di spinta che dipende dalle caratteristiche meccaniche e
fisiche del terreno dal suo stato di addensamento e dalle modalita di realizzazione del palo.

Portanza trasversale dei pali - Analisi ad elementi finiti

Nel modello di terreno alla Winkler il terreno viene schematizzato come una serie di molle elastiche
indipendenti fra di loro. Le molle che schematizzano il terreno vengono caratterizzate tramite una
costante elastica K espressa in Kg/cm?/cm che rappresenta la pressione (in Kg/cm?) che bisogna
applicare per ottenere lo spostamento di 1 cm.

Il palo viene suddiviso in un certo numero di elementi di eguale lunghezza. Ogni elemento ¢
caratterizzato da una sezione avente area ed inerzia coincidente con quella del palo.

Il terreno viene schematizzato come una serie di molle orizzontali che reagiscono agli spostamenti
nei due versi. La rigidezza assiale della singola molla ¢ proporzionale alla costante di Winkler
orizzontale del terreno, al diametro del palo ed alla lunghezza dell'elemento. La molla, pero, non
viene vista come un elemento infinitamente elastico ma come un elemento con comportamento del
tipo elastoplastico perfetto (diagramma sforzi-deformazioni di tipo bilatero). Essa presenta una
resistenza crescente al crescere degli spostamenti fino a che l'entita degli spostamenti si mantiene al
di sotto di un certo spostamento limite, X,.x oppure fino a quando no si raggiunge il valore della
pressione limite. Superato tale limite non si ha un incremento di resistenza. E' evidente che
assumendo un comportamento di questo tipo ci si addentra in un tipico problema non lineare che
viene risolto mediante una analisi al passo.

Disposizione delle armature

Le armature vengono disposte secondo due direzioni, una principale ed una secondaria. Per il
calcolo delle stesse si fa riferimento ai valori nodali delle sollecitazioni ottenute dall'analisi ad
elementi finiti.Per la disposizione delle stesse occorre suddividere la piastra in in numero di strisce
opportuno nelle due direzioni.

Il programma utilizza strisce della larghezza di circa un metro.
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Geometria
Dimensione massima direzione X 5,00 m
Dimensione massima direzione Y 6,00 m
Spessore piastra 0,40 m
Costante di sottofondo 0,000 Kg/cm?*/cm

Coordinate contorno esterno

Vertice X[m] Y[m]
1 0,00 0,00
2 5,00 0,00
3 5,00 6,00
4 0,00 6,00

Caratteristiche Travi

Simbologia adottata

Nr. Identificativo della trave

X; Ascissa punto iniziale espressa in [m]
Y; Ordinata punto iniziale espressa in [m]
Xy Ascissa punto finale espressa in [m]

Y, Ordinata punto finale espressa in [m]

B Base trave espressa in [cm]

H Altezza trave spressa in [cm]

B, Base ala inferiore trave espressa in [cm]
H, Altezza ala inferiore trave espressa in [cm]

Nr. Xi Yi Xf Yf B H Ba Ha
1 0,50 0,50 4,50 0,50 100 100 -- --
2 0,50 5,50 4,50 5,50 100 100 -- --
3 0,50 0,50 0,50 5,50 100 100 -- --
4 4,50 0,50 4,50 5,50 100 100 -- --

Caratteristiche Pali

Simbologia adottata
Np Identificativo del palo

X Ascissa palo espressa in [m]

Y Ordinata palo espressa in [m]

d Diametro palo espresso in [cm]
/ Lunghezza palo espressa in [m]

nodo  Indice nodo su cui € posizionato il palo
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Pali circolari armati con tondini e staffe (trivellati)

Np X Y d 1 nodo

1 0,50 0,50 80,00 17,00 33

2 4,50 0,50 80,00 17,00 973

3 4,50 5,50 80,00 17,00 2903

4 0,50 5,50 80,00 17,00 1478
Caratteristiche materiali

Materiale piastra

Calcestruzzo

Tipo C25/30

Rck 305,91 [kg/cmq]

Resistenza a compressione caratteristica fgy 253,91 [kg/cmq]

Resistenza a compressione di progetto fog 172,66 [kg/cmq]

Peso specifico 2500,00  [kg/mc]

Coefficiente omogeneizzazione 15,00

Modulo elastico E 320665,55 [kg/cmq]

Modulo di Poisson 0,20

Acciaio utilizzato

Tipo FeB44K

Tensione di snervamento caratteristica fyx 4400,00 [kg/cmq]

Tensione di snervamento di progetto fyq 3826,09  [kg/cmq]

Materiale travi

Calcestruzzo

Tipo C25/30

Rck 305,91 [kg/cmq]

Resistenza a compressione caratteristica fgy 253,91 [kg/cmq]

Resistenza a compressione di progetto fog 172,66 [kg/cmq]

Peso specifico 2500,00  [kg/mc]

Coefficiente omogeneizzazione 15,00

Modulo elastico E 320665,55 [kg/cmq]

Modulo di Poisson 0,20

Acciaio utilizzato

Tipo FeB44K

Tensione di snervamento caratteristica fyx 4400,00 [kg/cmq]

Tensione di snervamento di progetto fyq 3826,09  [kg/cmq]

Materiale pali

Calcestruzzo

Tipo Rck 250

Rck 250,00 [kg/cmq]

Resistenza a compressione caratteristica fgy 207,50 [kg/cmq]
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Resistenza a compressione di progetto fog 141,10 [kg/cmq]
Peso specifico 2500,00  [kg/mc]

Coefficiente omogeneizzazione 15,00

Modulo elastico E 306658,85 [kg/cmq]

Acciaio utilizzato

Tipo FeB44K

Tensione di snervamento caratteristica fyi 4400,00 [kg/cmq]

Tensione di snervamento di progetto f,q 3826,09  [kg/cmq]

Descrizione terreni

Caratteristiche fisico meccaniche

Simbologia adottata
Descr Descrizione terreno

4 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc]

Ysat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc]

@ Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi

o Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi

c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq]

ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq]

Descr Y Ysat ¢ ) c ca

Limi argilloosi 1931,3 1957,2 24,12 16,08 0,655 0,328
Argilla marnosa 1977,3 2002,8 21,74 14,49 0,815 0,407
Argilliti grige  1943,7 2077,0 31,63 21,09 0,850 0,425
Argillr grige  1976,4 2020,8 24,05 16,03 0,890 0,445

Parametri minimi

Descr (I)min 6min Cmin Camin
Limi argilloosi 24,12 16,08 0,000 0,000
Argilla marnosa 21,74 14,49 0,000 0,000
Argilliti grige 31,63 21,09 0,000 0,000
Argillr grige 24,05 16,03 0,000 0,000
Parametri medi

Descr ¢med 8med Cmed Camed
Limi argilloosi 24,12 16,08 0,000 0,000
Argilla marnosa 21,74 14,49 0,000 0,000
Argilliti grige 31,63 21,09 0,000 0,000
Argillr grige 24,05 16,03 0,000 0,000

Descrizione stratigrafia

Simbologia adottata

N Identificativo strato

Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°l espressa in [m]
z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m]
Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m]

Terreno Terreno dello strato
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Ks Coefficiente di spinta

Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm?*/cm

N 71 72 73 Terreno Ks Kw
1 -2,0 -2,0 -2,0 Limi argilloosi 0,59 4,80
2 -4,0 -4,0 -4,0 Argilla marnosa 0,63 5,00
3 -11,5 -11,5 -11,5 Argilliti grige 0,48 5,45
4 30,0 -30,0 -30,0 Argillr grige 0,59 6,50
Falda

Profondita dal piano di posa 2,00 [m]

Costante di Winkler verticale

Simbologia adottata

po Punto inferiore sinistro poligono con costante di Winkler pari a Kw
pl Punto superiore destro poligono con costante di Winkler pari a Kw
Kw Costante di Winkler verticale espressa in Kg/cm?*/cm
p0 pl Kw
(4,00; 4,00) (16,00; 14,00) 0,00

Caratteristiche Mesh

Numero elementi 5788
Numero nodi 2951
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Convenzioni adottate

Carichi e reazioni vincolari

Fz Carico verticale positivo verso il basso
Fx Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti.
Fy Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti.

Mx Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario.
My Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario.

Sollecitazioni

Mx Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori).
My Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori).
Mxy Momento flettente XY.

Condizioni di carico

Carichi distribuiti

Simbologia adottata

Ic Identificativo carico

Py Punto inferiore sinistro del carico espresso in [m]

Py Punto superiore destro del carico espresso in [m]

Oz Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore sinistro espresso in [kg/mq]
(0] Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore destro espresso in [kg/mq]
Oz; Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore sinistro espresso in [kg/mq]
Oz Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore destro espressa in [kg/mq]
Ox Componente orizzontale del carico in direzione X espressa in [kg/mq]

Oy Componente orizzontale del carico in direzione Y espressa in [kg/mq]

Condizione n° 1 (Condizione 1)

Ic Pi Py Qz1 Qz2 Qz3 Qz4 Qx Qy
1 (0,50; 0,50) (4,50;5,50) 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00
2 (4,50; 0,50) (5,00; 5,50)  7500,00  7500,00 7500,00  7500,00 0,00 0,00
3 (0,00; 0,00) (5,00;0,50) 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 0,00
4 (0,00; 5,50)  (5,00; 6,00)  7500,00  7500,00 7500,00  7500,00 0,00 0,00
5 (0,00; 0,50) (0,50;5,50) 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 0,00

Normativa - Coefficienti di sicurezza

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

CARICHI EFFETTO Coefficiente parziale (A1) - STR (A2) - GEO
Permanenti Sfavorevole YG1 1,30 1,00
Variabili Sfavorevole Yai 1,50 1,30

9



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo opere edili

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

PARAMETRO GRANDEZZACoefficiente parziale (M1) M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio tan ¢'x Yo' 1,00 1,25
Coesione efficace c'k Yo 1,00 1,25
Resistenza non drenata Cuk Yeu 1,00 1,40

Coefficienti parziali yg da applicare alle resistenze caratteristiche (Pali trivellati)

Resistenza YR (R1) (R2) (R3)
Base Yo 1,00 1,70 1,35
Laterale in compressione s 1,00 1,45 1,15
Totale Yt 1,00 1,60 1,30
Laterale in trazione Vst 1,00 1,60 1,25

Coefficienti parziali yr per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali

Yr (R1) (R2) (R3)
Y 1,00 1,60 1,30

Fattori di correlazione & per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del
numero di verticali indagate

Numero di verticali indagate &3 &4
1 1,70 1,70
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Descrizione combinazioni di carico

Numero combinazioni di carico 5

Simbologia adottata
C Coefficiente di partecipazione della condizione

Combinazione n° 1 - S.L.U. A1-M1
Peso proprio C=1.30
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n® 2 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX+ Sisma¥Y+ ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n° 3 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX+ SismaY- ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n® 4 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX- SismaY+ ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n° 5 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX- SismaY- ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Impostazioni di analisi

Fattore rigidezza sovrastruttura 0,00
Considera travi solidali con la platea
Metodo di calcolo: Stati Limite
Sisma

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a; = 2.046 [m/s"2]

Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale FO = 2.394

Periodo inizio tratto spettro a velocita costante Tc* = 0.416

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.00

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00

Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)  kp=(a,/g*Bm™*St*S) = 20.85
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Analisi pali
Metodo calcolo portanza: Hansen
Costante di Winkler: da strato
Meccanismo rottura palo terreno:
Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3,00
Andamento pressione verticale:
Pressione geostatica
Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti
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Spostamento massimo
Spostamento minimo

Momento massimo intorno ad X
Momento minimo intorno ad X
Momento massimo intorno ad Y
Momento minimo intorno ad Y

Combinazione n° 1
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno

Combinazione n° 2
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno
Carico totale dir. X
Carico totale dir. Y
Risultante pali X
Risultante pali Y

Combinazione n° 3
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno
Carico totale dir. X
Carico totale dir. Y
Risultante pali X
Risultante pali Y

Combinazione n° 4
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno
Carico totale dir. X
Carico totale dir. Y
Risultante pali X
Risultante pali Y

Analisi piastra

Risultati analisi

0,270748 [cm]
0,143254 [cm]
4880,00 [kgm]
-2360,81 [kgm]
3787,01 [kgm]
-2612,09 [kgm]

272500,00 [kg]
272500,00 [kg]
0,00 [kg]

250000,00 [kg]
250000,00 [kg]
0,00 [kg]
52133,34 [ke]
52133,34 [ke]
52133,30 [ke]
52133,30 [ke]

250000,00 [kg]
250000,00 [kg]
0,00 [ke]
52133,34 [ke]
-52133,34 [kg]
52133,30 [ke]
-52133,30 [kg]

250000,00 [kg]
250000,00 [kg]
0,00 [kg]
-52133,34 [ke]
52133,34 [ke]
-52133,30 [ke]
52133,30 [ke]

[combinazione 1]
[combinazione 5]
[combinazione 1]
[combinazione 1]
[combinazione 1]
[combinazione 1]
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Combinazione n° 5

Carico totale 250000,00 [kg]
Risultante pali 250000,00 [kg]
Reazione terreno 0,00 [kg]

Carico totale dir. X -52133,34 [kg]
Carico totale dir. Y -52133,34 [kg]
Risultante pali X -52133,30 [kg]
Risultante pali Y -52133,30 [kg]
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Risultati portanza

Combinazione n° 1

Carico totale verticale 272500,00 [kg]
Eccentricita X 0,00 [m]
Eccentricita Y 0,00 [m]
Carico limite 0,00 [kg/cmq]
Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq]
Pressione media sul terreno 0,90833 [kg/cmq]
Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq]
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00

Coeff. scorrimento 0.00

Cedimento differenziale massimo 0,52 [mm]

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 3,78 [m]
Peso nell'unita di volume 1494,44 [kg/mc]
Angolo di attrito 23.00 [°]
Coesione 0,730 [kg/cmq]
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°]
Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq]

Coefficienti di capacitd portante

Nc =0.00 N'c = 0.00
Ngq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 2

Carico totale verticale 250000,00 [kg]
Eccentricita X 0,00 [m]
Eccentricita Y 0,00 [m]
Carico limite 0,00 [kg/cmq]
Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq]
Pressione media sul terreno 0,83333 [kg/cmq]
Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq]
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00

Coeff. scorrimento 0.00

Cedimento differenziale massimo 1,22 [mm]

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 3,78 [m]
Peso nell'unita di volume 1494,44 [kg/mc]
Angolo di attrito 23.00 [°]
Coesione 0,730 [kg/cmq]
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°]

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq]
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Coefficienti di capacita portante

Nc =0.00 N'c =0.00
Nq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 3

Carico totale verticale 250000,00
Eccentricita X 0,00
Eccentricita Y 0,00
Carico limite 0,00
Pressione massima sul terreno 0,00000
Pressione media sul terreno 0,83333
Pressione geostatica piano di posa 0,00
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00
Coeff. scorrimento 0.00
Cedimento differenziale massimo 1,22

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 3,78
Peso nell'unita di volume 1494,44
Angolo di attrito 23.00
Coesione 0,730
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08
Adesione terreno-fondazione 0,328

Coefficienti di capacitd portante

Nc =0.00 N'c = 0.00
Ngq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 4

Carico totale verticale 250000,00
Eccentricita X 0,00
Eccentricita Y 0,00
Carico limite 0,00
Pressione massima sul terreno 0,00000
Pressione media sul terreno 0,83333
Pressione geostatica piano di posa 0,00
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00
Coeff. scorrimento 0.00
Cedimento differenziale massimo 1,22

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 3,78
Peso nell'unita di volume 1494,44
Angolo di attrito 23.00
Coesione 0,730

[ke]
[m]
[m]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]

[mm]

[m]
[kg/mc]
[°]
[kg/cmq]

[kg/cmq]

[ke]
[m]
[m]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]

[mm]
[m]

[kg/mc]

[kg/cmq]
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Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08
Adesione terreno-fondazione 0,328

Coefficienti di capacitd portante

Nc =0.00 N'c = 0.00
Ngq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 5

Carico totale verticale 250000,00
Eccentricita X 0,00
Eccentricita Y 0,00
Carico limite 0,00
Pressione massima sul terreno 0,00000
Pressione media sul terreno 0,83333
Pressione geostatica piano di posa 0,00
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00
Coeff. scorrimento 0.00
Cedimento differenziale massimo 1,22

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 3,78
Peso nell'unita di volume 1494 .44
Angolo di attrito 23.00
Coesione 0,730
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08
Adesione terreno-fondazione 0,328

Coefficienti di capacita portante

Nc =0.00 N'c = 0.00

Nq =0.00 N'q =0.00

Ny = 0.00 N'y =0.00
Spostamenti

Spostamenti nei vertici della piastra

Simbologia adottata

Ip Indice poligono contorno

Ascissa vertice espresso in [m]

Ordinata vertice espresso in [m]
Spostamento verticale espresso in [cm]
Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi
Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi
Spostamento direzione x espresso in [cm]
Spostamento direzione y espresso in [cm]
Pressione sul terreno espressa in [kg/cmq]
Costante di Winkler espressa in kg/cm’

§“<=§§\2 =

[°]
[kg/cmq]

[ke]
[m]
[m]
[kg/emq]
[kg/emq]
[kg/emq]
[kg/emq]

[mm]
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Combinazione n° 1

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 500 0,00
1 500 6,00
1 0,00 6,00

Combinazione n° 2

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 500 0,00
1 500 6,00
1 0,00 6,00

Combinazione n° 3

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 500 0,00
1 500 6,00
1 0,00 6,00

Combinazione n° 4

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 500 0,00
1 500 6,00
1 0,00 6,00

Combinazione n° 5

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 500 0,00
1 500 6,00
1 0,00 6,00

w
0,2227
0,2227
0,2227
0,2227

0,1433
0,2092
0,2653
0,1993

0,1993
0,2653
0,2092
0,1433

0,2092
0,1433
0,1993
0,2653

0,2653
0,1993
0,1433
0,2092

¢x
0,0009
-0,0009
-0,0009
0,0009

dx
0,0085
0,0070
0,0070
0,0086

dx
0,0086
0,0069
0,0070
0,0086

¢x
-0,0070
-0,0086
-0,0086
-0,0069

¢x
-0,0070
-0,0086
-0,0085
-0,0070

-0,0020
-0,0021
0,0020
0,0021

-0,0075
-0,0076
-0,0038
-0,0038

0,0039
0,0038
0,0075
0,0076

-0,0075
-0,0076
-0,0039
-0,0038

0,0038
0,0038
0,0075
0,0076

Spostamenti massimi e minimi della piastra

Simbologia adottata

Ic Indice della combinazione
Winax Spostamento verticale massimo espresso in [cm]

u
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

u
0,1467
0,1464
0,1467
0,1464

0,1464
0,1467
0,1464
0,1467

u
-0,1464
-0,1467
-0,1464
-0,1467

-0,1467
-0,1464
-0,1467
-0,1464

v
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1469
0,1463
0,1469
0,1463

-0,1463
-0,1469
-0,1463
-0,1469

0,1463
0,1469
0,1463
0,1469

-0,1469
-0,1463
-0,1469
-0,1463

p
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

p
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

kw
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

kw
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

kw
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

kw
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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UXmax  Spostamento direzione X massimo spresso in [cm]
UYmax  Spostamento direzione y massimo spresso in [cm]
Winin Spostamento verticale minimo espresso in [cm]
UXmin  Spostamento direzione X minimo spresso in [cm]
UYmin  Spostamento direzione y minimo spresso in [cm]
Pmax Pressione massima sul terreno espressa in [kg/cmq]
Prmed Pressione media sul terreno espressa in [kg/cmq]

Ic Whax UXmax UYmax Wnin UXmin WY min Pmax Pmed
10,2707 0,0000 0,0000 0,2189 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20,2653 0,1476 0,1472 0,1433 0,1463 0,1462 0,0000 0,0000
30,2653 0,1476  -0,1462 0,1433 0,1463  -0,1472 0,0000 0,0000
4 02653  -0,1463 0,1472 0,1433  -0,1476 0,1462 0,0000 0,0000
5 02653 -0,1463  -0,1462 0,1433  -0,1476  -0,1472 0,0000 0,0000

Sollecitazioni piastra

Sollecitazioni massime ¢ minime

Simbologia adottata

Ic Indice della combinazione

MX;.x  Momento massimo X espresso in [kgm]
MXpin  Momento minimo X espresso in [kgm]
Mymx  Momento massimo Y espresso in [kgm]
Myumin Momento minimo Y espresso in [kgm]

Ic Mxmax Mxmin MYmax Mymin MXymax MXYmin
1 4880,00 -2360,81 3787,01 -2612,09 2229,03 -2223,30
2 4636,38 -2262,82  3593,00 -2530,48 2163,75 -2122,76
3 4636,22 -2262,83  3593,02 -2530,81 2125,92 -2161,36
4 4636,92 -2277,84 3592,86 -2527,32 2122,28 -2161,42
5 4636,76 -2277,73  3592,88 -2531,27 2160,83 -2119,92

Sollecitazioni nei nodi piastra-palo e/o piastra-vincolo
Simbologia adottata

Ip Numero palo
Mx Momento in direzione X espresso in [kgm]
My Momento in direzione Y espresso in [kgm]

Mxy Momento in direzione XY espresso in [kgm]

Combinazione n° 1

Ip Mx My Mxy
1 1660,29 1529,57  1479,55
2 153956 1305,84 -1495,23
3 154242  1320,11  1487,99
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4 1538,65

1296,42

Combinazione n° 2

p Mx
1246,14
1393,81
1692,78
1466,97

DWW N = e

My
1118,84
1157,68
1463,38
1251,90

Combinazione n° 3

Mx
1575,87
1689,06
1397,32
1171,11

[
=

BN =

My
1476,84
1444,71
1168.,59

967,56

Combinazione n° 4

p Mx
1509,39
1172,31
1469,31
1688,46

W N = e

My
1357,90
974,39
1276,59
1433,78

Combinazione n° 5

Mx
1839,12
1467,57
1173,85
1392,60

[
=

W=

Sezioni

Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto 0,25 [m]

My
1715,91
1261,42

981,81
1149.,43

Simbologia adottata

Is Identificativo tratto-sezione-direzione

-1499,93

Mxy
1341,92
-1403,88
1478,96
-1438,13

Mxy
1422,13
-1488,34
1396,80
-1352,39

Mxy
1386,25
-1348,83
1427,02
-1493,66

Mxy
1466,47
-1433,29
1344,86
-1407,91

Verifiche

X;, Y; Coordinate iniziali sezione del tratto espresse in [m]
X, Y¢  Coordinate finali sezione del tratto espresse in [m]

B

P

Base sezione su cui agisce il momento positivo espressa in [m]

Relazione di calcolo opere edili
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H, Altezza sezione su cui agisce il momento positivo espressa in [m]
B, Base sezione su cui agisce il momento negativo espressa in [m]
H, Altezza sezione su cui agisce il momento negativo espressa in [m]

Combinazione n° 1

Sezioni direzione principale

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn
1-19-P 4,50 0,00 4,50 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40
2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00
3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00
5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00
6-3-P 0,50 5,00 0,50 6,00 1,00 0,40 1,00 0,40

Sezioni direzione secondaria

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn
7-21-S 1,00 5,00 0,00 5,00 1,00 0,40 1,00 0,40
8-13-S 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
9-13-S 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
10-13-S 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
11-21-S 5,00 5,00 4,00 5,00 1,00 0,40 1,00 0,40

Combinazione n° 2

Sezioni direzione principale

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn
1-4-P 0,75 0,00 0,75 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40
2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00
3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00
5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00
6-5-P 1,00 5,00 1,00 6,00 1,00 0,40 1,00 0,40

Sezioni direzione secondaria

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn
7-4-S 1,00 0,75 0,00 0,75 1,00 0,40 1,00 0,40
8-12-S 2,00 2,75 1,00 2,75 1,00 0,40 0,00 0,00
9-13-S 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
10-12-S 4,00 2,75 3,00 2,75 1,00 0,40 0,00 0,00
11-6-S 5,00 1,25 4,00 1,25 1,00 0,40 1,00 0,40

Combinazione n° 3

Sezioni direzione principale
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Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn
1-5-P 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40
2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00
3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00
5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00
6-4-P 0,75 5,00 0,75 6,00 1,00 0,40 1,00 0,40

Sezioni direzione secondaria

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn
7-22-S 1,00 5,25 0,00 5,25 1,00 0,40 1,00 0,40
8-14-S 2,00 3,25 1,00 3,25 1,00 0,40 0,00 0,00
9-13-S 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
10-14-S 4,00 3,25 3,00 3,25 1,00 0,40 0,00 0,00
11-20-S 5,00 4,75 4,00 4,75 1,00 0,40 1,00 0,40

Combinazione n° 4

Sezioni direzione principale

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn
1-18-P 4,25 0,00 4,25 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40
2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00
3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00
5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00
6-17-P 4,00 5,00 4,00 6,00 1,00 0,40 1,00 0,40

Sezioni direzione secondaria

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn
7-6-S 1,00 1,25 0,00 1,25 1,00 0,40 1,00 0,40
8-12-S 2,00 2,75 1,00 2,75 1,00 0,40 0,00 0,00
9-13-S 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
10-12-S 4,00 2,75 3,00 2,75 1,00 0,40 0,00 0,00
11-4-S 5,00 0,75 4,00 0,75 1,00 0,40 1,00 0,40

Combinazione n° 5

Sezioni direzione principale

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn
1-17-P 4,00 0,00 4,00 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40
2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00
3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00
4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00
5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00
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6-18-P 4,25 5,00

Sezioni direzione secondaria

Is Xi Yi
7-20-S 1,00 4,75
8-14-S 2,00 3,25
9-13-S 3,00 3,00
10-14-S 4,00 3,25
11-22-S 5,00 5,25

Simbologia adottata

4,25

Xf
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

Verifiche a presso-flessione

6,00

Yf
4,75
3,25
3,00
3,25
5,25

Ag Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
Ag Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]
M, Momento positivo espresso in [kgm]

N, Sforzo positivo negativo espresso in [kg]

M, Momento negativo espresso in [kgm]

Na Sforzo normale negativo espresso in [kg]
C Coefficiente sicurezza

M, Momento ultimo espresso in [kgm]

N Sforzo normale ultimo espresso in [kg]

Combinazione n° 1

Is Afi Afs
1-19-P 8,04 8,04
2-11-P 8,04 8,04
3-11-P 10,05 10,05
4-11-P 8,04 8,04
5-11-P 8,04 8,04
6-3-P 8,04 8,04
7-21-S 8,04 8,04
8-13-S 8,04 8,04
9-13-S 10,05 10,05
10-13-S 8,04 8,04
11-21-S 8,04 8,04

Combinazione n° 2

Is Afi Afs
1-4-P 8,04 8,04
2-11-P 8,04 8,04
3-11-P 10,05 10,05
4-11-P 8,04 8,04

5-11-P 8,04 8,04
6-5-P 8,04 8,04
7-4-S 8,04 8,04

1078
2886
4592
4592
2887
1078
1031
2692
3699
2692
1029

Mp
933
2730
4358
4366
2745
966
976

SO o oo oo oo%

Np
2208
-387
247
246
386
-1938
2174

1,00

Bp
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

eNeNeoNel-No oo o el -

0,40

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

C
10,15
3,79
2,96
2,38
3,79
10,15
10,61
4,06
3,68
4,06
10,63

8,23
3,91
3,09
2,53
4,09
8,33
8,01

1,00

Bn
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00

M,
10941
10941
13599
10941
10941
10941
10941
10941
13599
10941
10941

7680
10670
13464
11049
11213

8048

7819

0,40

Hn
0,40
0,00
0,00
0,00
0,40

Z

S OO OO OO o OO

23



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo opere edili

8-12-S 8,04
9-13-S 10,05
10-12-S 8,04
11-6-S 8,04

8,04
10,05
8,04
8,04

Combinazione n° 3

Is Afi
1-5-P 8,04
2-11-P 8,04
3-11-P 10,05
4-11-P 8,04
5-11-P 8,04
6-4-P 8,04
7-22-S 8,04
8-14-S 8,04
9-13-S 10,05
10-14-S 8,04
11-20-S 8,04

Afs
8,04
8,04

10,05
8,04
8,04
8,04
8,04
8,04

10,05
8,04
8,04

Combinazione n° 4

Is Afi
1-18-P 8,04
2-11-P 8,04
3-11-P 10,05
4-11-P 8,04
5-11-P 8,04
6-17-P 8,04
7-6-S 8,04
8-12-S 8,04
9-13-S 10,05
10-12-S 8,04
11-4-S 8,04

Afs
8,04
8,04

10,05
8,04
8,04
8,04
8,04
8,04

10,05
8,04
8,04

Combinazione n° 5

Is Afi
1-17-P 8,04
2-11-P 8,04
3-11-P 10,05
4-11-P 8,04
5-11-P 8,04
6-18-P 8,04
7-20-S 8,04
8-14-S 8,04
9-13-S 10,05

10-14-S 8,04

Afs
8,04
8,04

10,05
8,04
8,04
8,04
8,04
8,04

10,05
8,04

2537
3507
2544
1041

966
2744
4366
4358
2730

930

977
2537
3507
2544
1040

931
2730
4358
4366
2745

966
1040
2544
3507
2537

973

967
2744
4366
4358
2730

930
1042
2545
3507
2537

73

0
-201
-2322

-1931
386
246
-247
-386
-2210
-2179
73

-201
-2322

-2208
-386
-246
247
386
-1934
-2318
-201

73
-2204

-1940
387
247
-246
-386
-2207
-2324
-201

73

4,33
3,88
4,24
7,51

8,34
4,09
3,15
2,49
3,91
8,25
8,00
4,33
3,88
4,24
7,51

8,24
3,91
3,09
2,53
4,09
8,34
7,51
4,24
3,88
4,33
8,00

8,32
4,09
3,15
2,49
3,91
8,25
7,50
4,24
3,88
4,33

10995
13599
10788

7814

M,
8056
11214
13732
10831
10670
7672
7815
10995
13599
10788
7815

7676
10670
13464
11049
11213

8052

7818
10788
13599
10995

7780

M,
8048
11214
13732
10831
10670
7673
7815
10788
13599
10995

316

0

-854
-17438

-16100
1579
775
-613
-1509
-18220
-17434
316

-854
-17436

-18200
-1510
-761
624
1577
-16122
-17419
-854

316
-17625

-16144
1580
775
-613
-1509
-18217
-17434
-854

316
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11-22-S 8,04 8,04 -2195 -687
Simbologia adottata

Is Identificativo tratto-sezione-direzione

Ag Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]

Ag Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]

C Coefficiente sicurezza

M, Momento ultimo espresso in [kgm]

N Sforzo normale ultimo espresso in [kg]

Inviluppo

Is Afi Afs C M,
1-4-P 8,04 8,04 8,23 7680
2-11-P 8,04 8,04 3,79 10941
3-11-P 10,05 10,05 2,96 13599
4-11-P 8,04 8,04 2,38 10941
5-11-P 8,04 8,04 3,79 10941
6-4-P 8,04 8,04 8,25 7672
7-20-S 8,04 8,04 7,50 7815
8-13-S 8,04 8,04 4,06 10941
9-13-S 10,05 10,05 3,68 13599
10-13-S 8,04 8,04 4,06 10941
11-6-S 8,04 8,04 7,51 7814

-2195 7,99

7794

-17548
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Analisi dei pali

Numero pali 4

Somma portanza laterale 317,21 [T]
Portanza laterale del gruppo 1846,86 [T]
Efficienza palificata 1,00
Somma portanza di punta 414,09 [T]
Somma portanze totali 731,30 [T]
Somma portanza trasversale 144,00 [T]

Il calcolo dei pali in fase di esercizio e limite viene eseguito considerando due direzioni di

sollecitazione:
direzione determinata dal taglio agente (direzione principale);
direzione determinata dal momento agente (direzione secondaria).

Simbologia adottata

Np Identificativo del palo

D diametro espresso in [cm]

L lunghezza espressa in [m]

N sforzo normale espresso in [kg]

T, Ty taglio in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso in [kg]

T risultante taglio espresso in [kg]

T, Taglio ultimo espresso in [kg]

M, My momento in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso in [kgm]
M, Momento ultimo espresso in [kgm]

Musez Momento ultimo della sezione espresso in [kgm]

Ag Area di armatura espressa in [cmq]

N, Ng fattori di capacita portante

N',, N fattori di capacita portante corretti

Plieds Pliin portanza per attrito e aderenza laterale in [kg]

PPieds PPmin portanza di punta in [kg]

Py portanza di progetto in [kg]

u spostamento orizzontale in esercizio espresso in [cm]

U, spostamento orizzontale limite espresso in [cm]

Usee spostamento in esercizio (direzione secondaria) espresso in [cm]
Urgec spostamento limite (direzione secondaria) espresso in [cm]

P pressione in esercizio espressa in [kg/cmq]

Pr pressione limite espressa in [kg/cmq]

Psec pressione in esercizio (direzione secondaria) espressa in [kg/cmq]
Prsec pressione limite (direzione secondaria) espressa in [kg/cmq]

w cedimento in testa espresso in [cm]

Scarichi in testa ai pali - combinazione 1

Np D L N M M, Ty T,
1 80,00 17,00 68125,14 1079,20 -2065,61 0,00 0,00
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2 80,00 17,00 68124,86 -1079,38 -2065,88
3 80,00 17,00 68125,14 -1079,20  2065,70
4 80,00 17,00 68124,86 1079,39  2065,79

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 1

Np u Uy P Pr Ugec
1 0,0000 1,4659 0,009 0,000 -0,0161
2 0,0000 1,4659 0,009 0,000 -0,0161
3 0,0000 1,4659 0,009 0,000 -0,0161
4 0,0000 1,4659 0,009 0,000 -0,0161
Verifica della portanza assiale - combinazione 1

Np Ne Nq N'c N'q

1 15,87 7,11 36,97 10,53

2 15,87 7,11 36,97 10,53

3 15,87 7,11 36,97 10,53

4 15,87 7,11 36,97 10,53

NP leed Ppmed lein Ppmin Pd

1 79303 103521 79303 103521 86181
2 79303 103521 79303 103521 86181
3 79303 103521 79303 103521 86181
4 79303 103521 79303 103521 86181

Verifica della portanza trasversale - combinazione 1

Tu Mu T M

WO =27
=

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 1

Np w

1 0,2258
2 0,2258
3 0,2258
4 0,2258

0,00
0,00
0,00

ul‘SEC

-0,5800
-0,5800
-0,5800
-0,5800

n

35999,12  62216,56 0,00  2330,54 10000,00
35999,12  62216,56 0,00  2330,86 10000,00
35999,12  62216,56 0,00  2330,62 10000,00
35999,12  62216,56 0,00  2330,79 10000,00

0,00
0,00
0,00

Psec
0,000

0,000
0,000
0,000

Prsec
0,000

0,000
0,000
0,000
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Scarichi in testa ai pali - combinazione 2

D L N M, M, T, T,
80,00 17,00  47618,50 -14840,55 15553,80 13041,74 13050,07
80,00 17,00  63438,09 -16799,36 15496,44 13024,91 13016,58
80,00 17,00  77381,77 -16829,73 19361,89 13041,73 13050,07
80,00 17,00  61561,63 -14809,81 19304,79 13024,91 13016,58

WD =2
=

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 2

u Uy P Pr Ugec Uysec Psec Prsec
0,2662  1,5397 0,000 0,000 0,8078 1,2161 0,000 0,000

0,2511  1,2546 0,000 0,000 0,8256 1,2044 0,000 0,000
0,2234  0,8733 0,000 0,000 0,8671 1,1800 0,000 0,000
0,2377  1,0486 0,000 0,000 0,8405 1,1897 0,000 0,000

WO =2
=

Verifica della portanza assiale - combinazione 2

Np Ne Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 36,97 10,53
2 15,87 7,11 36,97 10,53
3 15,87 7,11 36,97 10,53
4 15,87 7,11 36,97 10,53

NP leed Ppmed lein Ppmin Pd
I 79303 103521 79303 103521 86181
2 79303 103521 79303 103521 86181
3 79303 103521 79303 103521 86181
4 79303 103521 79303 103521 86181

Verifica della portanza trasversale - combinazione 2

Np Tu Mu T M n
I 53409,15 -28206,26 18449,69 21498,03 2,89
2 50168,01 -29383,72 18414,11 22855,15 2,72
3 4485377 -31517,05 18449,69 25653,90 2,43
4 4749592 -30685,12 18414,12 24331,16 2,58

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 2

Np w
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1 0,1578
2 0,2103
3 0,2565
4 0,2041

Scarichi in testa ai pali - combinazione 3

D L N M, M, T, T,
80,00 17,00  61561,90 -14809,98 -19304,60 13024,90 -13016,57
80,00 17,00  77381,50 -16829,92 -19362,06 13041,75 -13050,07
80,00 17,00 6343836 -16799,17 -15496,61 13024,90 -13016,58
80,00 17,00 4761824 -14840,38 -15553,73 13041,74 -13050,08

WD =27
=

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 3

u Uy P Pr Ugec Uysec Psec Prsec
0,2377  1,0486 0,000 0,000 0,8404 1,1897 0,000 0,000

0,2234  0,8733 0,000 0,000 0,8671 1,1800 0,000 0,000
0,2511  1,2546 0,000 0,000 0,8256 1,2044 0,000 0,000
0,2662  1,5397 0,000 0,000 0,8078 1,2161 0,000 0,000

WO =27
=

Verifica della portanza assiale - combinazione 3

Np Ne Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 36,97 10,53
2 15,87 7,11 36,97 10,53
3 15,87 7,11 36,97 10,53
4 15,87 7,11 36,97 10,53

NP leed Ppmed lein Ppmin Pd
I 79303 103521 79303 103521 86181
2 79303 103521 79303 103521 86181
3 79303 103521 79303 103521 86181
4 79303 103521 79303 103521 86181

Verifica della portanza trasversale - combinazione 3

Np Tu Mu T M n
1 4749592 -30685,07 18414,10 24331,11 2,58
2 44853,65 -31517,22 18449,70 25654,15 2,43
3 50168,01 -29383,69 18414,11 22855,13 2,72
4 53409,41 -28206,06 18449,70 21497,80 2,89
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Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 3

Np w

1 0,2041
2 0,2565
3 0,2103
4 0,1578

Scarichi in testa ai pali - combinazione 4

D L N M, M, T, T,
80,00 17,00 6343837 16799,17 15496,69 -13024,90 13016,57
80,00 17,00 4761823 1484039 15553,63 -13041,75 13050,07
80,00 17,00  61561,90 14809,99 19304,70 -13024,90 13016,58
80,00 17,00  77381,50 16829,94 19361,99 -13041,74 13050,08

WO =2
=

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 4

u Uy P Pr Ugec Uysec Psec Prsec
0,2511 1,2546 0,000 0,000 0,8256 1,2044 0,000 0,000

0,2662  1,5397 0,000 0,000 0,8078 1,2161 0,000 0,000
0,2377  1,0486 0,000 0,000 0,8405 1,1897 0,000 0,000
0,2234  0,8733 0,000 0,000 0,8671 1,1800 0,000 0,000

WO =2
=

Verifica della portanza assiale - combinazione 4

Np Ne Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 36,97 10,53
2 15,87 7,11 36,97 10,53
3 15,87 7,11 36,97 10,53
4 15,87 7,11 36,97 10,53
NP leed Ppmed lein Ppmin Pd

1 79303 103521 79303 103521 86181
2 79303 103521 79303 103521 86181
3 79303 103521 79303 103521 86181
4 79303 103521 79303 103521 86181

Verifica della portanza trasversale - combinazione 4
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Np Tu Mu T M n
1 50168,02 -29383,74 18414,10 22855,18 2,72
2 53409,44 -28206,01 18449,70 21497,73 2,89
3 47495,81 -30685,13 18414,11 24331,19 2,58
4 44853,66 -31517,19 18449,70 25654,11 2,43

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 4

Np w

1 0,2103
2 0,1578
3 0,2041
4 0,2565

Scarichi in testa ai pali - combinazione 5

D L N M, M, T, T,
80,00 17,00  77381,77 16829,74 -19361,79 -13041,74 -13050,07
80,00 17,00  61561,63 14809,82 -19304,87 -13024,91 -13016,58
80,00 17,00  47618,50 14840,55 -15553,80 -13041,73 -13050,07
80,00 17,00  63438,10 16799,37 -15496,54 -13024,91 -13016,58

WD =2
=

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 5

u Uy P Pr Ugec Uysec Psec Prsec
0,2234  0,8733 0,000 0,000 0,8671 1,1800 0,000 0,000

0,2377  1,0486 0,000 0,000 0,8405 1,1897 0,000 0,000
0,2662  1,5397 0,000 0,000 0,8078 1,2161 0,000 0,000
0,2511  1,2546 0,000 0,000 0,8256 1,2044 0,000 0,000

WD =27
=

Verifica della portanza assiale - combinazione 5

Np Ne Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 36,97 10,53
2 15,87 7,11 36,97 10,53
3 15,87 7,11 36,97 10,53
4 15,87 7,11 36,97 10,53

NP leed Ppmed lein l)pmin Pd
1 79303 103521 79303 103521 86181
2 79303 103521 79303 103521 86181
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3 79303 103521 79303 103521 86181
4 79303 103521 79303 103521 86181

Verifica della portanza trasversale - combinazione 5

Np Tu Mu T M n
1 44853,79 -31517,00 18449,69 25653,83 2,43
2 4749582 -30685,18 18414,11 24331,23 2,58
3 53409,18 -28206,21 18449,69 21497,97 2,89
4 50168,02 -29383,77 18414,12 22855,23 2,72

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 5

Np w

1 0,2565
2 0,2041
3 0,1578
4 0,2103

Spostamenti e pressioni limiti

Simbologia adottata

Nr. Identificativo sezione palo

Y ordinata palo espressa in [m]

Ur spostamento limite espresso in [cm]
Pr pressione limite espressa in [kg/cmq]

Ur(sec) spostamento limite direzione secondaria espresso in [cm]
Pr(sec) pressione limite direzione secondaria espressa in [kg/cmq]

Combinazione n° 1 - Palon® 1

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,4659 0,000 -0,5800 0,000
11 1,70 0,7341 2,346 -0,1461 -0,701
21 3,40 0,2274 1,137 0,0398 0,199
31 5,10 -0,0130 -0,071 0,0772 0,421
41 6,80 -0,0772 -0,421 0,0561 0,306
51 8,50 -0,0638 -0,348 0,0268 0,146
61 10,20 -0,0336 -0,183 0,0073 0,040
71 11,90 -0,0109 -0,071 -0,0013 -0,008
81 13,60 0,0004 0,002 -0,0031 -0,020
91 15,30 0,0045 0,029 -0,0023 -0,015

101 17,00 0,0063 0,041 -0,0009 -0,006
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Combinazione n° 1 - Palon® 2

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,4659 0,000 -0,5800 0,000
11 1,70 0,7341 2,346 -0,1461 -0,701
21 3,40 0,2274 1,137 0,0398 0,199
31 5,10 -0,0130 -0,071 0,0772 0,421
41 6,80 -0,0772 -0,421 0,0561 0,306
51 8,50 -0,0638 -0,348 0,0268 0,146
61 10,20 -0,0336 -0,183 0,0073 0,040
71 11,90 -0,0109 -0,071 -0,0013 -0,008
81 13,60 0,0004 0,002 -0,0031 -0,020
91 15,30 0,0045 0,029 -0,0023 -0,015
101 17,00 0,0063 0,041 -0,0009 -0,006

Combinazione n° 1 - Palon® 3

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,4659 0,000 -0,5800 0,000
11 1,70 0,7341 2,346 -0,1461 -0,701
21 3,40 0,2274 1,137 0,0398 0,199
31 5,10 -0,0130 -0,071 0,0772 0,421
41 6,80 -0,0772 -0,421 0,0561 0,306
51 8,50 -0,0638 -0,348 0,0268 0,146
61 10,20 -0,0336 -0,183 0,0073 0,040
71 11,90 -0,0109 -0,071 -0,0013 -0,008
81 13,60 0,0004 0,002 -0,0031 -0,020
91 15,30 0,0045 0,029 -0,0023 -0,015
101 17,00 0,0063 0,041 -0,0009 -0,006

Combinazione n° 1 - Palo n° 4

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,4659 0,000 -0,5800 0,000
11 1,70 0,7341 2,346 -0,1461 -0,701
21 3,40 0,2274 1,137 0,0398 0,199
31 5,10 -0,0130 -0,071 0,0772 0,421
41 6,80 -0,0772 -0,421 0,0561 0,306
51 8,50 -0,0638 -0,348 0,0268 0,146
61 10,20 -0,0336 -0,183 0,0073 0,040
71 11,90 -0,0109 -0,071 -0,0013 -0,008
81 13,60 0,0004 0,002 -0,0031 -0,020
91 15,30 0,0045 0,029 -0,0023 -0,015
101 17,00 0,0063 0,041 -0,0009 -0,006

Combinazione n° 2 - Palon® 1

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,5397 0,000 1,2161 0,000
11 1,70 0,9235 2,346 0,5367 2,346
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21 3,40 0,3790 1,895 0,1226 0,613
31 5,10 0,0653 0,356 -0,0477 -0,260
41 6,80 -0,0525 -0,286 -0,0773 -0,421
51 8,50 -0,0648 -0,353 -0,0539 -0,294
61 10,20 -0,0415 -0,226 -0,0249 -0,135
71 11,90 -0,0175 -0,114 -0,0062 -0,040
81 13,60 -0,0029 -0,019 0,0018 0,012
91 15,30 0,0041 0,027 0,0040 0,026
101 17,00 0,0084 0,055 0,0044 0,029
Combinazione n° 2 - Palo n° 2

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,2546 0,000 1,2044 0,000
11 1,70 0,7613 2,346 0,5280 2,346
21 3,40 0,3139 1,570 0,1183 0,591
31 5,10 0,0551 0,301 -0,0490 -0,267
41 6,80 -0,0426 -0,232 -0,0772 -0,421
51 8,50 -0,0532 -0,290 -0,0534 -0,291
61 10,20 -0,0342 -0,187 -0,0245 -0,133
71 11,90 -0,0145 -0,094 -0,0060 -0,039
81 13,60 -0,0024 -0,016 0,0019 0,012
91 15,30 0,0034 0,022 0,0040 0,026
101 17,00 0,0070 0,045 0,0043 0,028
Combinazione n° 2 - Palo n° 3

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 0,8733 0,000 1,1800 0,000
11 1,70 0,5527 2,346 0,5106 2,346
21 3,40 0,2367 1,183 0,1098 0,549
31 5,10 0,0477 0,260 -0,0514 -0,280
41 6,80 -0,0267 -0,145 -0,0768 -0,419
51 8,50 -0,0372 -0,203 -0,0524 -0,286
61 10,20 -0,0248 -0,135 -0,0237 -0,129
71 11,90 -0,0108 -0,071 -0,0056 -0,037
81 13,60 -0,0021 -0,014 0,0020 0,013
91 15,30 0,0023 0,015 0,0039 0,026
101 17,00 0,0051 0,033 0,0042 0,027
Combinazione n° 2 - Palo n° 4

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,0486 0,000 1,1897 0,000
11 1,70 0,6470 2,346 0,5175 2,346
21 3,40 0,2705 1,352 0,1132 0,566
31 5,10 0,0501 0,273 -0,0505 -0,275
41 6,80 -0,0344 -0,188 -0,0770 -0,419
51 8,50 -0,0446 -0,243 -0,0528 -0,288
61 10,20 -0,0291 -0,158 -0,0240 -0,131
71 11,90 -0,0124 -0,081 -0,0058 -0,038
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81 13,60 -0,0022 -0,014 0,0020 0,013
91 15,30 0,0028 0,018 0,0039 0,026
101 17,00 0,0059 0,039 0,0042 0,028

Combinazione n° 3 - Palon® 1

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,0486 0,000 1,1897 0,000
11 1,70 0,6470 2,346 0,5175 2,346
21 3,40 0,2705 1,352 0,1132 0,566
31 5,10 0,0501 0,273 -0,0505 -0,275
41 6,80 -0,0344 -0,188 -0,0770 -0,419
51 8,50 -0,0446 -0,243 -0,0528 -0,288
61 10,20 -0,0291 -0,158 -0,0240 -0,131
71 11,90 -0,0124 -0,081 -0,0058 -0,038
81 13,60 -0,0022 -0,014 0,0020 0,013
91 15,30 0,0028 0,018 0,0039 0,026
101 17,00 0,0059 0,039 0,0042 0,028

Combinazione n° 3 - Palon® 2

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 0,8733 0,000 1,1800 0,000
11 1,70 0,5527 2,346 0,5106 2,346
21 3,40 0,2367 1,183 0,1098 0,549
31 5,10 0,0477 0,260 -0,0514 -0,280
41 6,80 -0,0267 -0,145 -0,0768 -0,419
51 8,50 -0,0372 -0,203 -0,0524 -0,286
61 10,20 -0,0248 -0,135 -0,0237 -0,129
71 11,90 -0,0108 -0,071 -0,0056 -0,037
81 13,60 -0,0021 -0,014 0,0020 0,013
91 15,30 0,0023 0,015 0,0039 0,026
101 17,00 0,0051 0,033 0,0042 0,027

Combinazione n° 3 - Palon® 3

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,2546 0,000 1,2044 0,000
11 1,70 0,7613 2,346 0,5280 2,346
21 3,40 0,3139 1,570 0,1183 0,591
31 5,10 0,0551 0,301 -0,0490 -0,267
41 6,80 -0,0426 -0,232 -0,0772 -0,421
51 8,50 -0,0532 -0,290 -0,0534 -0,291
61 10,20 -0,0342 -0,187 -0,0245 -0,133
71 11,90 -0,0145 -0,094 -0,0060 -0,039
81 13,60 -0,0024 -0,016 0,0019 0,012
91 15,30 0,0034 0,022 0,0040 0,026
101 17,00 0,0070 0,045 0,0043 0,028

Combinazione n° 3 - Palo n° 4
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Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 4 - Palon® 1

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ur
1,5397
0,9235
0,3790
0,0653
-0,0525
-0,0648
-0,0415
-0,0175
-0,0029

0,0041

0,0084

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 4 - Palon® 2

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ur
1,2546
0,7613
0,3139
0,0551
-0,0426
-0,0532
-0,0342
-0,0145
-0,0024

0,0034

0,0070

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 4 - Palon® 3

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ur
1,5397
0,9235
0,3790
0,0653
-0,0525
-0,0648
-0,0415
-0,0175
-0,0029

0,0041

0,0084

Nr.
1
11
21
31
41

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80

Ur
1,0486
0,6470
0,2705
0,0501

-0,0344

Pr
0,000
2,346
1,895
0,356
-0,286
-0,353
-0,226
-0,114
-0,019

0,027

0,055

Pr
0,000
2,346
1,570
0,301
-0,232
-0,290
-0,187
-0,094
-0,016

0,022

0,045

Pr
0,000
2,346
1,895
0,356
-0,286
-0,353
-0,226
-0,114
-0,019

0,027

0,055

Pr
0,000
2,346
1,352
0,273

-0,188

Ur(sec)
1,2161
0,5367
0,1226

-0,0477

-0,0773

-0,0539

-0,0249

-0,0062
0,0018
0,0040
0,0044

Ur(sec)
1,2044
0,5280
0,1183

-0,0490

-0,0772

-0,0534

-0,0245

-0,0060
0,0019
0,0040
0,0043

Ur(sec)
1,2161
0,5367
0,1226

-0,0477

-0,0773

-0,0539

-0,0249

-0,0062
0,0018
0,0040
0,0044

Ur(sec)
1,1897
0,5175
0,1132

-0,0505

-0,0770

Pr(sec)
0,000
2,346
0,613

-0,260
-0,421
-0,294
-0,135
-0,040
0,012
0,026
0,029

Pr(sec)
0,000
2,346
0,591

-0,267
-0,421
-0,291
-0,133
-0,039
0,012
0,026
0,028

Pr(sec)
0,000
2,346
0,613

-0,260
-0,421
-0,294
-0,135
-0,040
0,012
0,026
0,029

Pr(sec)
0,000
2,346
0,566

-0,275
-0,419
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51 8,50 -0,0446 -0,243 -0,0528 -0,288
61 10,20 -0,0291 -0,158 -0,0240 -0,131
71 11,90 -0,0124 -0,081 -0,0058 -0,038
81 13,60 -0,0022 -0,014 0,0020 0,013
91 15,30 0,0028 0,018 0,0039 0,026
101 17,00 0,0059 0,039 0,0042 0,028
Combinazione n° 4 - Palo n° 4

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 0,8733 0,000 1,1800 0,000
11 1,70 0,5527 2,346 0,5106 2,346
21 3,40 0,2367 1,183 0,1098 0,549
31 5,10 0,0477 0,260 -0,0514 -0,280
41 6,80 -0,0267 -0,145 -0,0768 -0,419
51 8,50 -0,0372 -0,203 -0,0524 -0,286
61 10,20 -0,0248 -0,135 -0,0237 -0,129
71 11,90 -0,0108 -0,071 -0,0056 -0,037
81 13,60 -0,0021 -0,014 0,0020 0,013
91 15,30 0,0023 0,015 0,0039 0,026
101 17,00 0,0051 0,033 0,0042 0,027
Combinazione n° 5 - Palon® 1

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 0,8733 0,000 1,1800 0,000
11 1,70 0,5527 2,346 0,5106 2,346
21 3,40 0,2367 1,183 0,1098 0,549
31 5,10 0,0477 0,260 -0,0514 -0,280
41 6,80 -0,0267 -0,145 -0,0768 -0,419
51 8,50 -0,0372 -0,203 -0,0524 -0,286
61 10,20 -0,0248 -0,135 -0,0237 -0,129
71 11,90 -0,0108 -0,071 -0,0056 -0,037
81 13,60 -0,0021 -0,014 0,0020 0,013
91 15,30 0,0023 0,015 0,0039 0,026
101 17,00 0,0051 0,033 0,0042 0,027
Combinazione n° 5 - Palo n° 2

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,0486 0,000 1,1897 0,000
11 1,70 0,6470 2,346 0,5175 2,346
21 3,40 0,2705 1,352 0,1132 0,566
31 5,10 0,0501 0,273 -0,0505 -0,275
41 6,80 -0,0344 -0,188 -0,0770 -0,419
51 8,50 -0,0446 -0,243 -0,0528 -0,288
61 10,20 -0,0291 -0,158 -0,0240 -0,131
71 11,90 -0,0124 -0,081 -0,0058 -0,038
81 13,60 -0,0022 -0,014 0,0020 0,013
91 15,30 0,0028 0,018 0,0039 0,026
101 17,00 0,0059 0,039 0,0042 0,028



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo opere edili 38
Combinazione n° 5 - Palo n° 3

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,5397 0,000 1,2161 0,000
11 1,70 0,9235 2,346 0,5367 2,346
21 3,40 0,3790 1,895 0,1226 0,613
31 5,10 0,0653 0,356 -0,0477 -0,260
41 6,80 -0,0525 -0,286 -0,0773 -0,421
51 8,50 -0,0648 -0,353 -0,0539 -0,294
61 10,20 -0,0415 -0,226 -0,0249 -0,135
71 11,90 -0,0175 -0,114 -0,0062 -0,040
81 13,60 -0,0029 -0,019 0,0018 0,012
91 15,30 0,0041 0,027 0,0040 0,026
101 17,00 0,0084 0,055 0,0044 0,029
Combinazione n° 5 - Palo n° 4

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec)
1 0,00 1,2546 0,000 1,2044 0,000
11 1,70 0,7613 2,346 0,5280 2,346
21 3,40 0,3139 1,570 0,1183 0,591
31 5,10 0,0551 0,301 -0,0490 -0,267
41 6,80 -0,0426 -0,232 -0,0772 -0,421
51 8,50 -0,0532 -0,290 -0,0534 -0,291
61 10,20 -0,0342 -0,187 -0,0245 -0,133
71 11,90 -0,0145 -0,094 -0,0060 -0,039
81 13,60 -0,0024 -0,016 0,0019 0,012
91 15,30 0,0034 0,022 0,0040 0,026
101 17,00 0,0070 0,045 0,0043 0,028

Spostamenti e pressioni in esercizio

Simbologia adottata

Nr.
Y
Ue
Pe

Identificativo sezione palo

ordinata palo espressa in [m]

spostamento in esercizio espresso in [cm]
pressione in esercizio espressa in [kg/cmq]

Ue(sec) spostamento in esercizio direzione secondaria espresso in [cm]
Pe(sec) pressione in esercizio direzione secondaria espressa in [kg/cmq]

Combinazione n° 1 - Palon® 1

Nr.
1
11
21

Y Ue Pe Ue(sec)
0,00 0,0000 0,009 -0,0161
1,70 0,0000 0,004 -0,0027
3,40 0,0000 0,001 0,0023

Pe(sec)
0,000
-0,013
0,012
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31 5,10 0,0000 0,000 0,0028 0,015
41 6,80 0,0000 -0,001 0,0018 0,010
51 8,50 0,0000 0,000 0,0008 0,004
61 10,20 0,0000 0,000 0,0001 0,001
71 11,90 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001
81 13,60 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001
91 15,30 0,0000 0,000 -0,0001 0,000
101 17,00 0,0000 0,000 0,0000 0,000
Combinazione n° 1 - Palo n° 2

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,0000 0,009 -0,0161 0,000
11 1,70 0,0000 0,004 -0,0027 -0,013
21 3,40 0,0000 0,001 0,0023 0,012
31 5,10 0,0000 0,000 0,0028 0,015
41 6,80 0,0000 -0,001 0,0018 0,010
51 8,50 0,0000 0,000 0,0008 0,004
61 10,20 0,0000 0,000 0,0001 0,001
71 11,90 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001
81 13,60 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001
91 15,30 0,0000 0,000 -0,0001 0,000
101 17,00 0,0000 0,000 0,0000 0,000
Combinazione n° 1 - Palo n° 3

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,0000 0,009 -0,0161 0,000
11 1,70 0,0000 0,004 -0,0027 -0,013
21 3,40 0,0000 0,001 0,0023 0,012
31 5,10 0,0000 0,000 0,0028 0,015
41 6,80 0,0000 -0,001 0,0018 0,010
51 8,50 0,0000 0,000 0,0008 0,004
61 10,20 0,0000 0,000 0,0001 0,001
71 11,90 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001
81 13,60 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001
91 15,30 0,0000 0,000 -0,0001 0,000
101 17,00 0,0000 0,000 0,0000 0,000
Combinazione n° 1 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,0000 0,009 -0,0161 0,000
11 1,70 0,0000 0,004 -0,0027 -0,013
21 3,40 0,0000 0,001 0,0023 0,012
31 5,10 0,0000 0,000 0,0028 0,015
41 6,80 0,0000 -0,001 0,0018 0,010
51 8,50 0,0000 0,000 0,0008 0,004
61 10,20 0,0000 0,000 0,0001 0,001
71 11,90 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001
81 13,60 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001
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91 15,30 0,0000 0,000 -0,0001 0,000
101 17,00 0,0000 0,000 0,0000 0,000

Combinazione n° 2 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2662 0,000 0,8078 0,000
11 1,70 0,1647 0,790 0,3414 1,639
21 3,40 0,0683 0,342 0,0673 0,337
31 5,10 0,0123 0,067 -0,0397 -0,217
41 6,80 -0,0090 -0,049 -0,0543 -0,296
51 8,50 -0,0114 -0,062 -0,0361 -0,197
61 10,20 -0,0074 -0,040 -0,0159 -0,087
71 11,90 -0,0031 -0,020 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0005 -0,004 0,0016 0,010
91 15,30 0,0007 0,005 0,0027 0,018
101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018

Combinazione n° 2 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2511 0,000 0,8256 0,000
11 1,70 0,1602 0,769 0,3475 1,668
21 3,40 0,0688 0,344 0,0676 0,338
31 5,10 0,0140 0,076 -0,0413 -0,225
41 6,80 -0,0077 -0,042 -0,0557 -0,304
51 8,50 -0,0108 -0,059 -0,0369 -0,201
61 10,20 -0,0072 -0,039 -0,0162 -0,088
71 11,90 -0,0032 -0,020 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0006 -0,004 0,0016 0,010
91 15,30 0,0007 0,004 0,0028 0,018
101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018

Combinazione n° 2 - Palon® 3

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2234 0,000 0,8671 0,000
11 1,70 0,1527 0,733 0,3626 1,740
21 3,40 0,0702 0,351 0,0689 0,345
31 5,10 0,0174 0,095 -0,0445 -0,242
41 6,80 -0,0051 -0,028 -0,0589 -0,321
51 8,50 -0,0095 -0,052 -0,0387 -0,211
61 10,20 -0,0068 -0,037 -0,0169 -0,092
71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0036 -0,024
81 13,60 -0,0007 -0,005 0,0017 0,011
91 15,30 0,0006 0,004 0,0029 0,019
101 17,00 0,0014 0,009 0,0029 0,019

Combinazione n° 2 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
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1 0,00 0,2377 0,000 0,8405 0,000
11 1,70 0,1565 0,751 0,3519 1,689
21 3,40 0,0694 0,347 0,0672 0,336
31 5,10 0,0156 0,085 -0,0429 -0,234
41 6,80 -0,0064 -0,035 -0,0570 -0,311
51 8,50 -0,0101 -0,055 -0,0375 -0,205
61 10,20 -0,0070 -0,038 -0,0164 -0,089
71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0007 -0,004 0,0017 0,011
91 15,30 0,0006 0,004 0,0028 0,019
101 17,00 0,0015 0,009 0,0028 0,018
Combinazione n° 3 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2377 0,000 0,8404 0,000
11 1,70 0,1565 0,751 0,3519 1,689
21 3,40 0,0694 0,347 0,0672 0,336
31 5,10 0,0156 0,085 -0,0429 -0,234
41 6,80 -0,0064 -0,035 -0,0570 -0,311
51 8,50 -0,0101 -0,055 -0,0375 -0,205
61 10,20 -0,0070 -0,038 -0,0164 -0,089
71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0007 -0,004 0,0017 0,011
91 15,30 0,0006 0,004 0,0028 0,019
101 17,00 0,0015 0,009 0,0028 0,018
Combinazione n° 3 - Palo n° 2

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2234 0,000 0,8671 0,000
11 1,70 0,1527 0,733 0,3626 1,740
21 3,40 0,0702 0,351 0,0689 0,345
31 5,10 0,0174 0,095 -0,0445 -0,242
41 6,80 -0,0051 -0,028 -0,0589 -0,321
51 8,50 -0,0095 -0,052 -0,0387 -0,211
61 10,20 -0,0068 -0,037 -0,0169 -0,092
71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0036 -0,024
81 13,60 -0,0007 -0,005 0,0017 0,011
91 15,30 0,0006 0,004 0,0029 0,019
101 17,00 0,0014 0,009 0,0029 0,019
Combinazione n° 3 - Palo n° 3

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2511 0,000 0,8256 0,000
11 1,70 0,1602 0,769 0,3475 1,668
21 3,40 0,0688 0,344 0,0676 0,338
31 5,10 0,0140 0,076 -0,0413 -0,225
41 6,80 -0,0077 -0,042 -0,0557 -0,304
51 8,50 -0,0108 -0,059 -0,0369 -0,201
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61 10,20 -0,0072 -0,039 -0,0162 -0,088
71 11,90 -0,0032 -0,020 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0006 -0,004 0,0016 0,010
91 15,30 0,0007 0,004 0,0028 0,018
101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018
Combinazione n° 3 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2662 0,000 0,8078 0,000
11 1,70 0,1647 0,790 0,3414 1,639
21 3,40 0,0683 0,342 0,0673 0,337
31 5,10 0,0123 0,067 -0,0397 -0,217
41 6,80 -0,0090 -0,049 -0,0543 -0,296
51 8,50 -0,0114 -0,062 -0,0361 -0,197
61 10,20 -0,0074 -0,040 -0,0159 -0,087
71 11,90 -0,0031 -0,020 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0005 -0,004 0,0016 0,010
91 15,30 0,0007 0,005 0,0027 0,018
101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018
Combinazione n° 4 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2511 0,000 0,8256 0,000
11 1,70 0,1602 0,769 0,3475 1,668
21 3,40 0,0688 0,344 0,0676 0,338
31 5,10 0,0140 0,076 -0,0413 -0,225
41 6,80 -0,0077 -0,042 -0,0557 -0,304
51 8,50 -0,0108 -0,059 -0,0369 -0,201
61 10,20 -0,0072 -0,039 -0,0162 -0,088
71 11,90 -0,0032 -0,020 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0006 -0,004 0,0016 0,010
91 15,30 0,0007 0,004 0,0028 0,018
101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018
Combinazione n° 4 - Palo n° 2

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2662 0,000 0,8078 0,000
11 1,70 0,1647 0,790 0,3414 1,639
21 3,40 0,0683 0,342 0,0673 0,337
31 5,10 0,0123 0,067 -0,0397 -0,217
41 6,80 -0,0090 -0,049 -0,0543 -0,296
51 8,50 -0,0114 -0,062 -0,0361 -0,197
61 10,20 -0,0074 -0,040 -0,0159 -0,087
71 11,90 -0,0031 -0,020 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0005 -0,004 0,0016 0,010
91 15,30 0,0007 0,005 0,0027 0,018
101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo opere edili

Combinazione n° 4 - Palon° 3

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 4 - Palo n° 4

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ue
0,2377
0,1565
0,0694
0,0156
-0,0064
-0,0101
-0,0070
-0,0032
-0,0007

0,0006

0,0015

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 5 - Palon® 1

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ue
0,2234
0,1527
0,0702
0,0174
-0,0051
-0,0095
-0,0068
-0,0032
-0,0007

0,0006

0,0014

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 5 - Palon® 2

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ue
0,2234
0,1527
0,0702
0,0174
-0,0051
-0,0095
-0,0068
-0,0032
-0,0007

0,0006

0,0014

Nr.
1
11
21

Y
0,00
1,70
3,40

Ue
0,2377
0,1565
0,0694

Pe
0,000
0,751
0,347
0,085
-0,035
-0,055
-0,038
-0,021
-0,004

0,004

0,009

Pe
0,000
0,733
0,351
0,095
-0,028
-0,052
-0,037
-0,021
-0,005

0,004

0,009

Pe
0,000
0,733
0,351
0,095
-0,028
-0,052
-0,037
-0,021
-0,005

0,004

0,009

Pe
0,000
0,751
0,347

Ue(sec)
0,8405
0,3519
0,0672

-0,0429

-0,0570

-0,0375

-0,0164

-0,0035
0,0017
0,0028
0,0028

Ue(sec)
0,8671
0,3626
0,0689

-0,0445

-0,0589

-0,0387

-0,0169

-0,0036
0,0017
0,0029
0,0029

Ue(sec)
0,8671
0,3626
0,0689

-0,0445

-0,0589

-0,0387

-0,0169

-0,0036
0,0017
0,0029
0,0029

Ue(sec)
0,8405
0,3519
0,0672

Pe(sec)
0,000
1,689
0,336

-0,234
-0,311
-0,205
-0,089
-0,023
0,011
0,019
0,018

Pe(sec)
0,000
1,740
0,345

-0,242
-0,321
-0,211
-0,092
-0,024
0,011
0,019
0,019

Pe(sec)
0,000
1,740
0,345

-0,242
-0,321
-0,211
-0,092
-0,024
0,011
0,019
0,019

Pe(sec)
0,000
1,689
0,336
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31 5,10 0,0156 0,085 -0,0429 -0,234
41 6,80 -0,0064 -0,035 -0,0570 -0,311
51 8,50 -0,0101 -0,055 -0,0375 -0,205
61 10,20 -0,0070 -0,038 -0,0164 -0,089
71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0007 -0,004 0,0017 0,011
91 15,30 0,0006 0,004 0,0028 0,019
101 17,00 0,0015 0,009 0,0028 0,018
Combinazione n° 5 - Palo n° 3

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2662 0,000 0,8078 0,000
11 1,70 0,1647 0,790 0,3414 1,639
21 3,40 0,0683 0,342 0,0673 0,337
31 5,10 0,0123 0,067 -0,0397 -0,217
41 6,80 -0,0090 -0,049 -0,0543 -0,296
51 8,50 -0,0114 -0,062 -0,0361 -0,197
61 10,20 -0,0074 -0,040 -0,0159 -0,087
71 11,90 -0,0031 -0,020 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0005 -0,004 0,0016 0,010
91 15,30 0,0007 0,005 0,0027 0,018
101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018
Combinazione n° 5 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec)
1 0,00 0,2511 0,000 0,8256 0,000
11 1,70 0,1602 0,769 0,3475 1,668
21 3,40 0,0688 0,344 0,0676 0,338
31 5,10 0,0140 0,076 -0,0413 -0,225
41 6,80 -0,0077 -0,042 -0,0557 -0,304
51 8,50 -0,0108 -0,059 -0,0369 -0,201
61 10,20 -0,0072 -0,039 -0,0162 -0,088
71 11,90 -0,0032 -0,020 -0,0035 -0,023
81 13,60 -0,0006 -0,004 0,0016 0,010
91 15,30 0,0007 0,004 0,0028 0,018
101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018

Simbologia adottata

Identificativo sezione
ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m])
sforzo normale espresso in [kg]
taglio espresso in [kg]

Nr.
Y
Nr
Tr
Mr

momento espresso in [kgm]

Sollecitazioni limiti

Nr(sec) sforzo normale in direzione secondaria espresso in [kg]
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Tr(sec) taglio in direzione secondaria espresso in [kg]
Mr(sec) momento in direzione secondaria espresso in [kgm]

Combinazione n° 1 - Palon® 1

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr

0,00
-52247,97
-59146,28
-37498,27
-15749,27
-2941,07
1979,56
2570,38
1519,12
434,46
0,00

Tr
35999,12
18449,05
-9047,23

-14392,58
-10071,56
-4654,01
-1159,77
385,73
729,50
464,08
28,03

Combinazione n° 1 - Palon® 2

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr

0,00
-52247,97
-59146,28
-37498,27
-15749,27
-2941,07
1979,56
2570,38
1519,12
434,46
0,00

Tr
35999,12
18449,05
-9047,23

-14392,58
-10071,56
-4654,01
-1159,77
385,73
729,50
464,08
28,03

Combinazione n° 1 - Palon® 3

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr

0,00
-52247,97
-59146,28
-37498,27
-15749,27
-2941,07
1979,56
2570,38
1519,12
434,46
0,00

Tr
35999,12
18449,05
-9047,23

-14392,58
-10071,56
-4654,01
-1159,77
385,73
729,50
464,08
28,03

Combinazione n° 1 - Palo n° 4

Nr.

Y

Mr

Tr

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr

Mr(sec)
62216,49
54310,04
31320,98
11684,97

1154,71
-2374,28
-2413,91
-1416,31

-539,22
-100,46
0,00

Mr(sec)
62216,49
54310,04
31320,98
11684,97

1154,71
-2374,28
-2413,91
-1416,31

-539,22
-100,46
0,00

Mr(sec)
62216,49
54310,04
31320,98
11684,97

1154,71
-2374,28
-2413,91
-1416,31

-539,22
-100,46
0,00

Mr(sec)

Tr(sec)
0,00
11744,80
13559,56
8595,43
3574,48
642,12
-476,22
-609,88
-375,43
-129,83
-3,76

Tr(sec)
0,00
11744,80
13559,56
8595,43
3574,48
642,12
-476,22
-609,88
-375,43
-129,83
-3,76

Tr(sec)
0,00
11744,80
13559,56
8595,43
3574,48
642,12
-476,22
-609,88
-375,43
-129,83
-3,76

Tr(sec)

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
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1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

0,00
-52247,97
-59146,28
-37498,27
-15749,27

-2941,07
1979,56
2570,38
1519,12

434,46
0,00

35999,12
18449,05
-9047,23
-14392,58
-10071,56
-4654,01
-1159,77
385,73
729,50
464,08
28,03

Combinazione n° 2 - Palon® 1

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-19628,07
-52995,67
-42541,48
-21974,17
-6937,60
279,34
224272
1651,39
531,11
0,00

Tr
53409,15
35859,09

1488,77
-11830,28
-10948,96

-6164,25
-2232,34
-98,24
665,53
542,67
37,24

Combinazione n° 2 - Palon® 2

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-14117,59
-43360,53
-35002,89
-18151,26
-5770,51
195,82
1833,65
1357,51
437,66
0,00

Tr
50168,01
32617,96

1428,26
-9656,08
-9000,49
-5087,21
-1852,61

-90,10
544,79
446,79

30,73

Combinazione n° 2 - Palon® 3

Nr.
1
11
21
31
41
51

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

Mr
62216,49
-5083,39
-29460,24
-24975,56
-13381,98

-4494,93

Tr
44853,77
27303,71

2251,21
-6418,34
-6372,08
-3722,58

182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23
93626,63
78825,71
63678,03
0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88

62216,49
54310,04
31320,98
11684,97
1154,71
-2374,28
-2413,91
-1416,31
-539,22
-100,46
0,00

Mr(sec)
-28206,26
-60396,15
-53240,23
-29566,96
-10495,35

-633,04

2481,55

2341,98

1231,54

324,67
0,00

Mr(sec)
-29383,72
-60646,95
-52926,44
-29208,23
-10271,30

-540,56

2497,75

2329,42

1218,30

319,83
0,00

Mr(sec)
-31517,05
-61006,19
-52232,08
-28474,00

-9827,91
-364,59

0,00
11744,80
13559,56

8595,43
3574,48
642,12
-476,22
-609,88
-375,43
-129,83
-3,76

Tr(sec)
24200,24
6650,19
-12636,24
-13454,33
-8164,71
-3255,60
-485,33
555,02
651,08
358,35
19,56

Tr(sec)
23655,16
6105,09
-12759,69
-13397,01
-8076,89
-3195,28
-457,85
560,90
647,00
353,62
19,19

Tr(sec)
22611,57
5061,52
-12968,94
-13263,08
-7895,37
-3075,07

182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23
93626,63
78825,71
63678,03
0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
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Relazione di calcolo opere edili

61
71
81
91
101

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

-66,43
1237,77
961,07
316,29
0,00

-1417,98
-120,46
371,74
320,49
22,50

Combinazione n° 2 - Palo n° 4

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 3 - Palo n°

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-9575,06

-36014,02
-29569,42
-15512,91
-5031,94
79,59
1519,62
1143,64
371,39
0,00

Tr
47495,92
29945,85

1719,55
-7960,84
-7582,52
-4336,13
-1605,04

-99,50
453,15
378,14

26,20

—

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 3 - Palo n°

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-9575,05

-36014,00
-29569,41
-15512,91
-5031,93
79,59
1519,62
1143,64
371,39
0,00

Tr
47495,92
29945,84

1719,55
-7960,84
-7582,52
-4336,12
-1605,04

-99,50
453,15
378,14

26,20

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-5082,76

-29459,64
-24975,21
-13381,84
-4494 .91
-66,45
1237,75
961,05
316,28
0,00

Tr
44853,65
27303,59

2251,33
-6418,19
-6371,99
-3722,54
-1417,97

-120,47

371,73
320,49
22,50

108064,23
93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

2523,64
2301,23
1190,92
310,07
0,00

Mr(sec)
-30685,12
-60873,53
-52513,03
-28767,25
-10003,95

-433,95

2513,81

2312,66

1201,87

313,96
0,00

Mr(sec)
-30685,07
-60873,53
-52513,04
-28767,27
-10003,96

-433,95

2513,80

2312,66

1201,87

313,96
0,00

Mr(sec)
-31517,22
-61006,22
-52232,02
-28473,94

-9827,87
-364,57

2523,64

2301,22

1190,92

310,07
0,00

-405,01
570,97
638,04
344,00

18,46

Tr(sec)
23022,90
5472,85
-12888,38
-13317,73
-7967,99
-3122,86
-425,88
567,09
641,66
347,84
18,75

Tr(sec)
23022,93
5472,88
-12888,38
-13317,73
-7968,00
-3122,86
-425,88
567,09
641,66
347,84
18,75

Tr(sec)
22611,48
5061,43
-12968,96
-13263,07
-7895,36
-3075,06
-405,01
570,97
638,04
344,00
18,46

108064,23
93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

47
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Combinazione n° 3 - Palon® 3

Nr. Y
1 0,00
11 1,70
21 3,40
31 5,10
41 6,80
51 8,50
61 10,20
71 11,90
81 13,60
91 15,30
101 17,00

Mr
62216,49
-14117,61
-43360,54
-35002,90
-18151,27
-5770,51
195,83
1833,65
1357,51
437,66
0,00

Tr
50168,01
32617,96

1428,25
-9656,09
-9000,49
-5087,21
-1852,61

-90,10
544,79
446,79

30,73

Combinazione n° 3 - Palo n° 4

Nr. Y
1 0,00
11 1,70
21 3,40
31 5,10
41 6,80
51 8,50
61 10,20
71 11,90
81 13,60
91 15,30
101 17,00

Mr
62216,49
-19628,86
-52996,71
-42542,25
-21974,54
-6937,70
279,36
224277
1651,42
531,12
0,00

Tr
53409,41
35859,31

1488,71
-11830,53
-10949,16

-6164,36
-2232,37
-98.,24
665,55
542,68
37,24

Combinazione n° 4 - Palon® 1

Nr. Y
1 0,00
11 1,70
21 3,40
31 5,10
41 6,80
51 8,50
61 10,20
71 11,90
81 13,60
91 15,30
101 17,00

Mr
62216,49
-14117,44
-43360,39
-35002,81
-18151,23
-5770,50
195,82
1833,65
1357,51
437,66
0,00

Tr
50168,02
32617,97

1428,28
-9656,05
-9000,46
-5087,20
-1852,61

-90,10
544,79
446,79

30,73

Combinazione n° 4 - Palon® 2

Nr. Y
1 0,00
11 1,70

21 3,40

Mr
62216,49
-19629,06
-52996,95

Tr
53409,44
35859,34

1488,69

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06

Mr(sec)
-29383,69
-60646,95
-52926,44
-29208,23
-10271,31

-540,56

2497.,75

2329,42

1218,30

319,83
0,00

Mr(sec)
-28206,06
-60396,11
-53240,30
-29567,03
-10495,39

-633,06

2481,55

2341,98

1231,55

324,67
0,00

Mr(sec)
-29383,74
-60646,96
-52926,43
-29208,22
-10271,30

-540,56

2497.,75

2329,42

1218,30

319,83
0,00

Mr(sec)
-28206,01
-60396,10
-53240,31

Tr(sec)
23655,17
6105,10
-12759,69
-13397,01
-8076,89
-3195,28
-457,85
560,90
647,00
353,62
19,19

Tr(sec)
24200,34
6650,28
-12636,22
-13454,34
-8164,73
-3255,61
-485,33
555,02
651,08
358,35
19,56

Tr(sec)
23655,14
6105,08
-12759,69
-13397,01
-8076,89
-3195,27
-457,85
560,90
647,00
353,62
19,19

Tr(sec)
24200,37
6650,31
-12636,22

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
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31
41
51
61
71
81
91
101

5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

-42542,41 -11830,58
-21974,61 -10949,20

-6937,71
279,37
224278
1651,43
531,12
0,00

-6164,38
-2232,38
-98,24
665,55
542,68
37,24

Combinazione n° 4 - Palon® 3

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 4 - Palo n°

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-9574,83

-36013,70
-29569,19
-15512,81
-5031,91
79,58
1519,61
1143,63
371,39
0,00

Tr
4749581
29945,74

1719,58
-7960,76
-7582,46
-4336,10
-1605,03

-99,50
453,15
378,14

26,20

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 5 - Palo n°

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-5082,86

-29459,73
-24975,26
-13381,86
-4494,92
-66,45
1237,75
961,06
316,28
0,00

Tr
44853,66
27303,60

2251,31
-6418,21
-6372,00
-3722,54
-1417,97

-120,47

371,73
320,49
22,50

—

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60

Mr
62216,49
-5083,54

-29460,37
-24975,64
-13382,00
-4494,93
-66,42
1237,78
961,07

Tr
44853,79
27303,72

2251,17
-6418,38
-6372,10
-3722,59
-1417,98

-120,46

371,74

149013,32
135753,18
122102,88
108064,23
93626,63
78825,71
63678,03
0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71

-29567,05
-10495,40
-633,06
2481,55
2341,98
1231,55
324,67
0,00

Mr(sec)
-30685,13
-60873,54
-52513,02
-28767,25
-10003,95

-433,95

2513,81

2312,66

1201,87

313,96
0,00

Mr(sec)
-31517,19
-61006,21
-52232,03
-28473,95

-9827,88
-364,57

2523,64

2301,22

1190,92

310,07
0,00

Mr(sec)
-31517,00
-61006,18
-52232,09
-28474,01

-9827,92
-364,59

2523,64

2301,23

1190,92

-13454,35
-8164,73
-3255,61

-485,33
555,02
651,08
358,35

19,56

Tr(sec)
23022,90
5472,85
-12888,38
-13317,73
-7967,99
-3122,85
-425,88
567,09
641,66
347,84
18,75

Tr(sec)
22611,50
5061,45
-12968,95
-13263,07
-7895,36
-3075,07
-405,01
570,97
638,04
344,00
18,46

Tr(sec)
22611,59
5061,54
-12968,94
-13263,09
-7895,37
-3075,08
-405,01
570,97
638,04

149013,32
135753,18
122102,88
108064,23
93626,63
78825,71
63678,03
0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
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91
101

15,30
17,00

316,29
0,00

320,49
22,50

Combinazione n° 5 - Palon® 2

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-9574,84

-36013,71
-29569,21
-15512,82
-5031,91
79,59
1519,61
1143,63
371,39
0,00

Tr
47495,82
29945,74

1719,58
-7960,77
-7582,46
-4336,10
-1605,03

-99,50
453,15
378,14

26,20

Combinazione n° 5 - Palon® 3

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-19628,26
-52995,89
-42541,64
-21974,24
-6937,61
279,35
224273
1651,40
531,11
0,00

Tr
53409,18
35859,12

1488,75
-11830,34
-10949,00

-6164,27
-2232,34
-98,24
665,54
542,67
37,24

Combinazione n° 5 - Palo n° 4

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Mr
62216,49
-14117,39
-43360,35
-35002,78
-18151,22
-5770,50
195,82
1833,64
1357,50
437,66
0,00

Tr
50168,02
32617,97

1428,29
-9656,04
-9000,46
-5087,20
-1852,61

-90,10
544,79
446,79

30,73

Sollecitazioni in esercizio

63678,03
0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

310,07
0,00

Mr(sec)
-30685,18
-60873,54
-52513,01
-28767,23
-10003,94

-433,94

2513,81

2312,66

1201,87

313,96
0,00

Mr(sec)
-28206,21
-60396,14
-53240,25
-29566,98
-10495,36

-633,05

2481,55

2341,98

1231,54

324,67
0,00

Mr(sec)
-29383,77
-60646,96
-52926,42
-29208,21
-10271,29

-540,56

2497,75

2329,42

1218,30

319,83
0,00

344,00
18,46

Tr(sec)
23022,87
5472,82
-12888,39
-13317,72
-7967,99
-3122,85
-425,88
567,09
641,66
347,84
18,75

Tr(sec)
24200,27
6650,21
-12636,24
-13454,33
-8164,72
-3255,60
-485,33
555,02
651,08
358,35
19,56

Tr(sec)
23655,13
6105,07
-12759,70
-13397,01
-8076,88
-3195,27
-457,85
560,90
647,00
353,62
19,19

63678,03
0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00

Nr(sec)
182400,34
173294,99
161665,06
149013,32
135753,18
122102,88
108064,23

93626,63
78825,71
63678,03

0,00
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Simbologia adottata

Nr. Identificativo sezione

Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m])
N sforzo normale espresso in [kg]

T taglio espresso in [kg]

M momento espresso in [kgm]

N(sec) sforzo normale in direzione secondaria espresso in [kg]
T(sec) taglio in direzione secondaria espresso in [kg]
M(sec) momento in direzione secondaria espresso in [kgm]

Combinazione n° 1 - Palon® 1

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 0,00 0,00 68125,14 2330,54 0,00 68125,14
11 1,70 0,00 0,00 67681,51 1821,17 512,09 67681,51
21 3,40 0,00 0,00 66441,15 939,83 469,35 66441,15
31 5,10 0,00 0,00 64748,93 292,40 264,86 64748,93
41 6,80 0,00 0,00 62739,14 -16,54 94,73 62739,14
51 8,50 0,00 0,00 6048545 -99,26 6,28 60485,45
61 10,20 0,00 0,00  57987,86 -82,16 -22,06 57987,86
71 11,90 0,00 0,00  55244,99 -42,89 -21,19 55244,99
81 13,60 0,00 0,00  52272,05 -14,29 -11,19 52272,05
91 15,30 0,00 0,00 49084,84 -2,09  -3,07 49084,84
101 17,00 0,00 0,00  45683,36 0,00 -0,03 45683,36

Combinazione n° 1 - Palon® 2

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 0,00 0,00 68124,86 2330,86 0,00 68124,86
11 1,70 0,00 0,00 67681,24 1821,42 512,16 67681,24
21 3,40 0,00 0,00  66440,88 939,96 469,41 66440,88
31 5,10 0,00 0,00  64748,67 292,44 264,89 64748,67
41 6,80 0,00 0,00  62738,90 -16,54 94,74 62738,90
51 8,50 0,00 0,00  60485,22 -99,27 6,28 60485,22
61 10,20 0,00 0,00  57987,65 -82,17 -22,06 57987,65
71 11,90 0,00 0,00 5524479 -42,90 -21,19 55244,79
81 13,60 0,00 0,00  52271,87 -14,29 -11,19 52271,87
91 15,30 0,00 0,00  49084,68 -2,09  -3,07 49084,68
101 17,00 0,00 0,00  45683,22 0,00 -0,03 45683,22

Combinazione n° 1 - Palon® 3

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 0,00 0,00 68125,14 2330,62 0,00 68125,14
11 1,70 0,00 0,00 67681,51 1821,23 512,10 67681,51
21 3,40 0,00 0,00 66441,14 939,87 469,36 66441,14
31 5,10 0,00 0,00 64748,92 292,41 264,87 64748,92
41 6,80 0,00 0,00  62739,13 -16,54 94,73 62739,13

51 8,50 0,00 0,00  60485,45 -99,26 6,28 60485,45
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61
71
81
91
101

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Combinazione n° 1 - Palo n° 4

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Combinazione n° 2 - Palon® 1

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 2 - Palo n°

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

M
21492,27
-2658,81
-9285,77
-7551,00
-3935,54
-1262,25
32,74
392,31
292,50
94,60
0,00

T
18449,69
7725,18
364,93
-2061,31
-1939,32
-1101,71
-404,09
-22,03
116,74
96,46
6,66

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

M
22836,86
-1381,52
-8499,84
-7231,81
-3883,71
-1309,32
-23,49
356,95
278,13
91,67
0,00

T
18414,10
7948,61
677,29
-1848,73
-1844,04
-1079,81
-412,57
-36,04
107,29
92,84
6,53

57987,85
55244,99
52272,05
49084,84
45683,36

N
68124,86
67681,24
66440,89
64748,68
62738,90
60485,23
57987,65
55244,80
52271,88
49084,68
45683,22

N
47618,50
47766,08
47299,49
46484,59
45424,89
44177,19
42741,47
41116,69
39314,56
37347,25
35214,78

N
63438,09
63129,59
62066,08
60574,38
58781,75
56757,99
54503,11
52015,79
49310,46
46402,07
43290,64

-82,17 -22,06
-42,89 -21,19
-14,29 -11,19
-2,09  -3,07
0,00 -0,03

M(sec) T(sec)
2330,79 0,00
1821,36 512,14

939,93 469,40

292,43 264,88

-16,54 94,74
-99,27 6,28
-82,17 -22,06
-42,90 -21,19
-14,29 -11,19

-2,09  -3,07

0,00 -0,03

M(sec) T(sec)
-21498,0218444,74
-43970,10 2248,64
-36339,34-9520,74
-19346,15-9282,80
-6429,58-5393,16

-30,41-2035,94

1833,31 -219,87

1604,16 420,27

813,50 443,29

208,37 232,75

0,00 12,22

M(sec) T(sec)
-22855,1418399,37
-45242,29 2117,19
-37207,21-9820,56
-19740,67-9512,54
-6523,77-5507,43

1,34-2069,51

1888,38 -216,11

1642,93 433,66

830,73 453,78

212,27 237,35

0,00 12,42

57987,85
55244,99
52272,05
49084,84
45683,36

N(sec)
68124,86
67681,24
66440,89
64748,68
62738,90
60485,23
57987,65
5524480
52271,88
49084,68
45683,22

N(sec)
47618,50
47766,08
47299,49
46484,59
45424,89
44177,19
42741,47
41116,69
39314,56
37347,25
35214,78

N(sec)
63438,09
63129,59
62066,08
60574,38
58781,75
56757,99
54503,11
52015,79
49310,46
46402,07
43290,64

52
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Combinazione n° 2 - Palon® 3

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 25591,90 18449,69  77381,77 -25653,8818405,10 77381,77
11 1,70 1087,63  8436,83  76671,27 -48031,77 1912,79 76671,27

21 3,40 -7033,13  1288,09  75081,63 -39188,44-10467,57 75081,63
31 5,10 -6662,09 -1448,90  72993,39 -20676,19-10032,85 72993,39
41 6,80 -3809,83 -1671,80  70554,73  -6769,47-5775,81 70554,73

51 8,50 -1409,67 -1044,71  67846,94 57,05-2153,92  67846,94
61 10,20 -132,77  -431,86  64870,02 2008,25 -212,19 64870,02
71 11,90 290,77 -63,48  61622,46 1731,19 462,49 61622,46
81 13,60 252,14 89,68  58121,02 871,22 477,779 58121,02
91 15,30 86,60 86,44  54383,15 221,74 248,35 54383,15
101 17,00 0,00 6,32  50408,84 0,00 12,92 50408,84

Combinazione n° 2 - Palo n° 4

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 24121,63 18414,10  61561,63 -24331,1518255,55 61561,63
11 1,70 -207,44  8171,63 61307,23 -46468,05 1910,79 61307,23

21 3,40 -7793,89 966,59  60314,52 -37968,92-10119,32 60314,52
31 5,10 -6953,23  -1656,81  58903,10 -20053,73-9718,13 58903,10
41 6,80 -3844,32  -1760,20  57197,41  -6577,25-5600,58 57197,41

51 8,50 -1355,52  -1061,94  55265,70 45,19-2091,57 55265,70
61 10,20 -75,36  -421,27  53107,99 1942,25 -208,38 53107,99
71 11,90 325,13 -49,03  50722,98 1677,18 447,06 50722,98
&1 13,60 265,48 98,81  48124,78 844,79 462,95 48124,78
91 15,30 89,16 89,69  45328,02 215,17 240,92 45328,02
101 17,00 0,00 6,42 4233271 0,00 12,55 42332,71

Combinazione n° 3 - Palon® 1

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 24121,61 18414,08  61561,90 -24331,1018255,55 61561,90
11 1,70 -207,43  8171,63  61307,49 -46468,01 1910,80 61307,49

21 3,40 -7793,88 966,59  60314,77 -37968,90-10119,31 60314,77
31 5,10 -6953,22  -1656,81  58903,34 -20053,72-9718,12 58903,34
41 6,80 -3844,31 -1760,20  57197,64  -6577,25-5600,58 57197,64

51 8,50 -1355,52  -1061,94  55265,92 45,19-2091,57 55265,92
61 10,20 -75,36  -421,27  53108,18 1942,25 -208,38 53108,18
71 11,90 325,13 -49,03  50723,16 1677,18 447,06 50723,16
81 13,60 265,48 98,80  48124,95 844,79 462,95 48124,95
91 15,30 89,16 89,69  45328,18 215,17 240,92 45328,18
101 17,00 0,00 6,42  42332,85 0,00 12,55 42332,85

Combinazione n° 3 - Palon® 2

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 25592,16 18449,70  77381,50 -25654,1418405,11 77381,50
11 1,70 1087,86  8436,88  76671,01 -48032,04 1912,78 76671,01

21 3,40 -7033,00  1288,14  75081,38 -39188,64-10467,63 75081,38
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31 5,10 -6662,05 -1448,87  72993,15 -20676,28-10032,90 72993,15
41 6,80 -3809,83  -1671,79  70554,50  -6769,50-5775,83 70554,50

51 8,50 -1409,68 -1044,71  67846,73 57,06-2153,93 67846,73
61 10,20 -132,78 431,86  64869,82 2008,26 -212,19 64869,82
71 11,90 290,77 -63,48  61622,27 1731,20 462,49 61622,27
81 13,60 252,14 89,67  58120,85 871,22 477,80 58120,85
91 15,30 86,60 86,44  54383,00 221,74 248,35 54383,00
101 17,00 0,00 6,32  50408,71 0,00 12,92 50408,71

Combinazione n° 3 - Palon® 3

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 22836,85 18414,10  63438,36  -22855,1218399,38 63438,36
11 1,70 -1381,53  7948,61 63129,85 -45242,272117,20 63129,85

21 3,40 -8499.,84 677,28  62066,33 -37207,21-9820,55 62066,33
31 5,10 -7231,81 -1848,73  60574,62 -19740,67-9512,54 60574,62
41 6,80 -3883,71 -1844,04  58781,98  -6523,77-5507,43 58781,98

51 8,50 -1309,32  -1079,81 56758,21 1,34-2069,51 56758,21
61 10,20 -23,49  -412,57  54503,31 1888,37 -216,11 54503,31
71 11,90 356,95 -36,04  52015,98 1642,93 433,66 52015,98
&1 13,60 278,13 107,29  49310,63 830,73 453,78 49310,63
91 15,30 91,67 92,84  46402,23 212,27 237,35 46402,23
101 17,00 0,00 6,53  43290,77 0,00 12,42 43290,77

Combinazione n° 3 - Palo n° 4

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 21492,04 18449,70  47618,24 -21497,7918444,75 47618,24
11 1,70 -2659,04  7725,15  47765,82 -43969,89 2248,66 47765,82
21 3,40 -9285,91 364,87  47299,24 -36339,20-9520,69 47299,24
31 5,10 -7551,06  -2061,35  46484,35 -19346,09-9282,76 46484,35
41 6,80 -3935,55 -1939,34  45424,67  -6429,56-5393,14 45424,67

51 8,50 -1262,24  -1101,72  44176,98 -30,42-2035,94 44176,98
61 10,20 32,75  -404,08  42741,28 1833,30 -219,87 42741,28
71 11,90 392,32 -22,02  41116,51 1604,15 420,27 41116,51
81 13,60 292,50 116,74  39314,39 813,49 443,29 39314,39
91 15,30 94,60 96,46  37347,10 208,36 232,75 37347,10
101 17,00 0,00 6,66  35214,64 0,00 12,22 35214,64

Combinazione n° 4 - Palon® 1

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 22836,90 18414,09  63438,37 -22855,1718399,37 63438,37
11 1,70 -1381,47  7948,62  63129,86 -45242,32 2117,19 63129,86

21 3,40 -8499,80 677,30  62066,34 -37207,23-9820,56 62066,34
31 5,10 -7231,79 -1848,72  60574,63 -19740,68-9512,54 60574,63
41 6,80 -3883,71 -1844,03  58781,99  -6523,77-5507,44 58781,99

51 8,50 -1309,33  -1079,80  56758,21 1,35-2069,51 56758,21
61 10,20 -23,49  -412,57  54503,31 1888,38 -216,11 54503,31
71 11,90 356,94 -36,04  52015,98 1642,93 433,66 52015,98

&1 13,60 278,13 107,29  49310,63 830,74 453,78 49310,63
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91 15,30 91,67 92,83  46402,23 212,27 237,35 46402,23
101 17,00 0,00 6,53  43290,78 0,00 12,42 43290,78

Combinazione n° 4 - Palon® 2

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 21491,97 18449,70  47618,23 -21497,7218444,75 47618,23
11 1,70 -2659,10  7725,13  47765,81 -43969,82 2248,66 47765,81
21 3,40 -9285,94 364,86  47299,23 -36339,15-9520,67 47299,23
31 5,10 -7551,08 -2061,36  46484,34 -19346,07-9282,75 46484,34
41 6,80 -3935,55 -1939,35  45424,66  -6429,56-5393,14 45424,66

51 8,50 -1262,24  -1101,72  44176,97 -30,42-2035,93 44176,97
61 10,20 32,75 -404,08  42741,27 1833,30 -219,87 42741,27
71 11,90 392,32 -22,02  41116,50 1604,15 420,27 41116,50
&1 13,60 292,50 116,74  39314,38 813,49 443,28 39314,38
91 15,30 94,60 96,46  37347,10 208,36 232,75 37347,10
101 17,00 0,00 6,66  35214,64 0,00 12,22 35214,64

Combinazione n° 4 - Palo n° 3

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 24121,68 18414,09  61561,90 -24331,1818255,56 61561,90
11 1,70 -207,37  8171,64  61307,49 -46468,09 1910,80 61307,49

21 3,40 -7793,85 966,61 60314,78 -37968,96-10119,33 60314,78
31 5,10 -6953,21 -1656,80  58903,34 -20053,76-9718,14 58903,34
41 6,80 -3844,31 -1760,19  57197,64  -6577,26-5600,59 57197,64

51 8,50 -1355,53  -1061,94  55265,92 45,19-2091,57 55265,92
61 10,20 -75,36  -421,27  53108,19 1942,25 -208,38 53108,19
71 11,90 325,12 -49,03  50723,17 1677,18 447,06 50723,17
81 13,60 265,48 98,80  48124,95 844,79 462,95 48124,95
91 15,30 89,16 89,69  45328,18 215,17 240,92 45328,18
101 17,00 0,00 6,42  42332,85 0,00 12,55 42332,85

Combinazione n° 4 - Palo n° 4

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 25592,12 18449,70  77381,50 -25654,1018405,12 77381,50
11 1,70 1087,82  8436,87  76671,01 -48032,01 1912,79 76671,01

21 3,40 -7033,03  1288,13  75081,38 -39188,63-10467,63 75081,38
31 5,10 -6662,05 -1448,88  72993,15 -20676,28-10032,89 72993,15
41 6,80 -3809,83 -1671,79  70554,50  -6769,50-5775,83 70554,50

51 8,50 -1409,68 -1044,71 67846,73 57,06-2153,93 67846,73
61 10,20 -132,77  -431,86  64869,82 2008,26 -212,19 64869,82
71 11,90 290,77 -63,48 6162227 1731,20 462,49 61622,27
81 13,60 252,14 89,68  58120,85 871,22 477,80 58120,85
91 15,30 86,60 86,44  54383,00 221,74 248,35 54383,00
101 17,00 0,00 6,32  50408,71 0,00 12,92 50408,71

Combinazione n° 5 - Palon® 1

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo opere edili 56

1 0,00 25591,84 18449,69  77381,77 -25653,8218405,10 77381,77
11 1,70 1087,58  8436,82  76671,28 -48031,71 1912,80 76671,28
21 3,40 -7033,16  1288,08  75081,63 -39188,41-10467,56 75081,63
31 5,10 -6662,11 -1448,91  72993,39 -20676,17-10032,84 72993,39
41 6,80 -3809,83 -1671,81  70554,73  -6769,47-5775,80 70554,73

51 8,50 -1409,67 -1044,71 67846,94 57,05-2153,92 67846,94
61 10,20 -132,776 ~ -431,86  64870,02 2008,25 -212,19 64870,02
71 11,90 290,78 -63,48  61622,46 1731,19 462,49 61622,46
&1 13,60 252,15 89,68  58121,02 871,22 477,779 58121,02
91 15,30 86,60 86,44  54383,15 221,74 248,35 54383,15
101 17,00 0,00 6,32  50408,84 0,00 12,92 50408,84

Combinazione n° 5 - Palon® 2

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 24121,69 18414,10  61561,63 -24331,2118255,54 61561,63
11 1,70 -207,37  8171,64  61307,23 -46468,10 1910,78 61307,23

21 3,40 -7793,85 966,61 60314,52 -37968,95-10119,33 60314,52
31 5,10 -6953,21 -1656,80  58903,10 -20053,74-9718,14 58903,10
41 6,80 -3844,31 -1760,19  57197,41  -6577,25-5600,58 57197,41

51 8,50 -1355,53  -1061,94  55265,70 45,19-2091,57 55265,70
61 10,20 -75,36  -421,27  53107,98 1942,25 -208,38 53107,98
71 11,90 325,12 -49,03  50722,98 1677,18 447,06 50722,98
81 13,60 265,48 98,80  48124,78 844,79 462,95 48124,78
91 15,30 89,16 89,69  45328,02 215,17 240,92 45328,02
101 17,00 0,00 6,42  42332,71 0,00 12,55 42332,71

Combinazione n° 5 - Palon® 3

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 2149220 18449,69  47618,50 -21497,9518444,74 47618,50
11 1,70 -2658,87  7725,17  47766,07 -43970,04 2248,64 47766,07
21 3,40 -9285,80 364,91 47299,48 -36339,30-9520,72 47299,48
31 5,10 -7551,02  -2061,32  46484,58 -19346,13-9282,78 46484,58
41 6,80 -3935,54  -1939,33  45424,89  -6429,57-5393,16 45424,89

51 8,50 -1262,25 -1101,72  44177,18 -30,41-2035,94 44177,18
61 10,20 32,74 -404,09  42741,47 1833,31 -219,87 42741,47
71 11,90 392,31 -22,03  41116,68 1604,16 420,27 41116,68
&1 13,60 292,50 116,74  39314,55 813,50 443,29 39314,55
91 15,30 94,60 96,46  37347,25 208,37 232,75 37347,25
101 17,00 0,00 6,66  35214,78 0,00 12,22 35214,78

Combinazione n° 5 - Palo n° 4

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec)
1 0,00 22836,94 18414,11 63438,10 -22855,2218399,38 63438,10
11 1,70 -1381,45  7948,63  63129,60 -45242,38 2117,19 63129,60

21 3,40 -8499,80 677,30  62066,09 -37207,29-9820,58 62066,09
31 5,10 -7231,79 -1848,72  60574,39 -19740,71-9512,56 60574,39
41 6,80 -3883,71 -1844,03  58781,76  -6523,78-5507,44 58781,76
51 8,50 -1309,33  -1079,81  56758,00 1,35-2069,51 56758,00
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61
71
81
91
101

Armature pali

Np

NV

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

A
54,29
54,29
54,29
54,29

-23,49
356,94
278,13
91,67
0,00

24,13
24,13
24,13
24,13

-412,57
-36,04
107,29

92,83
6,53

Musezl
62216,49
62216,49
62216,49
62216,49

54503,11
52015,80
49310,46
46402,08
43290,64

1888,38
1642,93
830,74
212,27
0,00

MusezZ

29753,33
29753,33
29753,33
29753,33

-216,11
433,66
453,78
237,35

12,42

54503,11
52015,80
49310,46
46402,08
43290,64
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Verifica armature pali

Simbologia adottata

Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m])
CS coefficiente di sicurezza

Mu momento ultimo espresso in [kgm]

Nu sforzo normale espresso in [kg]

Tu taglio ultimo espresso in [kg]

Combinazione 1 - Palon° 1

Y Ag M, Ny T, CS
0,00 54,29 26392 771464 36987 11,32
1,70 54,29 20758 771464 36987 11,40
3,40 54,29 10913 771464 36987 11,61
5,10 54,29 3484 771464 36987 11,91
6,80 54,29 203 771464 36987 12,30
8,50 54,29 1266 771464 36987 12,75
10,20 24,13 930 656072 36987 11,31
11,90 24,13 509 656072 36987 11,88
13,60 24,13 179 656072 36987 12,55
15,30 24,13 28 656072 36987 13,37
17,00 24,13 0 656072 36987 14,36

Combinazione 1 - Palo n° 2

Y A¢ M., Nu Ty CS
0,00 54,29 26395 771464 36987 11,32
1,70 54,29 20761 771464 36987 11,40
3,40 54,29 10914 771464 36987 11,61
5,10 54,29 3484 771464 36987 11,91
6,80 54,29 203 771464 36987 12,30
8,50 54,29 1266 771464 36987 12,75
10,20 24,13 930 656072 36987 11,31
11,90 24,13 509 656072 36987 11,88
13,60 24,13 179 656072 36987 12,55
15,30 24,13 28 656072 36987 13,37
17,00 24,13 0 656072 36987 14,36
Combinazione 1 - Palo n° 3

Y A¢ M, Nu Ty CS
0,00 54,29 26392 771464 36987 11,32
1,70 54,29 20759 771464 36987 11,40
3,40 54,29 10913 771464 36987 11,61
5,10 54,29 3484 771464 36987 11,91

6,80 54,29 203 771464 36987 12,30
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8,50

10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

1266
930
509
179

28
0

Combinazione 1 - Palo n° 4

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
26394
20761
10914

3484

203

1266

930

509

179

28
0

Combinazione 2 - Palon° 1

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
85201
78364
80739
93100
83503
22049
28145
26351
14426

4020
0

Combinazione 2 - Palo n° 2

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13

M,
89937
82633
86013
96545
74198
17797
22733
21206

771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
771464
771464
771464
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
133465
84974
101819
208389
503169
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
176588
115249
139877
278171
574465
771464
656072
656072

36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

12,75
11,31
11,88
12,55
13,37
14,36

CS
11,32
11,40
11,61
11,91
12,30
12,75
11,31
11,88
12,55
13,37
14,36

CS
2,80
1,78
2,15
4,48

11,08
17,46
15,35
15,96
16,69
17,57
18,63

CS
2,78
1,83
2,25
4,59
9,77

13,59
12,04
12,61
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13,60 24,13 11656
15,30 24,13 3269
17,00 24,13 0

Combinazione 2 - Palon® 3

Y Af Mu
0,00 54,29 92079
1,70 54,29 85657
3,40 54,29 89002
5,10 54,29 96986
6,80 54,29 67836
8,50 54,29 16042
10,20 24,13 20355
11,90 24,13 18690
13,60 24,13 10238
15,30 24,13 2872
17,00 24,13 0

Combinazione 2 - Palo n° 4

Y Ag M,
0,00 54,29 87954
1,70 54,29 81554
3,40 54,29 85041
5,10 54,29 96109
6,80 54,29 75435
8,50 54,29 18932
10,20 24,13 24012
11,90 24,13 22097
13,60 24,13 12072
15,30 24,13 3371
17,00 24,13 0

Combinazione 3 - Palo n° 1

Y Ag M,
0,00 54,29 87954
1,70 54,29 81554
3,40 54,29 85042
5,10 54,29 96109
6,80 54,29 75435
8,50 54,29 18932
10,20 24,13 24012
11,90 24,13 22097
13,60 24,13 12072
15,30 24,13 3371

17,00 24,13 0

656072
656072
656072

Nu
196632
136696
167838
325893
616143
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
158037
107596
132331
266720
566359
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
158038
107597
132332
266722
566361
771464
656072
656072
656072
656072
656072

36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

13,30
14,14
15,16

CS
2,54
1,78
2,24
4,46
8,73

11,37
10,11
10,65
11,29
12,06
13,02

CS
2,57
1,76
2,19
4,53
9,90

13,96
12,35
12,93
13,63
14,47
15,50

CS
2,57
1,76
2,19
4,53
9,90

13,96
12,35
12,93
13,63
14,47
15,50
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Combinazione 3 - Palo n° 2

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
92078
85657
89001
96986
67836
16042
20355
18690
10238

2872
0

Combinazione 3 - Palon® 3

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
89937
82633
86014
96545
74198
17796
22733
21205
11656

3269
0

Combinazione 3 - Palo n° 4

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
85201
78364
80739
93100
83503
22049
28145
26351
14426

4020

Combinazione 4 - Palo n° 1

Ny
196629
136694
167836
325891
616141
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
176589
115250
139878
278173
574466
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
133466
84973
101818
208388
503168
771464
656072
656072
656072
656072
656072

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

CS
2,54
1,78
2,24
4,46
8,73

11,37
10,11
10,65
11,29
12,06
13,02

CS
2,78
1,83
2,25
4,59
9,77

13,59
12,04
12,61
13,30
14,14
15,15

CS
2,80
1,78
2,15
4,48

11,08
17,46
15,35
15,96
16,69
17,57
18,63
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Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
89937
82633
86013
96545
74198
17797
22733
21205
11656

3269

Combinazione 4 - Palo n° 2

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
85202
78364
80739
93100
83503
22049
28145
26351
14426

4020
0

Combinazione 4 - Palon® 3

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

A¢
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
87954
81554
85042
96109
75435
18932
24012
22097
12072

3371
0

Combinazione 4 - Palo n° 4

Y
0,00

Ag
54,29

M,
92078

Nu
176589
115250
139878
278173
574466
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
133466
84974
101818
208388
503168
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
158037
107596
132332
266721
566360
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
196629

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987

CS
2,78
1,83
2,25
4,59
9,77

13,59
12,04
12,61
13,30
14,14
15,15

CS
2,80
1,78
2,15
4,48

11,08
17,46
15,35
15,96
16,69
17,57
18,63

CS
2,57
1,76
2,19
4,53
9,90

13,96
12,35
12,93
13,63
14,47
15,50

CS
2,54
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1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

85657
89001
96986
67836
16042
20355
18690
10238
2872
0

Combinazione 5 - Palon° 1

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
92079
85657
89002
96986
67836
16042
20355
18690
10238

2872
0

Combinazione 5 - Palo n° 2

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
87954
81554
85041
96109
75435
18933
24012
22097
12072

3371
0

Combinazione 5 - Palon® 3

Y

0,00
1,70
3,40
5,10

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29

M,
85201
78364
80739
93100

136694
167836
325891
616141
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
196633
136696
167838
325893
616143
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
158036
107596
132331
266720
566359
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
133465
84974
101819
208389

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987

1,78
2,24
4,46
8,73
11,37
10,11
10,65
11,29
12,06
13,02

CS
2,54
1,78
2,24
4,46
8,73

11,37
10,11
10,65
11,29
12,06
13,02

CS
2,57
1,76
2,19
4,53
9,90

13,96
12,35
12,93
13,63
14,47
15,50

CS
2,80
1,78
2,15
4,48
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6,80 54,29 83503
8,50 54,29 22049
10,20 24,13 28145
11,90 24,13 26351
13,60 24,13 14426
15,30 24,13 4020
17,00 24,13 0

Combinazione 5 - Palo n° 4

Y Af Mu
0,00 54,29 89937
1,70 54,29 82633
3,40 54,29 86013
5,10 54,29 96545
6,80 54,29 74198
8,50 54,29 17797

10,20 24,13 22733
11,90 24,13 21206
13,60 24,13 11656
15,30 24,13 3269
17,00 24,13 0

Inviluppo - Palo n® 1

Y A¢ M,
0,00 54,29 26392
1,70 54,29 20758
3,40 54,29 10913
5,10 54,29 3484
6,80 54,29 203
8,50 54,29 1266
10,20 24,13 930
11,90 24,13 509
13,60 24,13 179
15,30 24,13 28
17,00 24,13 0

Inviluppo - Palo n® 2

Y Ag M

0,00 54,29 26395
1,70 54,29 20761
3,40 54,29 10914
5,10 54,29 3484
6,80 54,29 203

8,50 54,29 1266

503169
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
176587
115249
139877
278171
574464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
133465
84974
101819
208389
503169
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
133466
84974
101818
208388
503168
771464

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987

11,08
17,46
15,35
15,96
16,69
17,57
18,63

CS
2,78
1,83
2,25
4,59
9,77

13,59
12,04
12,61
13,30
14,14
15,16

CS
2,54
1,76
2,15
4,46
8,73

11,37
10,11
10,65
11,29
12,06
13,02

CS
2,54
1,76
2,15
4,46
8,73

11,37
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10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Inviluppo - Palo n° 3

24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

Inviluppo - Palo n° 4

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

Y
0,00
1,70
3,40
5,10
6,80
8,50
10,20
11,90
13,60
15,30
17,00

A¢
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

930
509
179
28
0

26392
20759
10913
3484
203
1266
930
509
179
28

M,
26394
20761
10914

3484

203

1266

930

509

179

28
0

656072
656072
656072
656072
656072

Nu
133465
84974
101819
208389
503169
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
133466
84973
101818
208388
503168
771464
656072
656072
656072
656072
656072

36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

10,11
10,65
11,29
12,06
13,02

CS
2,54
1,76
2,15
4,46
8,73

11,37
10,11
10,65
11,29
12,06
13,02

CS
2,54
1,76
2,15
4,46
8,73

11,37
10,11
10,65
11,29
12,06
13,02
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Spostamenti massimi e minimi trave

Simbologia adottata
It Indice trave
Wmax> Wmin
Umax, Umin

Vmaxs Vmin

Combinazione n° 1

It Wmax
1 0,228918
2 0,228918
3 0,233270
4 0,233271

Combinazione n° 2

It Wmax
1 0,210277
2 0,256496
3 0,204057
4 0,256496

Combinazione n° 3

It Wmax
1 0,256495
2 0,210278
3 0,204058
4 0,256495

Combinazione n° 4

It Wmax
1 0,210278
2 0,256495
3 0,256495
4 0,204058

Combinazione n° 5

Wnin
0,225812
0,225812
0,225812
0,225812

Whmin
0,157840
0,204057
0,157840
0,210277

Wnin
0,204058
0,157839
0,157839
0,210278

Whmin
0,157839
0,204058
0,210278
0,157839

Analisi delle travi

Spostamenti

umax

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

umax

0,146742
0,146742
0,147635
0,147635

umax

0,146742
0,146742
0,147635
0,147635

umax

-0,146411
-0,146411
-0,146411
-0,146411

Spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm]
Spostamento direzione X massimo ¢ minimo espresso in [cm]
Spostamento direzione y massimo ¢ minimo espresso in [cm]

Umin
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Umin
0,146411
0,146411
0,146411
0,146411

Umin
0,146411
0,146411
0,146411
0,146411

Umin
-0,146742
-0,146742
-0,147635
-0,147635

Vmax

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Vmax

0,147207
0,147207
0,146836
0,146836

Vmax

-0,146317
-0,146317
-0,146317
-0,146317

Vmax

0,147207
0,147207
0,146836
0,146836

Vmin
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Vmin
0,146317
0,146317
0,146317
0,146317

Vmin
-0,147207
-0,147207
-0,146836
-0,146836

Vmin
0,146317
0,146317
0,146317
0,146317
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It Wmax Wnin Umax Umin Vmax Vmin

1 0,256496 0,204057 -0,146411 -0,146742 -0,146317 -0,147207

2 0,210277 0,157840 -0,146411 -0,146742 -0,146317 -0,147207

3 0,256496 0,210277 -0,146411 -0,147635 -0,146317 -0,146836

4 0,204057 0,157840 -0,146411 -0,147635 -0,146317 -0,146836
Spostamenti nei nodi trave-palo

Simbologia adottata

It Identificativo trave

Ip Identificativo palo

X Ascissa nodo trave-palo espresso in [m]

Y Ordinata nodo trave-palo espresso in [m]

w Spostamento verticale espresso in [cm]

@x Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi

oy Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi

u Spostamento direzione x espresso in [cm]

v Spostamento direzione y espresso in [cm]

Combinazione n° 1

It Ip X Y w ¢x Py u \4
1 1 0,50 0,50 0,2258 0,0014  -0,0027 0,0000 0,0000
1 2 4,50 0,50 0,2258 -0,0014  -0,0027 0,0000 0,0000
2 3 4,50 5,50 0,2258  -0,0014 0,0027 0,0000 0,0000
2 4 0,50 5,50 0,2258 0,0014 0,0027 0,0000 0,0000
3 1 0,50 0,50 0,2258 0,0014  -0,0027 0,0000 0,0000
3 4 0,50 5,50 0,2258 0,0014 0,0027 0,0000 0,0000
4 2 4,50 0,50 0,2258  -0,0014  -0,0027 0,0000 0,0000
4 3 4,50 5,50 0,2258 -0,0014 0,0027 0,0000 0,0000
Combinazione n° 2

It 1Ip X Y w dx oy u v
1 1 0,50 0,50 0,1578 0,0091 -0,0082 0,1466 0,1467
1 2 4,50 0,50 0,2103 0,0065 -0,0082 0,1464 0,1463
2 3 4,50 5,50 0,2565 0,0065  -0,0033 0,1466 0,1467
2 4 0,50 5,50 0,2041 0,0091 -0,0033 0,1464 0,1463
3 1 0,50 0,50 0,1578 0,0091 -0,0082 0,1466 0,1467
3 4 0,50 5,50 0,2041 0,0091 -0,0033 0,1464 0,1463
4 2 4,50 0,50 0,2103 0,0065  -0,0082 0,1464 0,1463
4 3 4,50 5,50 0,2565 0,0065 -0,0033 0,1466 0,1467

Combinazione n° 3

It 1Ip X Y w dx oy u v
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1 1 0,50 0,50 0,2041 0,0091 0,0033 0,1464  -0,1463
1 2 4,50 0,50 0,2565 0,0065 0,0033 0,1466  -0,1467
2 3 4,50 5,50 0,2103 0,0065 0,0082 0,1464  -0,1463
2 4 0,50 5,50 0,1578 0,0091 0,0082 0,1466  -0,1467
3 1 0,50 0,50 0,2041 0,0091 0,0033 0,1464  -0,1463
3 4 0,50 5,50 0,1578 0,0091 0,0082 0,1466  -0,1467
4 2 4,50 0,50 0,2565 0,0065 0,0033 0,1466  -0,1467
4 3 4,50 5,50 0,2103 0,0065 0,0082 0,1464  -0,1463
Combinazione n° 4

It 1Ip X Y w dx dy u \%
1 1 0,50 0,50 0,2103  -0,0065  -0,0082  -0,1464 0,1463
1 2 4,50 0,50 0,1578  -0,0091 -0,0082  -0,1466 0,1467
2 3 4,50 5,50 0,2041 -0,0091 -0,0033 -0,1464 0,1463
2 4 0,50 5,50 0,2565  -0,0065  -0,0033 -0,1466 0,1467
3 1 0,50 0,50 0,2103  -0,0065  -0,0082  -0,1464 0,1463
3 4 0,50 5,50 0,2565  -0,0065  -0,0033 -0,1466 0,1467
4 2 4,50 0,50 0,1578  -0,0091 -0,0082  -0,1466 0,1467
4 3 4,50 5,50 0,2041 -0,0091 -0,0033 -0,1464 0,1463
Combinazione n° 5

It Ip X Y w ¢x Py u \4
1 1 0,50 0,50 0,2565  -0,0065 0,0033 -0,1466  -0,1467
1 2 4,50 0,50 0,2041 -0,0091 0,0033 -0,1464  -0,1463
2 3 4,50 5,50 0,1578  -0,0091 0,0082  -0,1466  -0,1467
2 4 0,50 5,50 0,2103  -0,0065 0,0082  -0,1464  -0,1463
3 1 0,50 0,50 0,2565  -0,0065 0,0033 -0,1466  -0,1467
3 4 0,50 5,50 0,2103  -0,0065 0,0082  -0,1464  -0,1463
4 2 4,50 0,50 0,2041 -0,0091 0,0033 -0,1464  -0,1463
4 3 4,50 5,50 0,1578  -0,0091 0,0082  -0,1466  -0,1467

Spostamenti nei punti estremi della trave

Simbologia adottata

It Identificativo trave

Ascissa nodo iniziale/finale trave espresso in [m]
Ordinata nodo iniziale/finale trave espresso in [m]
Spostamento verticale espresso in [cm]

Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi
Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi
Spostamento direzione X espresso in [cm]
Spostamento direzione y espresso in [cm]

SRS E X

Combinazione n° 1
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It X Y w ox dy u v
1 0,50 0,50 0,2258 0,0014  -0,0027 0,0000 0,0000
1 4,50 0,50 0,2258  -0,0014  -0,0027 0,0000 0,0000
2 0,50 5,50 0,2258 0,0014 0,0027 0,0000 0,0000
2 4,50 5,50 0,2258  -0,0014 0,0027 0,0000 0,0000
3 0,50 0,50 0,2258 0,0014  -0,0027 0,0000 0,0000
3 0,50 5,50 0,2258 0,0014 0,0027 0,0000 0,0000
4 4,50 0,50 0,2258  -0,0014  -0,0027 0,0000 0,0000
4 4,50 5,50 0,2258  -0,0014 0,0027 0,0000 0,0000

Combinazione n° 2

It X Y w ¢x Py u \4
1 0,50 0,50 0,1578 0,0091  -0,0082 0,1466 0,1467
1 4,50 0,50 0,2103 0,0065  -0,0082 0,1464 0,1463
2 0,50 5,50 0,2041 0,0091  -0,0033 0,1464 0,1463
2 4,50 5,50 0,2565 0,0065  -0,0033 0,1466 0,1467
3 0,50 0,50 0,1578 0,0091  -0,0082 0,1466 0,1467
3 0,50 5,50 0,2041 0,0091  -0,0033 0,1464 0,1463
4 4,50 0,50 0,2103 0,0065  -0,0082 0,1464 0,1463
4 4,50 5,50 0,2565 0,0065  -0,0033 0,1466 0,1467

Combinazione n° 3

It X Y w ¢x Py u \4
1 0,50 0,50 0,2041 0,0091 0,0033 0,1464  -0,1463
1 4,50 0,50 0,2565 0,0065 0,0033 0,1466  -0,1467
2 0,50 5,50 0,1578 0,0091 0,0082 0,1466  -0,1467
2 4,50 5,50 0,2103 0,0065 0,0082 0,1464  -0,1463
3 0,50 0,50 0,2041 0,0091 0,0033 0,1464  -0,1463
3 0,50 5,50 0,1578 0,0091 0,0082 0,1466  -0,1467
4 4,50 0,50 0,2565 0,0065 0,0033 0,1466  -0,1467
4 4,50 5,50 0,2103 0,0065 0,0082 0,1464  -0,1463

Combinazione n° 4

It X Y w ox dy u v
1 0,50 0,50 0,2103  -0,0065  -0,0082  -0,1464 0,1463
1 4,50 0,50 0,1578  -0,0091  -0,0082  -0,1466 0,1467
2 0,50 5,50 0,2565  -0,0065  -0,0033  -0,1466 0,1467
2 4,50 5,50 0,2041  -0,0091  -0,0033  -0,1464 0,1463
3 0,50 0,50 0,2103  -0,0065  -0,0082  -0,1464 0,1463
3 0,50 5,50 0,2565  -0,0065  -0,0033  -0,1466 0,1467
4 4,50 0,50 0,1578  -0,0091  -0,0082  -0,1466 0,1467
4 4,50 5,50 0,2041  -0,0091  -0,0033  -0,1464 0,1463

Combinazione n° 5
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bk WLWNDN ==

X
0,50
4,50
0,50
4,50
0,50
0,50
4,50
4,50

Y
0,50
0,50
5,50
5,50
0,50
5,50
0,50
5,50

Simbologia adottata
Identificativo trave

It
Nel
M
N
T
T,
M,

Numero elemento trave

w
0,2565
0,2041
0,2103
0,1578
0,2565
0,2103
0,2041
0,1578

¢x
-0,0065
-0,0091
-0,0065
-0,0091
-0,0065
-0,0065
-0,0091
-0,0091

0,0033
0,0033
0,0082
0,0082
0,0033
0,0082
0,0033
0,0082

Sollecitazioni

Momento flettente espresso in [kgm]
Sforzo normale espresso in [kg]

Taglio espresso in [kg]

taglio nel piano orizzontale espresso in [kg]

momento nel piano orizzontale espresso in [kgm]

Sollecitazioni in tutte le sezioni

Combinazione n° 1 - Trave n° 1

-

[ e T e T s S e S S G S e S S G S S e T T N T e T o T e e S e S ]

Nel

—

M

-854,31

2450,15

5536,13

8501,39
11330,59
14041,85
16601,47
19026,78
21286,83
23397,97
25332,94
27107,42
28697,10
30116,99
31345,50
32397,36
33253,71
33928,39
34405,36
34697,21
34790,31

N

T

0,00 -33207,04
0,00 -31105,12
0,00 -29787,84
0,00 -28446,74
0,00 -27235,52
0,00 -25758,73
0,00 -24371,54
0,00 -22763,01
0,00 -21233,00
0,00 -19512,24
0,00 -17868,36
0,00 -16059,32
0,00 -14322,62
0,00 -12447,56
0,00 -10644,14
0,00 -8726,06
0,00 -6876,21
0,00 -4932,17
0,00 -3049,60
0,00 -1093,46
0,00 802,35

u
-0,1466
-0,1464
-0,1464
-0,1466
-0,1466
-0,1464
-0,1464
-0,1466

T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-0,1467
-0,1463
-0,1463
-0,1467
-0,1467
-0,1463
-0,1463
-0,1467

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
1 32
1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41

Combinazione n° 1 - Trave n° 2

34696,69
34405,51
33926,95
33253,96
32394,76
31345,79
30113,39
28697,82
27103,43
25334,83
23393,34
2129226
19019,95
16603,16
14041,02
11329,59

8498,35

5527,19

2435,86

-824,77

e
-

Nel

—_
SO0 DN B W~

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

[NCTN ST N2 (O I (O (O NN O T \O I \S I (O \O 2 NO TN O TN \O 28 \O I \O 2 (S 2 \O N O I8 \O IS \O I \S I \S I \O 2 \S

M
-824,39
2437,17
5528,39
8500,19
11330,36
14040,43
16600,95
19026,13
21287,49
23388,48
25335,07
27100,72
28706,74
30124,89
31346,39
32386,01
33256,13
33925,81
34404,78
34695,78
34789,95
34696,76
34405,23
33928,52
33253,81
32397,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2749,28

4642,56

6567,44

8444,28
10327,22
12173,27
13993,19
15788,57
17523,56
19247,14
20848,29
22521,56
24008,54
25458,90
26916,01
28149,94
2953291
30796,76
32443,80
32768,80

T
-32778,12
-31120,03
-29859,22
-28464,18
-27229,83
-25767,77
-24375,09
-22776,20
-21173,82
-19585,85
-17817,91
-16222,65
-14308,17
-12377,50
-10582,09

-8824,57
-6859,36
-4973,66
-3072,51
-1129,43
769,39
2722,23
4604,54
6550,76
8403,27
10320,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

[NCRE O TN N2 \O I (O I (O 2 [T NS T \O N S I (O I \O 2 \O ) (O I \S ]

Combinazione n° 1 - Trave n° 3

31345,39
30116,87
28697,15
2710791
25333,49
23398,62
21287,38
19026,99
16601,66
14041,30
11329,83

8498,87

5527,82

2437,18

-826,44

e
-

Nel

—
SO OO0 DN B W~

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L LI LW LW LW L LW L LI LW LW L LW LW W L W W LW W W W W W W W WWWWwWWw

M
-1836,27
2180,32
6059,11
9831,59
13484,39
17012,64
20419,37
23683,39
26802,15
29778,09
32594,68
35239,50
37714,03
40025,03
42165,10
44124,20
45907,87
47503,57
48920,97
50146,90
51191,45
52044,50
52700,40
53184,66
53466,90
53573,99
53482,02
53183,85
52698,49
52041,24
51185,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12122,71
13994,89
15729,85
17538,96
19186,24
20907,80
22441,37
24049,69
25441,07
26914,05
28146,71
29528,91
30784,74
32473,73
32798,73

T
-40328,37
-38966,70
-37854,17
-36664,22
-35445,00
-34207,15
-32802,72
-31359,93
-29897,81
-28328,40
-26619,19
-24883,71
-23272,54
-21548,01
-19753,53
-17976,15
-16119,50
-14310,49
-12421,75
-10583,76

-8692,99
-6746,55
-4958.,96
-2984,94
-1245,40
786,01
2819,19
4671,79
6451,34
8395,86
10123,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

L LW L LW L L W LW W W W W W W W WWWwWwWWw

Combinazione n° 1 - Trave n° 4

50155,24
48930,47
47503,44
45904,47
44124,02
42164,36
40027,95
37716,31
35237,30
32580,82
29773,52
26805,44
23683.91
20423,52
17020,11
13486,82

9830,62

6058,25

2182,88
-1836,05

]
-
Z

e

R I I T S T S T S S S S S S S S S S S N N T = T e S S

M
-1834,81
2186,18
6060,64
9831,12
13486,48
17018,29
20420,77
23686,35
26805,80
29775,27
32585,57
35235,69
37716,54
40029,29
42165,00
44126,58
45905,21
47505,19
48917,82
50148,48
51188,63
52044,49
52707,70
53185,16
53468,74
53565,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12112,83
14107,80
15848,49
17642,00
19441,11
21201,69
22955,52
24627,62
26366,98
27930,48
29518,32
31036,27
32441,49
33843,63
35141,51
36377,88
37575,86
38648,06
40026,87
40351,87

T
-40372,40
-38957,86
-37853,55
-36697,94
-35467,32
-34172,42
-32809,96
-31346,51
-29851,29
-28257,71
-26659,36
-24965,05
-23286,90
-21515,15
-19776,07
-17945,59
-16160,67
-14286,51
-12467,96
-10562,39

-8720,30
-6793,60
-4936,58
-2997,73
-1133,50

809,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

N I L L S S T S T S - S N SN S SN S S N SN S S S N SN SN SN PN

Combinazione n° 2 - Trave n° 1

53468,69
53185,08
52707,60
52044,35
51188,46
50148,28
48917,59
47504,93
45904,92
44126,27
42164,67
40028,95
37716,19
35235,35
32585,25
29775,00
26805,66
23686,43
20421,14
17018,98
13486,97

9830,67

6058,13

2182,74
-1832,82

It Nl
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21

M
14984,23
17150,88
19167,71
21089,94
22898,81
24605,33
26177,81
27630,57
28933,69
30101,88
31108,96
31969,44
32660,11
33194,97
33553,46
33749,38
33764,83
33612,74
33277,94
32772,22
32082,67

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N
-5284,76
-4879,09
-4491,26
-4111,60
-3736,53
-3361,70
-2990,01
-2617,71
-2246,28
-1874,85
-1503,52
-1133,80

-764,38
-398,52
-33,82
325,38
682,41
1032,25
1379,24
1718,05
2053,68

2673,48

4612,28

6469,25

8395,90
10237,97
12143,52
13962,04
15836,16
17621,04
19451,45
21190,45
22962,11
24640,16
26334,33
27932,31
29525,14
31019,45
32482,02
33844,14
35142,60
36380,19
37550,88
38638,49
39993,08
40318,08

T
-21791,55
-20343,97
-19323,33
-18203,68
-17153,97
-15849,85
-14609,59
-13156,16
-11767,06
-10195,85

-8691,87
-7031,67
-5435,79
-3709,87
-2048,19
-279,49
1428,18
3222,99
4962,97
6770,43
8524,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

T
6887,15
6887,15
6082,40
5316,39
4637,14
4030,03
3492,90
3022,42
2609,91
2251,77
1940,00
1671,17
1438,71
1239,49
1068,26

922,10
796,94
690,08
598,47
519,50
450,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

M,
3735,91
3047,20
2438,96
1907,32
1443,61
1040,60

691,31
389,07
128,08
-97,10
-291,10
-458,22
-602,09
-726,04
-832,86
-925,07
-1004,77
-1073,77
-1133,62
-1185,57
-1230,65
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22 31220,56
23 30175,63
24 28957,36
25 27559,12
26 25988,56
27 2424231
28 22326,22
29 20240,55
30 17989,27
31 15576,62
32 13003,78
33 10283,07
34 7403,14
35  4389,30
36  1239,46
37 -2050,51
38 -5455,15
39 -8995,68
40 -12661,79
41 -16530,69

pmd ek ek ek ek ek pd ek pd pd ek pd ek e ek pd ek e ek e

Combinazione n° 2 - Trave n° 2

]
-
Z

e

M
1 15014,90
2 17138,88
3 19158,37
4 2108745
5 22897,03
6 24604,30
7 26178,19
8 27631,71

9 28936,54
10 30095,69
11 31114,28
12 31966,83
13 32673,51
14 33207,37
15 33559,49
16 33743,98
17 3377291
18 33616,36
19 33283,59
20 32777,26
21 32088,67
22 31227,01
23 30181,54
24 28964,96
25 27564,73
26 25996,42

[NCTN ST N2 (O I (O (O NN O T \O I \S I (O \O 2 NO TN O TN \O 28 \O I \O 2 (S 2 \O N O I8 \O IS \O I \S I \S I \O 2 \S

2380,53
2704,15
3019,05
3331,70
3636,86
3941,17
4239,99
4540,29
4837,96
5140,19
5444,07
5754,96
6076,11
6405,84
6749,95
7110,59
7494,13
7920,52
8376,69
8376,69

N
-8372,91
-7917,08
-7491,31
-7108,59
-6748,68
-6404,41
-6075,37
-5754,98
-5445,00
-5138,55
-4837,11
-4540,36
-4244,93
-3939,27
-3637,28
-3330,55
-3017,71
-2702,73
-2379,24
-2052,71
-1717,45
-1378,81
-1031,80

-681,93
-324,98
34,11

10324,28
12077,02
13857,44
15595,66
17337,50
19048,07
20731,67
22395,78
24001,48
25599,68
27082,06
28637,59
30018,66
31373,43
32742,97
33921,47
35273,38
36596,49
38563,96
38813,96

T
-21364,77
-20339,83
-19391,53
-18220,83
-17162,42
-15863,93
-14620,75
-13173,36
-11716,18
-10269,29

-8649,03
-7191,85
-5427,58
-3646,21
-1991,95
-375,23
1440,50
3183,22
4938,28
6737,64
8491,57
10301,28
12040,81
13845,64
15558,09
17336,83

389,46
333,80
281,17
230,35
178,63
124,98
66,86
3,38
-67,46
-146,55
-235,79
-336,31
-453,48
-580,22
-733,38
-914,15
-1136,49
-1424,53
-1802,54
-2368,88

Ty
2370,32
2370,32
1803,83
1425,53
1136,89

914,24
733,15
581,66
451,72
336,24
237,51
145,88
67,28
-1,71
-65,51
-123,23
-178.,49
-230,91
-281,64
-334,21
-389,64
-450,92
-519,71
-598.,68
-690,12
-796,81

-1269,59
-1302,97
-1331,09
-1354,12
-1371,99
-1384,48
-1391,17
-1391,51
-1384,76
-1370,11
-1346,53
-1312,90
-1267,55
-1209,53
-1136,19
-1044,78

-931,13

-788,67

-608,42

-371,53

M,
-370,78
-607,82
-788,20
-930,75
-1044,44
-1135,87
-1209,18
-1267,35
-1312,52
-1346,14
-1369,89
-1384.,48
-1391,21
-1391,04
-1384,49
-1372,17
-1354,32
-1331,23
-1303,06
-1269,64
-1230,68
-1185,58
-1133,61
-1073,75
-1004,73

-925,05
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

[NCRE O TN N2 \O I (O I (O 2 [T NS T \O N S I (O I \O 2 \O ) (O I \S ]

Combinazione n° 2 - Trave n° 3

24246,95
22334,23
20244,08
17997,31
15578,63
13011,64
10280,72
7411,72
4388,82
1240,20
-2051,11
-5455,77
-8997.,80
-12664,76
-16522,31

e
-
Z
e

L LI LW LW LW L LW L LI LW LW L LW LW W L W W LW W W W W W W W WWWWwWWw
—_
(@)

M
15690,15
18604,00
21435,35
24187,99
26843,14
29392,39
31835,66
34151,36
36336,96
38392,89
40303,79
42058,13
43656,62
45105,04
46396,57
47521,55
48485,21
49275,58
49901,72
50351,12
50633,26
50738,54
50661,51
50426,26
50004,09
49420,43
48652,66
47693,73
46561,66
45271,06
43796,54

398,80

764,77
1134,36
1504,30
1875,78
224735
2618,89
2991,45
3363,34
3739,47
4115,53
4497,36
4884,97
5268,16
5268,16

N
-5266,51
-4865,62
-4481,79
-4102,16
-3729,06
-3355,40
-2983,87
-2613,46
-2243,85
-1877,61
-1509,35
-1148,26

-789,27
-431,79

-80,40

267,46

607,32

942,44
1267,92
1587,77
1896,86
2200,06
2492,46
2773,40
3048,16
3319,01
3568,22
3815,57
4053,60
4280,14
4502,48

19002,23
20739,09
22342,66
24021,73
25544,88
27144,77
28564,99
30065,70
31361,16
32753,18
33921,67
35285,61
36590,78
38450,47
38700,47

T
-29263,53
-28427,62
-27618,69
-26651,61
-25616,37
-24534,14
-23282,01
-21986,91
-20661,16
-19233,97
-17673,35
-16086,51
-14609,21
-13024,85
-11374,84

-9738,78
-8028,63
-6360,77
-4619,00
-2922,45
-1177,77
622,45
2271,94
4096,75
5700,46
7581,04
9464,38
11178,07
12821,06
14620,12
16213,90

-921,90
-1068,11
-1239,39
-1438,59
1670,93
1939,61
-2251,21
-2609,17
-3021,68
-3492,39
4031,62
4641,01
-5324,02
-6080,61
-6865,82

T
-6882,60
-6061,44
5304,04
4619,21
-4015,64
-3474,14
-2995,65
-2577,81
2209,25
1888,49
-1608,81
-1368,86
-1162,39

-983,63
-829,79
-698.,43
-586,58
-491,96
-412,47
-345,70
-290,50
-244,14
-204,76
-172,96
-148,29
-128,00
-108,93

-90,22

-70,45

-52,19

-34,02

-832,86
-726,05
-602,11
-458,26
-291,16

-97,20

127,92

388,84

691,01
1040,24
1443,41
1907,51
243991
3047,97
3734,55

M,
-3735,91
-3047,65
-2441,51
-1911,11
-1449,18
-1047,62

-700,21
-400,64
-142,86
78,06
266,91
427,79
564,68
680,92
779,28
862,26
932,10
990,76
1039,96
1081,20
1115,77
1144,82
1169,24
1189,71
1207,01
1221,84
1234,64
1245,53
1254,55
1261,60
1266,82
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3 32 42161,20 472238 18056,61 -12,32 1270,22
3 33 40345,78 4923,81 19906,11 15,39 1271,45
3 34 38342,67 5125,59 21514,99 50,04 126991
3 35 36180,78 5320,93 23172,00 91,04 126491
3 36 33851,08 5514,85 24837,29 140,51 1255,81
3 37 31355,61 570421 2646431 198,69 1241,75
3 38 28696,68 5895,10 28087,91 268,73 1221,89
3 39 25875,64 608525 29632,68 350,01 1195,01
3 40 22899,87 6280,05 31245,14 447,56  1160,01
3 41 19759,52 6482,62 32689,66 554,44 1115,26
3 42 16480,11 6691,44 34160,14 678,95 1059,81
3 43 13051,59 6912,15 35566,72 821,71 991,92
3 44 948099  7145,87 36872,17 987,97 909,75
3 45  5781,27  7393,64 38183,89 1188,76 810,95
3 46 1947,74 7661,56 39405,73 1421,56 692,07
3 47 -2008,01 7953,19 40589,40 1696,92 549,92
3 48 -6081,32 8278,38 41779,94 2033,45 380,22
3 49 -10269,03 8665,27 4294448  2469,03 176,88
3 50 -14566,21 8994,46 44733,57 3016,28 -70,03
3 51 -19052,07 899446 44983,57 3016,28 -371,65
Combinazione n° 2 - Trave n° 4

It Nl M N T Ty M,
4 1 15670,29 -8999,90 -29120,99 -3020,70 -372,40
4 2 18570,05 -8656,21 -28414,63 -2478,93 -70,33
4 3 21399,93 -8285,09 -27637,84 -2038,09 177,56
4 4 24152,82 -7960,05 -26706,88 -1694,54 381,37
4 5 2681291 -7666,21 -25656,77 -1416,47 550,82
4 6 29367,52 -7397,24 -24523,40 -1185,24 692,47
4 7 31808,90 -7146,24 -23310,10 -990,95 810,99
4 8 34128,32 -6912,61 -21992,53 -823,88 910,09
4 9 36316,17 -6692,02 -20638,14 -679,07 992,48
4 10 38368,13 -6483,09 -19186,53 -553,08 1060,38
4 11 40275,10 -6281,96 -17727,25 -443.48 1115,69
4 12 42035,82 -6087,16 -16174,63 -348,90 1160,04
4 13 43641,40 -5895,38 -14635,84 -267,51 1194,93
4 14 45092,86 -5705,38 -13006,57 -198,53 1221,68
4 15 46381,49 -5514,48 -11407,62 -140,07 1241,53
4 16 47510,04 -5321,77 -9720,54 -91,51 1255,54
4 17 48469,95 -5125,19 -8076,51 -50,82 1264,69
4 18 49265,32 -4924,10 -6346,47 -17,49 1269,77
4 19 49887,73 -4716,98 -4669,37 10,58 1271,52
4 20 50342,34 -4503,38 -2908,39 33,78 1270,46
4 21 50620,88 -4282,23 -1208,04 54,24  1267,09
4 22 50729,32 -4053,23 573,93 72,24  1261,66
4 23 50659,57 -3815,69 2289,19 89,90 1254,44
4 24 50418,27 -3569,40 4083,47 107,48 1245,45
4 25 49997,51 -3313,99 5806,20 127,05 1234,70
4 26 49404,48 -3049,34  7604,92 148,91 1222,00
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4 27 48631,53 -2775,36  9328,18 175,16  1207,10
4 28 47686,27 -2492,02 11123,80 206,19 1189,59
4 29 46561,39 -2199,52 12840,73 244,19 1168,97
4 30 45264,81 -1897,88 14625,51 289,74  1144,55
4 31 43789,76 -1587,61 16328,83 345,20 1115,58
4 32 42144,30 -1268,79 18094,30 411,44 1081,06
4 33 40322,35 -942.21 19775,86 491,04 1039,91
4 34 38332,11 -608,02 21512,33 585,32 990,81
4 35 36168,32 -267,29 23162,64 697,14 932,28
4 36 33839,32 79,78 24858,63 828,39 862,56
4 37 31340,83 431,90 26466,31 982,35 779,72
4 38 28681,35 788,84 28107,92 1161,65 681,49
4 39 25857,85 1149,21 29659,16 1370,11 565,32
4 40 22878,95 1512,82 31229,40 1611,28 428,31
4 41 19743,19 1878,36 32707,23 1889,72 267,19
4 42 1645931 2245,82 34185,36  2209,99 78,21
4 43 13027,81 2614,28 35570,19 2577,43 -142,79
4 44 945738  2983,95 36933,07 2997,39 -400,53
4 45  5750,88  3354,66 38204,54 347524 -700,27
4 46 1916,56  3726,48 39430,22 4015,73 -1047,79
4 47 -2040,30 4101,57 40616,85 4625,30 -1449,36
4 48 -6116,40 4481,19 41775,89 5307,74 -1911,89
4 49 -10307,01 4863,78 42926,00 6057,83 -2442,67
4 50 -14605,84  5256,98 44512,62 6861,03 -3048,45
4 51 -19069,60 525698 44762,62 6861,03 -3734,55
Combinazione n° 3 - Trave n° 1

It Nel M N T Th M,
1 1 14987,35 -8404,04 -21750,57 -2381,62 370,67
1 2 1714991 -7909,92 -20324,01 -1815,85 608,84
1 3 19166,13 -7497,53 -19322,07 -1433,21 790,42
1 4 21088,59 -7118,97 -18204,57 -1134,86 933,74
1 5 2289747 -6757,01 -17167,29 -910,04 104723
1 6 24605,57 -6411,63 -15855,87 -728,20 113823
1 7 26178,65 -6081,13 -14617,72 -577,06  1211,05
1 8 27632,33 -5759,18 -13160,81 -447.,45 1268,76
1 9 2893591 -5448,42 -11772,61 -333,98 1313,50
1 10 30104,73 -5141,14 -10200,28 -234,37 1346,90
1 11 31112,26 -4840,94 -8696,65 -145,40  1370,34
1 12 31973,29 -4539,98 -7035,64 -67,00  1384,88
1 13 32664,35 -4242,39 -5439,85 3,93 1391,58
1 14 33199,67 -3940,53 -3713,36 66,88 1391,19
1 15 33558,51 -3639,03 -2051,61 125,33 1384,50
1 16 33754,83 -3330,82 -282,21 178,69 1371,96
1 17 33770,55 -3020,83 1425,50 230,87 1354,10
1 18 33618,79 -2702,69 3221,42 281,22 1331,01
1 19 33284,15 -2381,65 4961,89 334,10 1302,89
1 20 32778,60 -2052,09 6770,75 389,06 1269,48
1 21 32089,03 -1719,14 852492 450,87 1230,57
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1 22 3122691
1 23 30181,79
1 24 28963,41
1 25 27564,84
1 26 25994,02
1 27 24247,29
1 28 22330,89
1 29 20244,65
1 30 17993,00
1 31 15579,80
1 32 13006,56
1 33 10285,42
1 34 7404,47
1 35  4390,27
1 36  1239,76
1 37 -2051,42
1 38 -5456,37
1 39 -8998,50
1 40 -12666,12
1 41 -16520,03

Combinazione n° 3 - Trave n° 2

M
1 15003,96
2 17142,85
3 19161,17
4 21088,63
5 2289797
6
7
8

]
-
Z

e

24603,68
26177,14
27629,95
9 28934,30
10 30093,27
11 31110,98
12 31963,22
32669,06
14 33202,37
15 33554,43
16 33738,83
17 33767,18
18 33610,35
19 33277,42
20 32770,89
21 32082,33
22 31220,66
23 30175,34
24 28958,87
25 27558,95
26 25990,92

[N NS NS (O I (O 1 \O I \O I (O I \O TN (O I (O I \O I \O 25 (O I \O T (O T \O ) \O I \O I8 \O I \O T \O I\ I \S I \O I8 \§)
—
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-1377,79
-1033,03
-680,66
-325,67
35,40
398,37
765,58
1133,81
1504,44
1875,16
2246,39
2617,00
2989,93
3362,96
3738,77
4114,79
4495,81
4882,43
5263,32
5263,32

N
-5261,16
-4880,28
-4493,93
-4112,96
-3737,04
-3361,64
-2990,31
-2618,01
-2245,75
-1874,05
-1504,37
-1135,08

-763,61
-399,29

-35,02

325,89

680,44
1032,70
1377,44
1718,95
2052,12
2381,79
2702,69
3020,67
3330,60
3638,80

10326,22
12079,04
13860,69
15599,12
17342,24
19052,29
20737,34
22400,64
24006,95
25604,90
27086,40
28646,58
30024,26
31380,09
32754,93
33924,49
35289,49
36603,18
38414,07
38664,07

T
-21513,93
-20334,44
-19376,49
-18217,25
-17149,33
-15859,61
-14614,39
-13168,50
-11713,27
-10261,91

-8645,47
-7183.,40
-5423,16
-3645,62
-1990,30
-369,96
1443,27
3185,63
4940,32
6738,11
8491,70
10300,49
12039,66
13843,29
15555,25
17333,01

519,15

598,83

689,63

797,04

921,31
1068,24
1238,71
1438,94
1670,55
1940,46
2251,34
2609,23
3023,93
3492,23
4030,35
4639,17
5322,50
6078,99
6864,11
6864,11

Ty
-6864,15
-6078.,54
-5321,95
-4640,40
-4032,06
-3492.35
-3021,44
-2609,58
-2253,11
-1940,15
-1670,22
-1437,60
-1238,51
-1068,63

-923,92
-797,46
-689,62
-598.,52
-518,70
-450,53
-388,72
-333,67
-280,67
-230,38
-178,34
-125,02

1185,48
1133,57
1073,69
1004,72
925,02
832,89
726,06
602,19
458,30
291,24
97,20
-127,94
-388,86
-691,25
-1040,48
-1443,51
-1907,43
-2439,68
-3047,58
-3733,99

M,
-3734,09
-3047,68
-2439,82
-1907,63
-1443,59
-1040,38

-691,15
-389,00
-128,04
97,27
291,28
458,30
602,06
725,92
832,78
925,17
1004,92
1073,88
1133,73
1185,60
1230,65
1269,53
1302,89
1330,96
1354,00
1371,83

79



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo opere edili 80
2 27 24241,90 3940,25 18998,40 -66,45 1384,33
2 28 22329,56  4241,89 20734,67 -3,27 1390,98
2 29 20239,92  4539,15 22338,61 67,97 1391,31
2 30 17993,56 4839,71 24017,13 146,68 1384,51
2 31 15575,39 5139,43 25540,76 236,01 1369,84
2 32 13008,82  5446,25 27139,40 335,91 1346,24
2 33 10278,51 5756,38 28560,64 449,81 1312,65
2 34 7409,95 6077,62 30058,35 579,75 1267,67
2 35 4387,87 6407,02 31356,46 731,37 1209,69
2 36 1239,72 6751,83 32741,39 912,56 1136,56
2 37 -2050,34 7112,93 33918,45 1135,21 1045,30
2 38 -5454,68 7497,58 35269,94 1423,81 931,78
2 39 -8995,17 7926,28 36586,12 1802,58 789,40
2 40 -12660,71 8388,79 38598,03 2371,84 609,14
2 41 -16533,01 8388,79 38848,03 2371,84 371,96
Combinazione n° 3 - Trave n°® 3

It Nel M N T Th M,
3 1 -19052,12  9006,20 -44961,62 -3032,97 -371,54
3 2 -14568,46  9006,20 -43188,42 -2483,78 -68,25
3 3 -10269,20 8663,28 -41983,86 -2041,05 180,13
3 4 -6080,32 8292,49 -40802,81 -1690,84 384,24
3 5 -2010,03  7966,71 -39633,82 -1405,75 553,32
3 6 1940,85 7673,18 -38467,68 -1177,76 693,90
3 7 5777,08  7400,35 -37157,84 -986,93 811,67
3 8 9480,36  7148,72 -35816,70 -822,55 910,36
3 9 13048,40 6914,24 -34463,56 -680,99 992,62
3 10 16484,51 6692,01 -33009,71 -551,25 1060,72
3 11 19772,99  6483,60 -31424,38 -440,24  1115,84
3 12 22902,00 6284,38 -29816,35 -345,38 1159,87
3 13 25873,41 6088,01 -28329,34 -267,32 1194,41
3 14 28693,84 5895,02 -26735,90 -199,38 1221,14
3 15 31356,30 5706,01 -25074,08 -141,88 1241,08
3 16 33851,21 5513,88 -23431,95 -92,85 1255,26
3 17 36184,02 532242 -21711,91 -52,50  1264,55
3 18 3834271 5124,62 -20040,93 -18,44  1269,80
3 19 40336,70 4924,79 -18291,27 9,28 1271,64
3 20 42153,33 4716,28 -16593,59 33,38 1270,72
3 21 43802,41 4503,95 -14842,70 53,49 1267,38
3 22 45274,18  4281,44 -13042,54 72,47 1262,03
3 23 46563,45 4054,31 -11391,70 91,80 125478
3 24 47694,46  3815,59 -9563.,40 110,13 1245,60
3 25 48638,30 3567,09 -7959,26 127,84  1234,59
3 26 49420,55 3313,64 -6078,04 147,64 1221,81
3 27 50018,44 3055,07 -4195,44 173,99 1207,04
3 28 5042548  2773,71 -2486,22 206,30 1189,64
3 29 50659,69 2491,58 -844,29 246,36 1169,01
3 30 50735,48 2198,92 953,74 292,14  1144,38
3 31 50627,61 1895,62  2545,74 345,24  1115,16



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo opere edili

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

L LW L LW L L W LW W W W W W W W WWWwWwWWw

Combinazione n° 3 - Trave n° 4

50359,02
49910,59
49275,44
48481,99
47521,42
46395,81
45107,79
43658,68
42056,31
40291,44
38388,66
36339,88
34151,63
31838,93
29399,17
26845,53
24186,97
21433,32
18606,42
15690,97

e
-

Nel

—
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M
-19072,25
-14602,51
-10304,74

-6116,15
-2040,91

1915,83

5750,48

9457,27
13027,92
16459,54
19743,49
22879,27
25858,18
28681,68
31341,15
33839,62
36168,60
38332,37
40322,57
42144,49
43789,92
45264,93
46561,49
47686,31
48631,55
49404,46

1587,53
1273,83
941,57
608,19
266,97
-79,02
-431,87
-788,02
-1148,89
-1511,66
-1877,91
-2245,62
-2613,73
-2982,98
-3351,13
-3721,70
-4099,34
-4484,90
-4871,83
-5257,38

N
5256,33
5256,33
4864,40
4482,25
4102,85
3727,12
3354,88
2984,19
2614,48
2246,01
1878,52
1512,95
1149,32

788,93
431,98
79,84
-267,23
-607,97
-942,17
-1268,76
-1587,58
-1897,85
-2199,49
-2491,99
-2775,34
-3049,31

4383,77

6226,58

7828,30

9480,75
11135,89
12755,24
14365,48
15898,71
17489,88
18918,98
20362,82
21739,47
23002,00
24246,00
25383,01
26438,38
27410,29
28182,46
29029,56
29279,56

T
-44822,35
-43168,89
-42003,27
-40860,64
-39680,85
-38457,91
-37186,00
-35822,25
-34436,53
-32957,68
-31479,49
-29909,09
-28357,75
-26716,05
-25108,27
-23412,22
-21761,85
-20025,35
-18343,76
-16578,28
-14874,92
-13090,11
-11373,12

-9577,46
-7854,17
-6055,45

409,66

489,48

585,15

697,03

829,05

982,46
1162,54
1370,49
1612,20
1891,42
2209,93
2576,76
2995,13
3468,83
4010,24
4623,39
5309,64
6060,22
6863,69
6863,69

Ty
-6858,33
-6056,00
-5307,62
-4625.75
-4015,24
-3473,95
-2996,32
-2576,85
-2209,84
-1889.,82
-1611,51
-1370,37
-1161,90

-982,57
-828,57
-697,29
-585,44
-491,14
-411,52
-345,25
-289,79
-244.23
-206,24
-175,22
-148,97
-127,11

1080,64
1039,67
990,73
932,21
862,51
779,60
681,36
565,10
428,05
266,83
77,69
-143,30
-400,98
-700,49
-1047,37
-1448,40
-1910,74
-2441,70
-3047,72
-3734,09

M,
-3733,99
-3048,15
-2442 55
-1911,79
-1449,22
-1047,69

-700,30
-400,67
-142,98
78,00
266,98
428,14
565,17
681,36
779,62
862,48
932,21
990,75
1039,86
1081,02
1115,54
1144,52
1168,94
1189,57
1207,09
1221,99

81



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo opere edili 82
4 27 49997,47 -3313,97 -4332,75 -107,53 1234,70
4 28 50418,19 -3569,39 -2538,51 -89,96 124545
4 29 50659,47 -3815,68 -823,31 -72,29 1254,45
4 30 50729,19 -4053,23 958,62 -54,30  1261,68
4 31 50620,72 -428224  2658,94 -33,85 1267,11
4 32 50342,16 -4503,40 4419,91 -10,67 1270,49
4 33 49887,51 -4717,02  6096,99 17,38 1271,56
4 34 49265,07 -4924,16 7826,99 50,67 1269,82
4 35 48469,67 -5125,29  9470,97 91,33 1264,75
4 36 47509,74 -532191 11157,99 139,86  1255,62
4 37 46381,17 -5514,68 12756,85 198,28 1241,63
4 38 45092,53 -5705,65 14386,02 267,21 1221,81
4 39 43641,07 -5895,73 15924,69 348,55 1195,08
4 40 42035,50 -6087,62 17477,12 443,09 1160,23
4 41 4027481 -6282,54 18936,02 552,68 1115,92
4 42 38367,90 -6483,81 20386,92 678,74  1060,65
4 43 36316,07 -6692,88 21740,53 823,66 992,78
4 44 34128,44 -6913,57 23057,54 991,06 910,41
4 45 31809,27 -7147,20 24270,99 1185,68 811,31
4 46 29368,13 -7398,12 25407,84 1417,49 692,74
4 47 26813,26 -7666,80 26464,11 1696,53 550,99
4 48 24152,26 -7960,26 2740845  2039,13 381,34
4 49 2139727 -8284,40 28167,53 2478,15 177,42
4 50 18567,19 -8652,73 28816,93 3024,34 -70,39
4 51 15672,35 -9001,88 29066,93  3024,34 -372,83
Combinazione n° 4 - Trave n° 1

It Nel M N T Th M,
1 1 -16558,58 8404,04 -39235,87 2381,62 -370,67
1 2 -12647,50  8404,04 -36835,77 2381,62 -608,84
1 3 -8988,15 7909,92 -35460,35 1815,85 -790,42
1 4 -5452,16  7497,53 -34143.,76 1433,21 -933,74
1 5 -2049,73  7118,97 -32987,72 1134,86 -1047,23
1 6 1240,27 6757,01 -31598,98 910,04 -1138,23
1 7 4387,67 6411,63 -30305,17 728,20 -1211,05
1 8 7409,71 6081,13 -28807,35 577,06 -1268.,76
1 9 10277,94  5759,18 -27389,58 447,45 -1313,50
1 10 13008,15 544842 -25791,64 333,98 -1346,90
1 11 15574,81 5141,14 -24271,39 234,37 -1370,34
1 12 17993,04  4840,94 -22593,08 145,40 -1384,88
1 13 20239,85 4539,98 -20987,57 67,00 -1391,58
1 14 22329,68 4242,39 -19248,49 -3,93  -1391,19
1 15 24242,03 3940,53 -17581,52 -66,88 -1384,50
1 16 25991,09 3639,03 -15803,11 -125,33  -1371,96
1 17 27558,90 3330,82 -14093,47 -178,69 -1354,10
1 18 28958,77 3020,83 -12291,94 -230,87 -1331,01
1 19 30175,46 2702,69 -10552,65 -281,22  -1302,89
1 20 31221,09 2381,65 -8740,91 -334,10 -1269,48
1 21 32082,68 2052,09 -6990,09 -389,06 -1230,57



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo opere edili

1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
1 32
1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41

Combinazione n° 4 - Trave n° 2

32771,77
33278,10
33611,39
33765,06
33746,93
33553,79
33191,59
32660,91
31965,72
31110,88
30097,50
28938,80
27624,53
26179,26
24604,44
22897,48
21086,92
19159,87
17141,89
15003,80

e
-

Nel

—
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M
-16519,49
-12664,61

-8997,19
-5454,56
-2050,64

1239,38

4388,16

7410,82
10280,83
13001,52
15580,18
17990,30
20253,55
22342,12
24247,88
25985.,45
27566,92
28962,31
30181,10
31226,08
32088,69
32778,17
33284,02
33618,94
33770,68
33754,76

1719,14
1377,79
1033,03
680,66
325,67
-35,40
-398,37
-765,58
-1133,81
-1504,44
-1875,16
-2246,39
-2617,00
-2989,93
-3362,96
-3738,77
-4114,79
-4495,81
-4882,43
-5263,32

N
5261,16
5261,16
4880,28
4493,93
4112,96
3737,04
3361,64
2990,31
2618,01
2245,75
1874,05
1504,37
1135,08

763,61
399,29
35,02
-325,89
-680,44
-1032,70
-1377,44
-1718,95
-2052,12
-2381,79
-2702,69
-3020,67
-3330,60

-5188,30
-3441,01
-1661,66
68,57
1806,42
3506,18
5181,75
6831,37
8423,42
10001,01
11461,98
12980,61
14326,37
15623,29
16910,95
17977,47
19123,72
20084,54
21255,87
21505,87

T
-38673,83
-36850,23
-35539,42
-34164,13
-32995,03
-31612,84
-30315,56
-28825,07
-27336,03
-25870,17
-24226,17
-22757,53
-20977,15
-19182,55
-17524,24
-15903,18
-14078,85
-12335,14
-10574,74

-8776,87
-7019,73
-5214,23
-3474,14
-1676,18
34,26
1803,47

-450,87

-519,15

-598,83

-689,63

-797,04

-921,31
-1068,24
-1238,71
-1438,94
-1670,55
-1940.,46
-2251,34
-2609,23
-3023,93
-3492,23
-4030,35
-4639,17
-5322,50
-6078,99
-6864,11

Ty
6864,15
6864,15
6078,54
5321,95
4640,40
4032,06
3492,35
3021,44
2609,58
2253,11
1940,15
1670,22
1437,60
1238.,51
1068,63

923,92
797,46
689,62
598,52
518,70
450,53
388,72
333,67
280,67
230,38
178,34

-1185,48
-1133,57
-1073,69
-1004,72
-925,02
-832,89
-726,06
-602,19
-458,30
-291,24
-97,20
127,94
388,86
691,25
1040,48
1443,51
1907,43
2439,68
3047,58
3733,99

M,
3734,09
3047,68
243982
1907,63
1443,59
1040,38

691,15
389,00
128,04
-97.27
-291,28
-458.30
-602,06
-725,92
-832,78
-925,17
-1004,92
-1073,88
-1133,73
-1185,60
-1230,65
-1269,53
-1302,89
-1330,96
-1354,00
-1371,83

83
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Combinazione n° 4 - Trave n° 3

33558,43
33199,56
32664,37
31973,71
31112,74
30105,31
28936,38
27632,48
26178,77
24605,00
22896,70
21086,24
19157,78
17138,99
15013,72

e
-
Z
e

L LI LW LW LW L LW L LI LW LW L LW LW W L W W LW W W W W W W W WWWWwWWw
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(@)

M
15668,81
18566,08
21398,17
24152,95
26810,56
29361,88
31807,59
34125,45
36312,72
38370,73
40283,60
42039,39
43638,99
45088,76
46381,53
47507,71
48472,42
49263,72
49890,69
50340,79
50623,54
50729,32
50652,52
50417,68
49995,64
49412,22
48644,44
47685,12
46552,63
45261,78
43786,76

-3638,80
-3940,25
-4241,89
-4539,15
-4839,71
-5139,43
-5446,25
-5756,38
-6077,62
-6407,02
-6751,83
-7112,93
-7497,58
-7926,28
-8388,79

N
-9006,20
-8663,28
-8292,49
-7966,71
-7673,18
-7400,35
-7148,72
-6914,24
-6692,01
-6483,60
-6284,38
-6088,01
-5895,02
-5706,01
-5513,88
-5322,42
-5124,62
-4924,79
-4716,28
-4503,95
-4281,44
-4054,31
-3815,59
-3567,09
-3313,64
-3055,07
-2773,71
-2491,58
-2198,92
-1895,62
-1587,53

3463,72
5187,55
6781,60
8442,54
9949,30
11522,47
12914,05
14370,71
15612,72
16920,63
17977,25
19135,67
20078,98
21127,70
21377,70

T
-29079,27
-28420,71
-27639,15
-26675,62
-25638,16
-24558,03
-23303,56
-22005,20
-20681,37
-19253,70
-17689,23
-16097,63
-14622,69
-13037,28
-11386,86

-9749,12
-8038,03
-6368,82
-4626,02
-2928,26
-1182,80
619,83
2268,30
4095,36
5697,97
7581,81
9468,16
11182,13
12824,06
14625,12
16217,57

125,02
66,45
3,27
-67,97
-146,68
-236,01
-335,91
-449,81
-579,75
-731,37
-912,56
-1135,21
-1423,81
-1802,58
-2371,84

T
3032,97
3032,97
2483,78
2041,05
1690,84
1405,75
1177,76

986,93
822,55
680,99
551,25
440,24
345,38
267,32
199,38
141,88
92,85
52,50
18,44
-9,28
-33,38
-53,49
-72,47
-91,80
-110,13
-127,84
-147,64
-173,99
-206,30
-246,36
-292,14

-1384,33
-1390,98
-1391,31
-1384,51
-1369,84
-1346,24
-1312,65
-1267,67
-1209,69
-1136,56
-1045,30

-931,78

-789,40

-609,14

-371,96

M,
371,54
68,25
-180,13
-384,24
-553,32
-693,90
-811,67
-910,36
-992,62
-1060,72
-1115,84
-1159,87
-1194,41
-1221,14
-1241,08
-1255,26
-1264,55
-1269,80
-1271,64
-1270,72
-1267,38
-1262,03
-1254,78
-1245,60
-1234,59
-1221,81
-1207,04
-1189,64
-1169,01
-1144,38
-1115,16

84
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32 42151,04
33 40334,96
34 38330,75
35 36167,98
36 33837,18
37 31340,64
38 28680,40
39 25858,10
40 22880,86
41 19738,69
42 16457,90
43 13027,54
44 9455,17
45  5753,62
46  1917,73
47 -2040,42
48 -6116,19
49 -10306,12
50 -14605,77
51 -19073,77

L LW L LW L L W LW W W W W W W W WWWwWwWWw

Combinazione n° 4 - Trave n° 4

M
1 15691,79
2 18609,53
3 21437,16
4 2418799
5 26845,46
6
7
8

]
-
Z

e

29397,69
31836,89
34154,22

9 36340,22
10 38390,38
11 40295,76
12 42054,88
13 43659,07
14 45109,13
15 46396,55
16 4752391
17 48482,81
18 49277,21
19 49898,83
20 50352,68
21 50630,64
22 50738,55
23 50668,45
24 50426,84
25 50005,95
26 49412,83
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-1273,83
-941,57
-608,19
-266,97

79,02
431,87
788,02

1148,89
1511,66
187791
2245,62
2613,73
2982,98
3351,13
3721,70
4099,34
4484,90
4871,83
5257,38
5257,38

N
-5256,33
-4864,40
-4482,25
-4102,85
-3727,12
-3354,88
-2984,19
-2614,48
-2246,01
-1878,52
-1512,95
-1149,32

-788,93
-431,98

-79,84

267,23

607,97

942,17
1268,76
1587,58
1897,85
2199,49
2491,99
2775,34
3049,31
3313,97

18064,02
19917,10
21524,60
23182,98
24848,70
26477,44
28101,47
29647,32
31262,73
32704,91
34178,66
35584,95
36890,54
38206,61
39429,27
40613,52
41801,71
42938,74
44555,00
44805,00

T
29302,40
28423,98
27618,88
26681,58
25633,25
24501,87
23289,01
21974,08
20619,87
19170,48
17711,16
16160,51
14621,74
12994,37
11395,60
-9710,37
-8066,66
-6338,45
-4661,77
-2902,56
-1202,69

577,54
2292,28
4084,84
5807,04
7604,06

-345,24
-409,66
-489,48
-585,15
-697,03
-829,05
-982,46
-1162,54
-1370,49
-1612,20
-1891,42
-2209,93
-2576,76
-2995,13
-3468,83
-4010,24
-4623,39
-5309,64
-6060,22
-6863,69

Ty
6858,33
6858,33
6056,00
5307,62
4625,75
4015,24
347395
2996,32
2576,85
2209.,84
1889,82
1611,51
1370,37
1161,90

982,57
828,57
697,29
585,44
491,14
411,52
345,25
289,79
24423
206,24
175,22
148,97

-1080,64
-1039,67
-990,73
-932,21
-862,51
-779,60
-681,36
-565,10
-428,05
-266,83
-717,69
143,30
400,98
700,49
1047,37
1448.,40
1910,74
2441,70
3047,72
3734,09

M,
3733,99
3048,15
2442 55
1911,79
144922
1047,69

700,30
400,67
142,98
-78,00
-266,98
-428.14
-565,17
-681,36
-779,62
-862.48
-932,21
-990,75
-1039,86
-1081,02
-1115,54
-1144,52
-1168,94
-1189,57
-1207,09
-1221,99
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Combinazione n° 5 - Trave n° 1

48639,97
47694,84
46570,27
45274,04
43799,53
42154,64
40333.,45
38344,00
36181,18
33853,19
31355,88
28697,61
25875,50
22897,99
19763,80
16481,49
13051,78
9483,19
5778,79
1946,71
-2007,78
-6081,31
-10269,34
-14566,09
-19049,17

It Nl
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21

M
-16555,46
-12648,47

-8989,73
-5453,50
-2051,06

1240,51

4388,51

7411,46
10280,16
13011,01
15578,11
17996,88
20244,09
22334,39
24247,08
25996,54
27564,62
28964,82
30181,67
31227,48
32089,03

3569,39
3815,68
4053,23
4282,24
4503,40
4717,02
4924,16
5125,29
5321,91
5514,68
5705,65
5895,73
6087,62
6282,54
6483,81
6692,88
6913,57
7147,20
7398,12
7666,80
7960,26
8284,40
8652,73
9001,88
9001,88

N
5284,76
5284,76
4879,09
4491,26
4111,60
3736,53
3361,70
2990,01
2617,71
2246,28
1874,85
1503,52
1133,80

764,38
398,52
33,82
-325,38
-682,41
-1032,25
-1379,24
-1718,05

9326,79
11120,70
12837,12
14620,15
16323,00
18086,68
19767,83
21502,48
23152,48
24846,62
26454,14
28093,89
29645,13
31213,47
32691,36
34167,28
35551,83
36911,82
38182,48
39406,84
40592,13
41756,15
42936,00
44705,77
44955,77

T
-39194,88
-36815,81
-35459,09
-34144,65
-33001,04
-31605,00
-30313,30
-28812,00
-27395,13
-25796,08
-24276,16
-22597,06
-20991,64
-19251,98
-17584,94
-15805,82
-14096,15
-12293,50
-10553,72

-8740,58
-6989.,40

127,11
107,53
89,96
72,29
54,30
33,85
10,67
-17,38
-50,67
-91,33
-139,86
-198,28
-267,21
-348,55
-443,09
-552,68
-678,74
-823,66
-991,06
1185,68
1417,49
1696,53
2039,13
2478,15
3024,34

T
6887,15
6082,40
5316,39
4637,14
4030,03
3492,90
3022,42
2609,91
2251,77
1940,00
1671,17
1438,71
1239,49
1068,26
-922,10
-796,94
-690,08
-598,47
-519,50
-450,75
-389,46

-1234,70
-1245,45
-1254,45
-1261,68
-1267,11
-1270,49
-1271,56
-1269,82
-1264,75
-1255,62
-1241,63
-1221,81
-1195,08
-1160,23
-1115,92
-1060,65
-992,78
-910,41
-811,31
-692,74
-550,99
-381,34
-177,42
70,39
372,83

M,
-3735,91
-3047,20
-2438,96
-1907,32
-1443,61
-1040,60

-691,31
-389,07
-128,08
97,10
291,10
458,22
602,09
726,04
832,86
925,07
1004,77
1073,77
1133,62
1185,57
1230,65

86



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo opere edili 87
1 22 32778,13 -2053,68 -5186,37 -333,80  1269,59
1 23 33284,27 -2380,53 -3438,99 -281,17 1302,97
1 24 33617,44 -2704,15 -1658,41 -230,35 1331,09
1 25 33770,78 -3019,05 72,04 -178,63 1354,12
1 26 33752,39 -3331,70 1811,16 -124,98 1371,99
1 27 33558,78 -3636,86 3510,41 -66,86  1384.,48
1 28 33196,25 -3941,17 5187,42 -3,38 1391,17
1 29 32665,01 -4239,99 6836,23 67,46  1391,51
1 30 31969,45 -4540,29  8428,89 146,55 1384,76
1 31 31114,06 -4837,96 10006,22 235,79 1370,11
1 32 30100,28 -5140,19 11466,32 336,31 1346,53
1 33 28941,15 -5444,07 12989,61 453,48 1312,90
1 34 27625,86 -5754,96 14331,97 580,22 1267,55
1 35 26180,24 -6076,11 15629,94 733,38 1209,53
1 36 24604,74 -6405,84 16922,91 914,15 1136,19
1 37 22896,38 -6749,95 17980,50 1136,49 1044,78
1 38 21085,70 -7110,59 19139,84 1424,53 931,13
1 39 19156,91 -7494,13 20091,23 1802,54 788,67
1 40 17137,56 -7920,52 21105,99  2368,88 608,42
1 41 15014,46 -8376,69 2135599  2368,88 371,53
Combinazione n° 5 - Trave n°® 2

It Nl M N T Ty M,
2 1 -16530,43 8372,91 -38823,00 -2370,32 370,78
2 2 -12660,63 8372,91 -36844,83 -1803,83 607,82
2 3 -8994,58 7917,08 -35524,38 -1425,53 788,20
2 4 -545338 7491,31 -34160,55 -1136,89 930,75
2 5 -2049,82  7108,59 -32981,94 -914,24  1044.,44
2 6 1238,76  6748,68 -31608,51 -733,15 1135,87
2 7 4387,11 6404,41 -30309,20 -581,66  1209,18
2 8 7409,07 6075,37 -28820,21 -451,72 1267,35
2 9 10278,59  5754,98 -27333,12 -336,24  1312,52
2 10 12999,10  5445,00 -25862,79 -237,51 1346,14
2 11 15576,88  5138,55 -24222.61 -145,88 1369,89
2 12 17986,69 4837,11 -22749,07 -67,28 1384,48
2 13 20249,10 4540,36 -20972,73 1,71 1391,21
2 14 22337,12 424493 -19181,97 65,51 1391,04
2 15 24242,82  3939,27 -17522,60 123,23 1384,49
2 16 25980,30 3637,28 -15897,91 178,49 1372,17
2 17 27561,20  3330,55 -14076,08 230,91 1354,32
2 18 28956,31 3017,71 -12332,72 281,64 133123
2 19 30174,94 2702,73 -10572,70 334,21 1303,06
2 20 31219,71 2379,24 -8776,40 389,64 1269,64
2 21 32082,36  2052,71 -7019,60 450,92 1230,68
2 22 32771,82 1717,45 -5215,02 519,71 1185,58
2 23 33277,83 1378,81 -3475,29 598,68 1133,61
2 24 33612,85 1031,80 -1678,53 690,12 1073,75
2 25 33764,90 681,93 31,42 796,81 1004,73
2 26 33749,26 324,98 1799,65 921,90 925,05
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Relazione di calcolo opere edili

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

[NCRE O TN N2 \O I (O I (O 2 [T NS T \O N S I (O I \O 2 \O ) (O I \S ]

Combinazione n° 5 - Trave n° 3

33553,39
33194,89
32660,21
31969,96
31109,51
30102,49
28934,18
27630,71
26177,82
24604,52
22897,63
21087,33
19160,57
17143,05
15003,02

e
-

Nel
1

O 0N L B~ W

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L LI LW LW LW L LW L LI LW LW L LW LW W L W W LW W W W W W W W WWWWwWWw

M
-19073,46
-14608,22
-10306,38

-6115,36
-2042,61

1910,45

5749,01

9454,45
13024,17
16462,35
19752,79
22883,25
25855,78
28677,56
31341,26
33837,37
36171,22
38330,85
40325,67
42143,00
43792,68
45264,96
46554,46
47685,88
48629,86
49412,35
50010,21
50416,88
50650,66
50726,20
50617,83

-34,11
-398,80
-764,77

-1134,36
-1504,30
-1875,78
-2247,35
-2618,89
-2991,45
-3363,34
-3739,47
-4115,53
-4497,36
-4884,97
-5268,16

N
5266,51
5266,51
4865,62
4481,79
4102,16
3729,06
3355,40
2983,87
2613,46
2243,85
1877,61
1509,35
1148,26

789,27
431,79
80,40
-267,46
-607,32
-942.,44
-1267,92
-1587,77
-1896,86
-2200,06
-2492,46
-2773,40
-3048,16
-3319,01
-3568,22
-3815,57
-4053,60
-4280,14

3459,90
5183,12
6777,56
8437,94
9945,18
11517,09
12909,70
14363,36
15608,02
16908,84
17974,03
19119,99
20074,32
21275,26
21525,26

T
-44777,36
-43181,52
-42004,31
-40826,82
-39655,61
-38491,56
-37179,40
-35834,98
-34483,78
-33029,45
-31440,26
-29827,47
-28342,83
-26748,32
-25086,11
-23442,29
-21721,30
-20048,98
-18298,28
-16599,40
-14847,73
-13045,16
-11395,34

-9564,79
-7961,75
-6077,26
-4191,66
-2482,15
-841,29
958,74
2549,40

1068,11
1239,39
1438,59
1670,93
1939,61
2251,21
2609,17
3021,68
3492,39
4031,62
4641,01
5324,02
6080,61
6865,82
6865,82

T
6882,60
6882,60
6061,44
5304,04
4619,21
4015,64
3474,14
2995,65
2577,81
2209,25
1888,49
1608,81
1368,86
1162,39

983,63
829,79
698,43
586,58
491,96
412,47
345,70
290,50
244,14
204,76
172,96
148,29
128,00
108,93

90,22

70,45

52,19

832,86
726,05
602,11
458,26
291,16
97,20
-127,92
-388,84
-691,01
-1040,24
-1443,41
-1907,51
-2439.91
-3047,97
-3734,55

M,
3735,91
3047,65
2441,51
1911,11
1449,18
1047,62

700,21
400,64
142,86
-78,06
-266,91
-427,79
-564,68
-680,92
-779,28
-862,26
-932,10
-990,76
-1039,96
-1081,20
-1115,77
-1144,82
-1169,24
-1189,71
-1207,01
-1221,84
-1234,64
-1245,53
-1254,55
-1261,60
-1266,82

88
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Combinazione n° 5 - Trave n° 4

50348,87
49899,78
49263,52
48469,19
47507,51
46380,85
45091,51
43641,14
42037,30
40270,61
38366,46
36315,83
34125,81
31811,27
29369,16
26813,12
24152,10
21396,24
18566,86
15669,27

e
-

Nel

—

~A~rrbrbrrbrbrbrbrrrbrbrrbrrrrrrbrrrrrrrrrrbED
—
(98]

M
-19050,75
-14562,87
-10267,09

-6080,98
-2008,36

1946,00

5778,46

9483,16
13051,97
16481,79
19764,14
22898.,33
25875,84
28697.,95
31356,21
33853,49
36181,46
38344,26
40333,67
42154,84
43799,69
45274,17
46570,37
47694,88
48639,98
49412,82

-4502,48
-4722,38
-4923,81
-5125,59
-5320,93
-5514,85
-5704,21
-5895,10
-6085,25
-6280,05
-6482,62
-6691,44
-6912,15
-7145,87
-7393,64
-7661,56
-7953,19
-8278,38
-8665,27
-8994,46

N
8999,90
8999,90
8656,21
8285,09
7960,05
7666,21
7397,24
7146,24
6912,61
6692,02
6483,09
6281,96
6087,16
5895,38
5705,38
5514,48
5321,77
5125,19
4924,10
4716,98
4503,38
4282,23
4053,23
3815,69
3569,40
3313,99

4391,18

6237,58

7837,92

9491,72
11147,30
12768,36
14379,04
15913,35
17507,47
18934,23
20381,33
21757,70
23020,38
24268,72
25406,55
26462,50
27432,07
28176,72
28850,98
29100,98

T
-45003,75
-43178,24
-41984,31
-40835,34
-39657,33
-38436,38
-37164,92
-35803,79
-34418,27
-32941,62
-31463,41
-29894,97
-28343,66
-26703,85
-25096,25
-23402,05
-21752,01
-20017,33
-18336,15
-16572,45
-14869,57
-13086,50
-11370,03

-9576,08
-7853,32
-6056,31

34,02
12,32
-15,39
-50,04
-91,04
-140,51
-198,69
-268,73
-350,01
-447,56
-554,44
-678,95
-821,71
-987,97
-1188,76
-1421,56
-1696,92
-2033,45
-2469,03
-3016,28

Ty
3020,70
3020,70
2478,93
2038,09
1694,54
1416,47
1185,24

990,95
823,88
679,07
553,08
443 .48
348,90
267,51
198,53
140,07
91,51
50,82
17,49
-10,58
-33,78
-54,24
-72,24
-89,90
-107,48
-127,05

-1270,22
-1271,45
-1269,91
-1264,91
-1255,81
-1241,75
-1221,89
-1195,01
-1160,01
-1115,26
-1059,81
-991,92
-909,75
-810,95
-692,07
-549,92
-380,22
-176,88
70,03
371,65

M,
372,40
70,33
-177,56
-381,37
-550,82
-692.47
-810,99
-910,09
-992 .48
-1060,38
-1115,69
-1160,04
-1194,93
-1221,68
-1241,53
-1255,54
-1264,69
-1269,77
-1271,52
-1270,46
-1267,09
-1261,66
-1254,44
-1245.,45
-1234,70
-1222,00

89
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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50005,91
50426,77
50668,35
50738,43
50630,49
50352,50
49898,61
49276,96
48482,54
47523,61
46396,23
45108,79
43658,72
42054,53
40295,41
38390,08
36340,04
34154,24
31837,19
29398,28
26845,78
24187,35
21434,50
18606,28
15692,78

3049,34
2775,36
2492,02
2199,52
1897,88
1587,61
1268,79
942,21
608,02
267,29
-79,78
-431,90
-788,84
-1149,21
-1512,82
-1878,36
-2245,82
-2614,28
-2983,95
-3354,66
-3726,48
-4101,57
-4481,19
-4863,78
-5256,98

Sollecitazioni agli estremi della trave

Combinazione n° 1 - Trave n° 1

It Ne]
1 1
41

Combinazione n° 1 - Trave n° 2

M
-854,31
-824,77

It Ne]
2 1
2 41

Combinazione n° 1 - Trave n° 3

M

-824,39
-826,44

It Ne]
3 1
3 51

Combinazione n° 1 - Trave n° 4

M

-1836,27
-1836,05

N
0,00
0,00

N
0,00
0,00

N
0,00
0,00

-4334,14
-2541,61
-826,92
953,27
2653,11
4412,30
6088,96
7817,15
9460,81
11145,98
12744,68
14371,99
15910,67
17461,18
18920,16
20368,84
21722,17
23036,28
2424893
25384,46
26439,39
27388,71
28177,53
29010,08
29260,08

T
-33207,04
32768,80

T
-32778,12
32798,73

T
-40328,37
40351,87

-148,91
-175,16
-206,19
-244,19
-289,74
-345,20
-411,44
-491,04
-585,32
-697,14
-828,39
-982,35
-1161,65
-1370,11
-1611,28
-1889,72
-2209,99
-2577,43
-2997,39
-3475,24
-4015,73
-4625,30
-5307,74
-6057,83
-6861,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1207,10
-1189,59
-1168,97
-1144,55
-1115,58
-1081,06
-1039,91
-990,81
-932,28
-862,56
-779,72
-681,49
-565,32
-428,31
-267,19
-78,21
142,79
400,53
700,27
1047,79
1449,36
1911,89
2442,67
3048,45
3734,55

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

90
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It N M N
4 1 -1834,81 0,00
4 51 -1832,82 0,00

Combinazione n° 2 - Trave n° 1

It Nl M N
1 14984,23 -5284,76
1 41 -16530,69  8376,69

Combinazione n° 2 - Trave n° 2

It N M N
2 1 1501490 -8372,91
2 41 -16522,31 5268,16

Combinazione n° 2 - Trave n° 3

It Nei M N
3 1 15690,15 -5266,51
3 51 -19052,07  8994,46

Combinazione n° 2 - Trave n° 4

It N M N
4 1 15670,29 -8999,90
4 51 -19069,60  5256,98

Combinazione n° 3 - Trave n° 1

It Nei M N
1 1498735 -8404,04
1 41 -16520,03  5263,32

Combinazione n° 3 - Trave n° 2

It N M N
2 1 15003,96 -5261,16
2 41 -16533,01  8388,79

Combinazione n° 3 - Trave n° 3

It N M N
3 1 -19052,12  9006,20

T
-40372,40
40318,08

T
-21791,55
38813,96

T
-21364,77
38700,47

T
-29263,53
44983,57

T
-29120,99
44762,62

T
-21750,57
38664,07

T
-21513,93
38848,03

T
-44961,62

Ty
0,00
0,00

T
6887,15
-2368,88

Ty
2370,32
-6865,82

T
-6882,60
3016,28

Ty
-3020,70
6861,03

T
-2381,62
6864,11

Ty
-6864,15
2371,84

T
-3032,97

M,
0,00
0,00

M,
3735,91
-371,53

M,
-370,78
3734,55

M,
-3735,91
-371,65

M,
-372,40
-3734,55

M,
370,67
-3733,99

M,
-3734,09
371,96

-371,54

91
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3 51 15690,97 -5257,38 29279,56  6863,69 -3734,09

Combinazione n° 3 - Trave n° 4

It Nl M N T Th M,
4 1 -19072,25  5256,33 -44822,35 -6858,33 -3733,99
4 51 15672,35 -9001,88 29066,93  3024,34  -372,83

Combinazione n° 4 - Trave n° 1

It N M N T Th M,
1 1 -16558,58  8404,04 -39235,87  2381,62  -370,67
41 15003,80 -5263,32 21505,87 -6864,11 3733,99

Combinazione n° 4 - Trave n° 2

It Nl M N T Th M,
2 1 -16519,49  5261,16 -38673,83  6864,15  3734,09
2 41 15013,72 -8388,79 21377,70 -2371,84  -371,96

Combinazione n° 4 - Trave n° 3

It N M N T Th M,
3 1 15668,81 -9006,20 -29079,27  3032,97 371,54
3 51 -19073,77  5257,38 44805,00 -6863,69 3734,09

Combinazione n° 4 - Trave n° 4

It Nei M N T Th M,
4 1 15691,79 -5256,33 -29302,40  6858,33  3733,99
4 51 -19049,17  9001,88 44955,77 -3024,34 372,83

Combinazione n° 5 - Trave n° 1

It N M N T Th M,
1 1 -16555,46  5284,76 -39194,88 -6887,15 -3735,91
41 15014,46 -8376,69 21355,99  2368,88 371,53

Combinazione n° 5 - Trave n° 2

It Nei M N T Th M,
2 1 -16530,43  8372,91 -38823,00 -2370,32 370,78
2 41 15003,02 -5268,16 21525,26 6865,82 -3734,55
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Combinazione n° 5 - Trave n° 3

It Nl M N T Th M,
3 1 -19073,46  5266,51 -44777,36  6882,60 373591
3 51 15669,27 -8994,46 29100,98 -3016,28 371,65

Combinazione n° 5 - Trave n° 4

It N M N T Th M,
1 -19050,75  8999,90 -45003,75  3020,70 372,40
51 15692,78 -5256,98 29260,08 -6861,03  3734,55

> b

Verifiche

Verifiche a pressoflessione

Simbologia adottata

X Ascissa sezione espressa in [cm]

Ag Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
Ag Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]
C Coefficiente sicurezza

M, Momento ultimo espresso in [kgm]

N Sforzo normale ultimo espresso in [kg]

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 22,12 22,12 -854 0 113121 0 140,35
10,00 22,12 22,12 2450 0 113121 0 27,52
20,00 22,12 22,12 5536 0 113121 0 20,75
30,00 22,12 22,12 8501 0 113121 0 13,44
40,00 22,12 22,12 11331 0 113121 0 10,08
50,00 22,12 22,12 14042 0 113121 0 8,14
60,00 22,12 4,02 16601 0 112560 0 6,85
70,00 22,12 4,02 19027 0 112560 0 5,98
80,00 22,12 4,02 21287 0 112560 0 5,34
90,00 22,12 4,02 23398 0 112560 0 4,86
100,00 22,12 4,02 25333 0 112560 0 4,48
110,00 22,12 4,02 27107 0 112560 0 4,19
120,00 22,12 4,02 28697 0 112560 0 3,96
130,00 22,12 4,02 30117 0 112560 0 3,77
140,00 22,12 4,02 31345 0 112560 0 3,62
150,00 22,12 4,02 32397 0 112560 0 3,50
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160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

33254
33928
34405
34697
34790
34697
34406
33927
33254
32395
31346
30113
28698
27103
25335
23393
21292
19020
16603
14041
11330

8498

5527

2436

-825

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-824
2437
5528
8500
11330
14040
16601
19026
21287
23388
25335
27101
28707
30125
31346
32386
33256
33926

eleoleololelsRolololo e leo oo oo oo o oo o e RN e

112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
113121
113121
113121
113121
113121

[eNeoNeololeololeol=elolaoloBoloeo oo ool - o e e R e

Altezza=100,00 [cm]

R Nl Nl Il R W el R e W e W B B S "4

M,
113121
113121
113121
113121
113121
113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560

Z

[eNeoNeoleololololo e s oo ool e Ne N

3,41
3,35
3,30
3,27
3,26
3,27
3,30
3,35
3,41
3,50
3,62
3,77
3,96
4,19
4,49
4,86
5,34
5,98
6,86
8,15
10,11
13,49
20,77
46,10
158,26

158,37
28,45
20,40
13,44
10,08

8,14
6,85
5,98
5,34
4,86
4,48
4,19
3,95
3,77
3,62
3,50
3,41
3,35
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180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

34405
34696
34790
34697
34405
33929
33254
32397
31345
30117
28697
27108
25333
23399
21287
19027
16602
14041
11330

8499

5528

2437

-826

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-1836
2180
6059
9832
13484
17013
20419
23683
26802
29778
32595
35240
37714
40025
42165
44124
45908
47504
48921
50147

SO OO OO OO OO OO oo oo ocoo0coooo o

112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
113121
113121
113121
113121
113121

SO OO DD DD OO DO o0oo0o0 0

Altezza=100,00 [cm]

e N N e N R i B W e B e R W e B e B e R e B e B e B e B e W

M,
-113121
113121
113121
113121
113121
113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560

Z

[=NeNeoleoloBoleolNelololoBolole o No e R el =)

3,30
3,27
3,26
3,27
3,30
3,35
3,41
3,50
3,62
3,77
3,96
4,19
4,49
4,86
5,34
5,98
6,86
8,15
10,11
13,49
20,76
46,17
157,99

368,84
30,49
18,43
11,52

8,41
6,67
5,53
4,77
4,22
3,79
3,46
3,20
2,99
2,82
2,68
2,56
2,46
2,37
2,30
2,25

95
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200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

51191
52045
52700
53185
53467
53574
53482
53184
52698
52041
51185
50155
48930
47503
45904
44124
42164
40028
37716
35237
32581
29774
26805
23684
20424
17020
13487

9831

6058

2183
-1836

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-1835
2186
6061
9831
13486
17018
20421
23686
26806
29775
32586
35236

112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
113121
113121
113121
113121
-113121

[=NeNeoleoleololol- oo o leolol oo Nao oo oo Neo s o o=l o e e e R«

Altezza=100,00 [cm]

cCcoocococoococoocococoo”Z

M,
-113121
113121
113121
113121
113121
113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560

Z

SO OO ODDODDODODOoDO OO

2,20
2,17
2,14
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,14
2,17
2,20
2,25
2,30
2,37
2,46
2,56
2,68
2,82
2,99
3,20
3,47
3,79
4,22
4,77
5,53
6,67
8,43
11,57
18,75
50,05
209,63

213,85
32,39
18,45
11,53

8,42
6,67
5,53
4,77
4,21
3,79
3,47
3,20
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120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

37717
40029
42165
44127
45905
47505
48918
50148
51189
52044
52708
53185
53469
53566
53469
53185
52708
52044
51188
50148
48918
47505
45905
44126
42165
40029
37716
35235
32585
29775
26806
23686
20421
17019
13487

9831

6058

2183
-1833

eleoleololeoleoBololoo e leo oo Re o oo o oo oo oo oo oo e e e Ne o Ne Re N e)

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12

Base=100,00 [cm]

M
14984
17151
19168
21090

N
-5285
-4879
-4491
-4112

112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
113121
113121
113121
113121
-113121

M,
93014
95015
96863
99191

eNeoleoleoleolololeo oo o oho o e o Na oo s s e s oo oo o NeRe oo e Ne No Beo ol e

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-30286
-27294
-24531
-21048

2,99
2,82
2,68
2,56
2,46
2,37
2,30
2,25
2,20
2,17
2,14
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,14
2,17
2,20
2,25
2,30
2,37
2,46
2,56
2,68
2,82
2,99
3,20
3,47
3,79
4,22
4,77
5,54
6,68
8,43
11,56
18,72
50,17
220,64

5,73
5,16
5,03
4,69

97



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo opere edili

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

22,12
22,12
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

22899
24605
26178
27631
28934
30102
31109
31969
32660
33195
33553
33749
33765
33613
33278
32772
32083
31221
30176
28957
27559
25989
24242
22326
20241
17989
15577
13004
10283
7403
4389
1239
-2051
-5455
-8996
-12662
-16531

-3737
-3362
-2990
-2618
-2246
-1875
-1504
-1134
-764
-399
-34
325
682
1032
1379
1718
2054
2381
2704
3019
3332
3637
3941
4240
4540
4838
5140
5444
5755
6076
6406
6750
7111
7494
7921
8377
8377

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Base=100,00 [cm]

M
15015
17139
19158
21087
22897
24604

N
-8373
-7917
-7491
-7109
-6749
-6404

101145
102826
103941
105200
106336
107372
108330
109230
110082
110903
111699
112487
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

M,
84546
87066
88947
91592
93817
95705

-18126
-15613
-13363
-11411
-9650
-8044
-6558
-5163
-3842
-2569
-1335
-113

0

SO OO OO DD DD OO DD OO0 00

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-42950
-39181
-36369
-32413
-29085
-26263

4,41
4,18
3,98
3,82
3,69
3,58
3,50
3,43
3,39
3,36
3,35
3,36
3,36
3,37
3,41
3,46
3,54
3,64
3,77
3,93
4,13
4,38
4,70
5,11
5,65
6,37
7,37
8,87
11,28
15,84
27,49
118,24
48,55
19,78
12,23
8,76
7,47

5,13
4,68
4,59
4,33
4,09
3,89

98
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60,00

70,00

80,00

90,00

100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

26178
27632
28937
30096
31114
31967
32674
33207
33559
33744
33773
33616
33284
32777
32089
31227
30182
28965
27565
25996
24247
22334
20244
17997
15579
13012
10281
7412
4389
1240
-2051
-5456
-8998
-12665
-16522

-6075
-5755
-5445
-5139
-4837
-4540
-4245
-3939
-3637
-3331
-3018
-2703
-2379
-2053
-1717
-1379
-1032
-682
-325
34
399
765
1134
1504
1876
2247
2619
2991
3363
3739
4116
4497
4885
5268
5268

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
15690
18604
21435
24188
26843
29392
31836
34151

N
-5267
-4866
-4482
-4102
-3729
-3355
-2984
-2613

97197
98545
99722
100750
101677
102504
103255
103936
104588
105196
105783
106356
106916
107486
108062
108669
109307
110006
110772
111649
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

M,
93646
96106
98483

100855
102811
104437
105410
106563

-23820
-21730
-19905
-18311
-16874
-15591
-14427
-13371
-12360
-11417
-10507
-9620
-8751
-7867
-6974
-6032
-5044
-3960
-2772
-1413
0

SO OO O DD OO0 OO0

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-29341
-25663
-22107
-18561
-15635
-13203
-11086

-9298

3,72
3,58
3,46
3,36
3,28
3,22
3,18
3,15
3,14
3,14
3,15
3,19
3,24
3,31
3,40
3,51
3,66
3,84
4,06
4,35
4,70
5,11
5,65
6,37
7,38
8,87
11,30
15,87
27,55
119,89
48,25
19,74
12,22
8,76
7,63

5,57
4,87
4,54
4,14
3,81
3,54
3,30
3,12

99
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80,00

90,00

100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

36337
38393
40304
42058
43657
45105
46397
47522
48485
49276
49902
50351
50633
50739
50662
50426
50004
49420
48653
47694
46562
45271
43797
42161
40346
38343
36181
33851
31356
28697
25876
22900
19760
16480
13052
9481
5781
1948
-2008
-6081
-10269
-14566
-19052

-2244
-1878
-1509
-1148
-789
-432
-80
267
607
942
1268
1588
1897
2200
2492
2773
3048
3319
3568
3816
4054
4280
4502
4722
4924
5126
5321
5515
5704
5895
6085
6280
6483
6691
6912
7146
7394
7662
7953
8278
8665
8994
8994

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m]

X

Afi

Afs

Base=100,00 [cm]

M

N

107573
108473
109277
110014
110682
111303
111888
112437
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

M,

-7732
-6337
-5090
-3948
-2911
-1948
-1042
-190
0

[eNeoNoleololololo e s Neolohc oo e o Beo ol o e e o e o e e Ha Reh oo X

Altezza=100,00 [cm]

2,96
2,82
2,71
2,62
2,54
2,47
2,41
2,37
2,32
2,29
2,26
2,24
2,23
2,22
2,22
2,23
2,25
2,28
2,32
2,36
2,42
2,49
2,58
2,68
2,80
2,95
3,12
3,34
3,61
3,95
4,38
4,96
5,76
6,92
8,77
12,15
20,22
65,14
50,87
17,96
10,78
7,65
6,36

100
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0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

15670
18570
21400
24153
26813
29368
31809
34128
36316
38368
40275
42036
43641
45093
46381
47510
48470
49265
49888
50342
50621
50729
50660
50418
49998
49404
48632
47686
46561
45265
43790
42144
40322
38332
36168
33839
31341
28681
25858
22879
19743
16459
13028
9457
5751
1917
-2040
-6116
-10307
-14606
-19070

-9000
-8656
-8285
-7960
-7666
-7397
-7146
-6913
-6692
-6483
-6282
-6087
-5895
-5705
-5514
-5322
-5125
-4924
-4717
-4503
-4282
-4053
-3816
-3569
-3314
-3049
-2775
-2492
-2200
-1898
-1588
-1269
-942
-608
-267
80
432
789
1149
1513
1878
2246
2614
2984
3355
3726
4102
4481
4864
5257
5257

83430
86790
89392
92245
94571
96474
97903
99180
100258
101179
101971
102661
103265
103802
104281
104715
105110
105477
105817
106140
106446
106742
107030
107315
107599
107886
108178
108480
108797
109132
109491
109882
110314
110797
111347
111987
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

-44620
-39594
-35703
-31436
-27958
-25112
-22726
-20745
-19074
-17645
-16418
-15348
-14412
-13580
-12837
-12164
-11550
-10983
-10454
-9955
-9479
-9020
-8573
-8132
-7692
-7248
-6794
-6325
-5835
-5315
-4758
-4151
-3483
-2734
-1880
-889

0

SO OO O DD OO0 OO

4,96
4,40
4,12
3,79
3,51
3,28
3,07
2,90
2,76
2,64
2,53
2,44
2,37
2,30
2,25
2,21
2,17
2,14
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,13
2,16
2,19
2,23
2,28
2,34
2,42
2,51
2,61
2,74
2,90
3,09
3,33
3,61
3,95
4,39
4,96
5,76
6,93
8,79
12,20
20,40
67,06
49,86
17,84
10,75
7,64
6,43

101
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Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 22,12 22,12 14987 -8404 84572 -42911 5,11
10,00 22,12 22,12 17150 -7910 87121 -39099 4,65
20,00 22,12 22,12 19166 -7498 88878 -36473 4,61
30,00 22,12 22,12 21089 -7119 91573 -32441 4,33
40,00 22,12 22,12 22897 -6757 93798 -29113 4,09
50,00 22,12 22,12 24606 -6412 95689 -26285 3,89
60,00 22,12 4,02 26179 -6081 97184 -23840 3,72
70,00 22,12 4,02 27632 -5759 98534 -21747 3,58
80,00 22,12 4,02 28936 -5448 99714 -19918 3,46
90,00 22,12 4,02 30105 -5141 100748 -18315 3,36
100,00 22,12 4,02 31112 -4841 101671 -16883 3,28
110,00 22,12 4,02 31973 -4540 102496 -15604 3,22
120,00 22,12 4,02 32664 -4242 103251 -14434 3,18
130,00 22,12 4,02 33200 -3941 103939 -13366 3,15
140,00 22,12 4,02 33559 -3639 104587 -12361 3,14
150,00 22,12 4,02 33755 -3331 105194 -11420 3,14
160,00 22,12 4,02 33771 -3021 105782 -10509 3,15
170,00 22,12 4,02 33619 -2703 106349 -9630 3,19
180,00 22,12 4,02 33284 -2382 106916 -8751 3,24
190,00 22,12 4,02 32779 -2052 107480 -7876 3,31
200,00 22,12 4,02 32089 -1719 108063 -6972 3,40
210,00 22,12 4,02 31227 -1378 108665 -6039 3,51
220,00 22,12 4,02 30182 -1033 109310 -5039 3,66
230,00 22,12 4,02 28963 -681 110002 -3965 3,84
240,00 22,12 4,02 27565 -326 110776 -2766 4,06
250,00 22,12 4,02 25994 35 111647 -1416 4,35
260,00 22,12 4,02 24247 398 112560 0 4,70
270,00 22,12 4,02 22331 766 112560 0 5,11
280,00 22,12 4,02 20245 1134 112560 0 5,65
290,00 22,12 4,02 17993 1504 112560 0 6,37
300,00 22,12 4,02 15580 1875 112560 0 7,38
310,00 22,12 4,02 13007 2246 112560 0 8,87
320,00 22,12 4,02 10285 2617 112560 0 11,30
330,00 22,12 4,02 7404 2990 112560 0 15,87
340,00 22,12 4,02 4390 3363 112560 0 27,58
350,00 22,12 22,12 1240 3739 113121 0 119,82
360,00 22,12 22,12 -2051 4115 -113121 0 48,26
370,00 22,12 22,12 -5456 4496 -113121 0 19,74
380,00 22,12 22,12 -8999 4882 -113121 0 12,21
390,00 22,12 22,12 -12666 5263  -113121 0 8,76
400,00 22,12 22,12 -16520 5263  -113121 0 7,63



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo opere edili 103

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 22,12 22,12 15004 -5261 93032 -30260 5,75
10,00 22,12 22,12 17143 -4880 95014 -27295 5,19
20,00 22,12 22,12 19161 -4494 96904 -24469 5,01
30,00 22,12 22,12 21089 -4113 99187 -21055 4,69
40,00 22,12 22,12 22898 -3737 101140 -18134 4,41
50,00 22,12 22,12 24604 -3362 102823 -15618 4,18
60,00 22,12 4,02 26177 -2990 103941 -13364 3,98
70,00 22,12 4,02 27630 -2618 105199 -11413 3,82
80,00 22,12 4,02 28934 -2246 106335 -9652 3,69
90,00 22,12 4,02 30093 -1874 107371 -8045 3,58
100,00 22,12 4,02 31111 -1504 108332 -6555 3,50
110,00 22,12 4,02 31963 -1135 109228 -5165 3,43
120,00 22,12 4,02 32669 -764 110080 -3844 3,39
130,00 22,12 4,02 33202 -399 110905 -2566 3,36
140,00 22,12 4,02 33554 -35 111697 -1338 3,35
150,00 22,12 4,02 33739 326 112484 -118 3,36
160,00 22,12 4,02 33767 680 112560 0 3,36
170,00 22,12 4,02 33610 1033 112560 0 3,37
180,00 22,12 4,02 33277 1377 112560 0 3,41
190,00 22,12 4,02 32771 1719 112560 0 3,46
200,00 22,12 4,02 32082 2052 112560 0 3,54
210,00 22,12 4,02 31221 2382 112560 0 3,64
220,00 22,12 4,02 30175 2703 112560 0 3,77
230,00 22,12 4,02 28959 3021 112560 0 3,93
240,00 22,12 4,02 27559 3331 112560 0 4,13
250,00 22,12 4,02 25991 3639 112560 0 4,38
260,00 22,12 4,02 24242 3940 112560 0 4,70
270,00 22,12 4,02 22330 4242 112560 0 5,11
280,00 22,12 4,02 20240 4539 112560 0 5,65
290,00 22,12 4,02 17994 4840 112560 0 6,37
300,00 22,12 4,02 15575 5139 112560 0 7,38
310,00 22,12 4,02 13009 5446 112560 0 8,87
320,00 22,12 4,02 10279 5756 112560 0 11,29
330,00 22,12 4,02 7410 6078 112560 0 15,84
340,00 22,12 4,02 4388 6407 112560 0 27,47
350,00 22,12 22,12 1240 6752 113121 0 118,31
360,00 22,12 22,12 -2050 7113 -113121 0 48,54
370,00 22,12 22,12 -5455 7498  -113121 0 19,78
380,00 22,12 22,12 -8995 7926  -113121 0 12,23
390,00 22,12 22,12 -12661 8389 -113121 0 8,77
400,00 22,12 22,12 -16533 8389 -113121 0 7,47

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3
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Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Nu C
0,00 22,12 22,12 -19052 9006 -113121 0 6,44
10,00 22,12 22,12 -14568 9006 -113121 0 7,69
20,00 22,12 22,12 -10269 8663 -113121 0 10,81
30,00 22,12 22,12 -6080 8292 -113121 0 18,02
40,00 22,12 22,12 -2010 7967 -113121 0 51,13
50,00 22,12 22,12 1941 7673 113121 0 65,07
60,00 22,12 4,02 5777 7400 112560 0 20,25
70,00 22,12 4,02 9480 7149 112560 0 12,16
80,00 22,12 4,02 13048 6914 112560 0 8,77
90,00 22,12 4,02 16485 6692 112560 0 6,92
100,00 22,12 4,02 19773 6484 112560 0 5,76
110,00 22,12 4,02 22902 6284 112560 0 4,96
120,00 22,12 4,02 25873 6088 112560 0 4,38
130,00 22,12 4,02 28694 5895 112560 0 3,95
140,00 22,12 4,02 31356 5706 112560 0 3,61
150,00 22,12 4,02 33851 5514 112560 0 3,34
160,00 22,12 4,02 36184 5322 112560 0 3,12
170,00 22,12 4,02 38343 5125 112560 0 2,95
180,00 22,12 4,02 40337 4925 112560 0 2,80
190,00 22,12 4,02 42153 4716 112560 0 2,68
200,00 22,12 4,02 43802 4504 112560 0 2,58
210,00 22,12 4,02 45274 4281 112560 0 2,49
220,00 22,12 4,02 46563 4054 112560 0 2,42
230,00 22,12 4,02 47694 3816 112560 0 2,36
240,00 22,12 4,02 48638 3567 112560 0 2,32
250,00 22,12 4,02 49421 3314 112560 0 2,28
260,00 22,12 4,02 50018 3055 112560 0 2,25
270,00 22,12 4,02 50425 2774 112560 0 2,23
280,00 22,12 4,02 50660 2492 112560 0 2,22
290,00 22,12 4,02 50735 2199 112560 0 2,22
300,00 22,12 4,02 50628 1896 112560 0 2,22
310,00 22,12 4,02 50359 1588 112560 0 2,24
320,00 22,12 4,02 49911 1274 112560 0 2,26
330,00 22,12 4,02 49275 942 112560 0 2,29
340,00 22,12 4,02 48482 608 112560 0 2,32
350,00 22,12 4,02 47521 267 112439 -187 2,37
360,00 22,12 4,02 46396 -79 111888 -1042 2,41
370,00 22,12 4,02 45108 -432 111305 -1945 2,47
380,00 22,12 4,02 43659 -788 110681 -2914 2,54
390,00 22,12 4,02 42056 -1149 110009 -3955 2,62
400,00 22,12 4,02 40291 -1512 109275 -5093 2,71
410,00 22,12 4,02 38389 -1878 108468 -6345 2,83
420,00 22,12 4,02 36340 -2246 107572 -7734 2,96
430,00 22,12 4,02 34152 -2614 106563 -9299 3,12
440,00 22,12 4,02 31839 -2983 105417 -11076 3,31
450,00 22,12 22,12 29399 -3351 104447 -13188 3,54

460,00 22,12 22,12 26846 -3722 102805 -15644 3,82
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470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12

22,12
22,12
22,12
22,12

24187
21433
18606
15691

-4099
-4485
-4872
-5257

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-19072
-14603
-10305

-6116
-2041

1916

5750

9457
13028
16460
19743
22879
25858
28682
31341
33840
36169
38332
40323
42144
43790
45265
46561
47686
48632
49404
49997
50418
50659
50729
50621
50342
49888
49265
48470
47510
46381
45093
43641

N
5256
5256
4864
4482
4103
3727
3355
2984
2614
2246
1879
1513
1149

789
432
80
-267
-608
-942
-1269
-1588
-1898
-2199
-2492
-2775
-3049
-3314
-3569
-3816
-4053
-4282
-4503
-4717
-4924
-5125
-5322
-5515
-5706
-5896

100823
98413
95459
93528

M,
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
111987
111347
110796
110313
109882
109491
109131
108796
108480
108177
107885
107598
107315
107030
106742
106446
106139
105817
105476
105110
104714
104280
103800
103263

-18608
-22213
-26629
-29517

Altezza=100,00 [cm]

OOOOOOOOOOOOOOO:Z

-10455
-10984
-11551
-12165
-12838
-13582
-14414

4,15
4,56
5,07
5,61

6,42
7,69
10,77
17,86
49,93
66,93
20,39
12,20
8,80
6,93
5,77
4,97
4,39
3,95
3,61
3,33
3,09
2,90
2,75
2,62
2,51
2,42
2,34
2,28
2,23
2,19
2,16
2,13
2,12
2,11
2,11
2,11
2,12
2,14
2,17
2,21
2,25
2,30
2,37
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390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

42035
40275
38368
36316
34128
31809
29368
26813
24152
21397
18567
15672

-6088
-6283
-6484
-6693
-6914
-7147
-7398
-7667
-7960
-8284
-8653
-9002

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-16559
-12647

-8988
-5452
-2050

1240

4388

7410
10278
13008
15575
17993
20240
22330
24242
25991
27559
28959
30175
31221
32083
32772
33278
33611
33765
33747
33554
33192
32661
31966
31111

N
8404
8404
7910
7498
7119
6757
6412
6081
5759
5448
5141
4841
4540
4242
3941
3639
3331
3021
2703
2382
2052
1719
1378
1033

681
326
-35
-398
-766
-1134
-1504

102659
101968
101175
100252
99172
97893
96461
94554
92215
89300
85844
83442

M,
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112483
111699
110900
110081
109226
108328

-15352
-16423
-17652
-19083
-20758
-22741
-25131
-27983
-31482
-35841
-41009
-44602

Altezza=100,00 [cm]

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:Z

2,44
2,53
2,64
2,76
2,90
3,07
3,28
3,52
3,80
4,14
4,56
4,95

7,52
8,75
12,22
19,85
48,94
116,05
27,39
15,82
11,28
8,87
7,38
6,37
5,65
5,11
4,70
4,38
4,13
3,93
3,77
3,64
3,54
3,46
3,41
3,37
3,36
3,36
3,35
3,36
3,39
3,44
3,50
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310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

30097
28939
27625
26179
24604
22897
21087
19160
17142
15004

-1875
-2246
-2617
-2990
-3363
-3739
-4115
-4496
-4882
-5263

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-16519
-12665

-8997
-5455
-2051

1239

4388

7411
10281
13002
15580
17990
20254
22342
24248
25985
27567
28962
30181
31226
32089
32778
33284
33619
33771
33755
33558
33200
32664
31974
31113
30105
28936

N
5261
5261
4880
4494
4113
3737
3362
2990
2618
2246
1874
1504
1135

764
399
35
-326
-680
-1033
-1377
-1719
-2052
-2382
-2703
-3021
-3331
-3639
-3940
-4242
-4539
-4840
-5139
-5446

107368
106333
105193
103927
102805
101117
99156
96836
94127
93026

M,
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
111646
110776
110003
109310
108664
108063
107478
106915
106347
105781
105192
104585
103937
103249
102493
101669
100744

99710

-8049

-9654
-11422
-13384
-15643
-18168
-21102
-24571
-28622
-30268

Altezza=100,00 [cm]

OOOOOOOOOOOOOOO:Z

-1417
-2766
-3965
-5039
-6040
-6973
-7879
-8753
-9633
-10511
-11424
-12364
-13370
-14437
-15609
-16886
-18320
-19923

3,58
3,69
3,82
3,98
4,18
4,42
4,69
5,03
5,44
5,75

7,63
8,83
12,25
19,79
48,59
117,95
27,49
15,85
11,29
8,88
7,38
6,37
5,65
5,11
4,71
4,35
4,06
3,84
3,66
3,51
3,40
3,31
3,24
3,19
3,16
3,14
3,14
3,15
3,18
3,23
3,29
3,36
3,46
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330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02

4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

27632
26179
24605
22897
21086
19158
17139
15014

-5756
-6078
-6407
-6752
-7113
-7498
-7926
-8389

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
15669
18566
21398
24153
26811
29362
31808
34125
36313
38371
40284
42039
43639
45089
46382
47508
48472
49264
49891
50341
50624
50729
50653
50418
49996
49412
48644
47685
46553
45262
43787
42151
40335
38331
36168

N
-9006
-8663
-8292
-7967
-7673
-7400
-7149
-6914
-6692
-6484
-6284
-6088
-5895
-5706
-5514
-5322
-5125
-4925
-4716
-4504
-4281
-4054
-3816
-3567
-3314
-3055
-2774
-2492
-2199
-1896
-1588
-1274

-942
-608
-267

98528
97177
95676
93780
91535
88804
85582
84507

M,
83672
86974
89384
92237
94565
96465
97897
99175

100253
101180
101973
102661
103267
103803
104280
104716
105110
105477
105817
106141
106446
106744
107029
107316
107602
107888
108171
108482
108797
109133
109495
109884
110306
110798
111347

-21756
-23851
-26305
-29141
-32499
-36582
-41401
-43009

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-44258
-39319
-35715
-31448
-27967
-25125
-22735
-20753
-19082
-17644
-16414
-15348
-14409
-13577
-12838
-12162
-11551
-10981
-10455

-9953
-9480
-9018
-8576
-8131
-7687
-7244
-6804
-6322
-5834
-5313
-4752
-4149
-3495
-2732
-1880

3,58
3,72
3,90
4,10
4,33
4,62
4,94
5,13

4,91
4,37
4,12
3,79
3,51
3,27
3,07
2,90
2,76
2,64
2,53
2,44
2,37
2,30
2,25
2,21
2,17
2,14
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,13
2,15
2,19
2,23
2,28
2,34
2,42
2,51
2,61
2,74
2,90
3,09
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350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

33837
31341
28680
25858
22881
19739
16458
13028
9455
5754
1918
-2040
-6116
-10306
-14606
-19074

79
432
788

1149
1512
1878
2246
2614
2983
3351
3722
4099
4485
4872
5257
5257

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
15692
18610
21437
24188
26845
29398
31837
34154
36340
38390
40296
42055
43659
45109
46397
47524
48483
49277
49899
50353
50631
50739
50668
50427
50006
49413
48640

N
-5256
-4864
-4482
-4103
-3727
-3355
-2984
-2614
-2246
-1879
-1513
-1149

-789
-432

-80

267

608

942
1269
1588
1898
2199
2492
2775
3049
3314
3569

111987
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

M,
93539
96031
98483

100849
102806
104439
105411
106563
107572
108469
109275
110007
110680
111304
111888
112438
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560

1
o0
o0
(o¢]

SO DD OO DD o000 0

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-29501
-25775
-22107
-18568
-15643
-13199
-11084

-9298
-7733
-6343
-5094
-3958
-2915
-1948
-1042

_
00
S o

S OO OO OO OO

3,33
3,61
3,95
4,39
4,96
5,76
6,93
8,80
12,20
20,36
66,70
49,94
17,84
10,74
7,63
6,41

5,61
4,90
4,54
4,14
3,81
3,54
3,30
3,12
2,96
2,82
2,71
2,62
2,54
2,47
2,41
2,37
2,32
2,29
2,26
2,24
2,23
2,22
2,22
2,23
2,25
2,28
2,32
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270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

47695
46570
45274
43800
42155
40333
38344
36181
33853
31356
28698
25875
22898
19764
16481
13052
9483
5779
1947
-2008
-6081
-10269
-14566
-19049

3816
4053
4282
4503
4717
4924
5125
5322
5515
5706
5896
6088
6283
6484
6693
6914
7147
7398
7667
7960
8284
8653
9002
9002

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-16555
-12648

-8990
-5454
-2051

1241

4389

7411
10280
13011
15578
17997
20244
22334
24247
25997
27565
28965
30182

N
5285
5285
4879
4491
4112
3737
3362
2990
2618
2246
1875
1504
1134

764
399
34
-325
-682
-1032

112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
113121
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

M,
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
111647
110771
110004
109305

SO DD OO DD DD DD DD OO0 0

Altezza=100,00 [cm]

OOOOOOOOOOOOOOO:Z

-1415
-2774
-3963
-5046

2,36
2,42
2,49
2,58
2,68
2,80
2,95
3,12
3,34
3,61
3,95
4,38
4,96
5,76
6,92
8,77
12,15
20,26
65,48
50,83
17,97
10,79
7,66
6,36

7,69
8,76
12,23
19,82
48,69
117,30
27,47
15,85
11,29
8,87
7,38
6,37
5,65
5,11
4,71
4,35
4,07
3,84
3,66
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190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

31227
32089
32778
33284
33617
33771
33752
33559
33196
32665
31969
31114
30100
28941
27626
26180
24605
22896
21086
19157
17138
15014

-1379
-1718
-2054
-2381
-2704
-3019
-3332
-3637
-3941
-4240
-4540
-4838
-5140
-5444
-5755
-6076
-6406
-6750
-7111
-7494
-7921
-8377

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-16530
-12661

-8995
-5453
-2050

1239

4387

7409
10279
12999
15577
17987
20249
22337
24243
25980
27561
28956
30175
31220
32082

N
8373
8373
7917
7491
7109
6749
6404
6075
5755
5445
5139
4837
4540
4245
3939
3637
3331
3018
2703
2379
2053

108667
108059
107482
106911
106351
105778
105197
104583
103942
103246
102498
101668
100750
99714
98531
97177
95680
93785
91542
88816
85616
84537

M,
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560

-6036

-6979

-7873

-8758

-9626
-10515
-11416
-12367
-13363
-14441
-15601
-16888
-18311
-19917
-21752
-23850
-26299
-29134
-32488
-36564
-41350
-42964

Altezza=100,00 [cm]

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:Z

3,51
3,40
3,31
3,24
3,19
3,16
3,14
3,14
3,15
3,18
3,22
3,29
3,36
3,46
3,58
3,72
3,90
4,10
4,34
4,62
4,94
5,13

7,47
8,81
12,25
19,82
48,84
116,68
27,41
15,82
11,28
8,87
7,37
6,37
5,64
5,11
4,70
4,38
4,13
3,93
3,77
3,64
3,54
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210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

32772
33278
33613
33765
33749
33553
33195
32660
31970
31110
30102
28934
27631
26178
24605
22898
21087
19161
17143
15003

1717
1379
1032
682
325
-34
-399
-765
-1134
-1504
-1876
-2247
-2619
-2991
-3363
-3739
-4116
-4497
-4885
-5268

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-19073
-14608
-10306

-6115
-2043

1910

5749

9454
13024
16462
19753
22883
25856
28678
31341
33837
36171
38331
40326
42143
43793
45265
46554

N
5267
5267
4866
4482
4102
3729
3355
2984
2613
2244
1878
1509
1148

789
432
80
-267
-607
-942
-1268
-1588
-1897
-2200

112560
112560
112560
112560
112486
111698
110901
110080
109226
108326
107365
106328
105189
103928
102803
101115

99152

96830

94110

93012

M,
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
111986
111349
110796
110315
109882
109493
109130
108795

Altezza=100,00 [cm]

OOOOOOOOOOOOOOO:Z

oo
o
S

-1878
-2735
-3481
-4153
-4755
-5318
-5837

3,46
3,41
3,37
3,36
3,36
3,35
3,36
3,39
3,44
3,50
3,58
3,69
3,82
3,98
4,18
4,42
4,69
5,03
5,44
5,75

6,52
7,69
10,78
17,91
50,21
66,54
20,39
12,21
8,80
6,93
5,76
4,96
4,39
3,95
3,61
3,33
3,09
2,90
2,75
2,62
2,51
2,42
2,34
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230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

47686
48630
49412
50010
50417
50651
50726
50618
50349
49900
49264
48469
47508
46381
45092
43641
42037
40271
38366
36316
34126
31811
29369
26813
24152
21396
18567
15669

-2492
-2773
-3048
-3319
-3568
-3816
-4054
-4280
-4502
-4722
-4924
-5126
-5321
-5515
-5704
-5895
-6085
-6280
-6483
-6691
-6912
-7146
-7394
-7662
-7953
-8278
-8665
-8994

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-19051
-14563
-10267

-6081
-2008

1946

5778

9483
13052
16482
19764
22898
25876
28698
31356

N
9000
9000
8656
8285
7960
7666
7397
7146
6913
6692
6483
6282
6087
5895
5705

108483
108180
107879
107601
107315
107030
106745
106448
106134
105819
105476
105112
104714
104282
103801
103268
102662
101970
101176
100254

99175

97905

96475

94568

92222

89264

85867

83431

M,
-113121
-113121
-113121
-113121
-113121

113121
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560

-6321
-6791
-7257
-7689
-8132
-8575
-9016
-9477
-9963
-10452
-10983
-11548
-12165
-12835
-13580
-14408
-15346
-16420
-17650
-19080
-20753
-22722
-25110
-27963
-31471
-35894
-40975
-44618

Altezza=100,00 [cm]

OOOOOOOOOOOOOOO:Z

2,28
2,23
2,19
2,15
2,13
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,14
2,17
2,21
2,25
2,30
2,37
2,44
2,53
2,64
2,76
2,90
3,07
3,28
3,52
3,80
4,14
4,56
4,96

6,36
7,68
10,80
17,98
50,88
65,39
20,25
12,15
8,77
6,92
5,76
4,96
4,38
3,95
3,61
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150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

33853
36181
38344
40334
42155
43800
45274
46570
47695
48640
49413
50006
50427
50668
50738
50630
50352
49899
49277
48483
47524
46396
45109
43659
42055
40295
38390
36340
34154
31837
29398
26846
24187
21435
18606
15693

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02

Base=100,00 [cm]

M,
84572
87121
88878
91573
93798
95689
97184

5514
5322
5125
4924
4717
4503
4282
4053
3816
3569
3314
3049
2775
2492
2200
1898
1588
1269
942
608
267
-80
-432
-789
-1149
-1513
-1878
-2246
-2614
-2984
-3355
-3726
-4102
-4481
-4864
-5257

Nu
-42911
-39099
-36473
-32441
-29113
-26285
-23840

112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112560
112438
111888
111304
110680
110007
109274
108468
107571
106561
105407
104435
102800
100835

98439

95457

93545

5,11
4,65
4,61
4,33
4,09
3,89
3,72

SO OO DD D OO0 0 0

-13207
-15651
-18589
-22173
-26633
-29492

Altezza=100,00 [cm]

3,34
3,12
2,95
2,80
2,68
2,58
2,49
2,42
2,36
2,32
2,28
2,25
2,23
2,22
2,22
2,23
2,24
2,26
2,29
2,32
2,37
2,41
2,47
2,54
2,62
2,71
2,83
2,96
3,12
3,31
3,54
3,82
4,15
4,56
5,07
5,61
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70,00

80,00

90,00

100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

98534
99714
100748
101671
102496
103251
103939
104587
105194
105782
106349
106916
112560
112560
112560
106911
106351
105778
105197
104583
103942
103246
102498
101668
100750
99714
98531
97177
95680
93785
91542
88816
85616
84537

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M,
84546
87066
88947
91592
93817
95705
97197
98545
99722

-21747
-19918
-18315
-16883
-15604
-14434
-13366
-12361
-11420
-10509

-9630

-8751

-8758

-9626
-10515
-11416
-12367
-13363
-14441
-15601
-16888
-18311
-19917
-21752
-23850
-26299
-29134
-32488
-36564
-41350
-42964

Nu
-42950
-39181
-36369
-32413
-29085
-26263
-23820
-21730
-19905

3,58
3,46
3,36
3,28
3,22
3,18
3,15
3,14
3,14
3,15
3,19
3,24
3,27
3,26
3,27
3,24
3,19
3,16
3,14
3,14
3,15
3,18
3,22
3,29
3,36
3,46
3,58
3,72
3,90
4,10
4,34
4,62
4,94
5,13

5,13
4,68
4,59
4,33
4,09
3,89
3,72
3,58
3,46

Altezza=100,00 [cm]
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90,00

100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

100750
101677
102504
103255
103936
104588
105196
105783
106356
106916
112560
112560
112560
106915
106347
105781
105192
104585
103937
103249
102493
101669
100744

99710

98528

97177

95676

93780

91535

88804

85582

84507

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00

Afi
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M,
83672
86974
89384
92237
94565
96465
97897
99175

100253
101180
101973

-18311
-16874
-15591
-14427
-13371
-12360
-11417
-10507

-9620

-8751

-8753

-9633
-10511
-11424
-12364
-13370
-14437
-15609
-16886
-18320
-19923
-21756
-23851
-26305
-29141
-32499
-36582
-41401
-43009

Nu
-44258
-39319
-35715
-31448
-27967
-25125
-22735
-20753
-19082
-17644
-16414

3,36
3,28
3,22
3,18
3,15
3,14
3,14
3,15
3,19
3,24
3,27
3,26
3,27
3,24
3,19
3,16
3,14
3,14
3,15
3,18
3,23
3,29
3,36
3,46
3,58
3,72
3,90
4,10
4,33
4,62
4,94
5,13

4,91
4,37
4,12
3,79
3,51
3,27
3,07
2,90
2,76
2,64
2,53

Altezza=100,00 [cm]
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110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

102661
103267
103803
104280
104716
105110
105477
105817
106141
106446
106744
107029
112560
112560
112560
112560
112560
107030
106745
106448
106134
105819
105476
105112
104714
104282
103801
103268
102662
101970
101176
100254

99175

97905

96475

94568

92222

89264

85867

83431

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
10,00
20,00

Afi
22,12
22,12
22,12

Afs
22,12
22,12
22,12

Base=100,00 [cm]

M,
83430
86790
89392

-15348
-14409
-13577
-12838
-12162
-11551
-10981
-10455
-9953
-9480
-9018
-8576
0

0

0

0

0
-8575
-9016
-9477
-9963
-10452
-10983
-11548
-12165
-12835
-13580
-14408
-15346
-16420
-17650
-19080
-20753
-22722
-25110
-27963
-31471
-35894
-40975
-44618

Nu
-44620
-39594
-35703

2,44
2,37
2,30
2,25
2,21
2,17
2,14
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,14
2,17
2,21
2,25
2,30
2,37
2,44
2,53
2,64
2,76
2,90
3,07
3,28
3,52
3,80
4,14
4,56
4,96

4,96
4,40
4,12

Altezza=100,00 [cm]
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30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
370,00
380,00
390,00
400,00
410,00
420,00
430,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
490,00
500,00

22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

22,12
22,12
22,12
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12
22,12

92245

94571

96474

97903

99180
100258
101179
101971
102661
103265
103802
104281
104715
105110
105477
105817
106140
106446
106742
107030
112560
112560
112560
112560
112560
107030
106742
106446
106139
105817
105476
105110
104714
104280
103800
103263
102659
101968
101175
100252

99172

97893

96461

94554

92215

89300

85844

83442

3,79
3,51
3,28
3,07
2,90
2,76
2,64
2,53
2,44
2,37
2,30
2,25
2,21
2,17
2,14
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,12
2,11
2,10
2,11
2,12
2,12
2,11
2,11
2,11
2,12
2,14
2,17
2,21
2,25
2,30
2,37
2,44
2,53
2,64
2,76
2,90
3,07
3,28
3,52
3,80
4,14
4,56
4,95

Verifiche a taglio
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Simbologia adottata
Xi, Xf Ascissa iniziale e finale del tratto staffe, espressa in [cm]
Staffe Numero, diametro e passo staffe. Il diametro espresso in [mm] e, il passo espresso in [cm]

Agag Area sagomati, espressa in [cmq]

Tp, Tn Taglio positivo e negativo massimo agente sul tratto, espressi in [kg]
Vi Taglio resistente limite, espresso in [kg]

Ve Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kg]

Vi Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kg]

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -33207 709615 121213 114331
140,0 250,0 8 ¢12/15 0,00 8769 -10644 709615 121213 77606
250,0 400,016 ¢12/10 0,00 32769 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 $12 /10 0,00 0 -32778 709615 121213 114331
140,0 250,0 8 ¢12/15 0,00 8728 -10582 709615 121213 77606
250,0 400,016 12 /10 0,00 32799 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12 /10 0,00 0 -40328 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/ 15 0,00 17967 -19754 709615 121213 76221
350,0 500,016 $12/ 10 0,00 40352 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VR Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -40372 709615 121213 114331
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140,0 350,015 ¢12/15 0,00 17946 -19776 709615 121213 76221
350,0 500,016 ¢12/ 10 0,00 40318 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12 /10 0,00 0 -21792 709615 121213 114331
140,0 250,0 8 ¢12/15 0,00 15846 -2048 709615 121213 77606
250,0 400,016 12 /10 0,00 38814 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12 /10 0,00 0 -21365 709615 121213 114331
140,0 250,0 8¢12/15 0,00 15808 -1992 709615 121213 77606
250,0 400,016 12 /10 0,00 38700 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -29264 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/ 15 0,00 23422 -11375 709615 121213 76221
350,0 500,016 ¢12/10 0,00 44984 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -29121 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/ 15 0,00 23413 -11408 709615 121213 76221
350,0 500,016 ¢12/10 0,00 44763 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1
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Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Ve Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -21751 709615 121213 114331
140,0 250,0 8 ¢12/15 0,00 15849 -2052 709615 121213 77606
250,0 400,016 ¢12/10 0,00 38664 0 709615 121213 113823

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 $12 /10 0,00 0 -21514 709615 121213 114331
140,0 250,0 8 ¢12/15 0,00 15805 -1990 709615 121213 77606
250,0 400,016 12 /10 0,00 38848 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -44962 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/ 15 0,00 9731 -25074 709615 121213 76221
350,0 500,016 $12/ 10 0,00 29280 0 709615 121213 113823

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12 /10 0,00 0 -44822 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/15 0,00 9721 -25108 709615 121213 76221
350,0 500,016 $12/ 10 0,00 29067 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12 /10 0,00 0 -39236 709615 121213 114331

140,0 250,0 8¢12/15 0,00 319 -17582 709615 121213 77606
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250,0 400,016 ¢12/10 0,00 21506 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12 /10 0,00 0 -38674 709615 121213 114331
140,0 250,0 8¢12/15 0,00 284 -17524 709615 121213 77606
250,0 400,016 12 /10 0,00 21378 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -29079 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/15 0,00 23433 -11387 709615 121213 76221
350,0 500,016 $12/10 0,00 44805 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRra Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -29302 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/15 0,00 23402 -11396 709615 121213 76221
350,0 500,016 $12/10 0,00 44956 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -39195 709615 121213 114331
140,0 250,0 8 ¢12/15 0,00 322 -17585 709615 121213 77606
250,0 400,016 12 /10 0,00 21356 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
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Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12 /10 0,00 0 -38823 709615 121213 114331
140,0 250,0 8 ¢12/15 0,00 281 -17523 709615 121213 77606
250,0 400,016 12 /10 0,00 21525 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -44777 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/ 15 0,00 9742 -25086 709615 121213 76221
350,0 500,016 $12/ 10 0,00 29101 0 709615 121213 113823

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12/10 0,00 0 -45004 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/15 0,00 9711 -25096 709615 121213 76221
350,0 500,016 $12/10 0,00 29260 0 709615 121213 113823

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 140,015 $12 /10 0,00 0 -39236 709615 121213 114331
140,0 250,0 8 ¢12/15 0,00 15849 -17585 709615 121213 77606
250,0 400,016 12 /10 0,00 38814 0 709615 121213 113823

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 140,015 ¢12 /10 0,00 0 -38823 709615 121213 114331

140,0 250,0 8 ¢12/15 0,00 15808 -17524 709615 121213 77606
250,0 400,016 ¢12/10 0,00 38848 0 709615 121213 113823
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Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VR4 Vca Vwa
0,0 140,015 $12 /10 0,00 0 -44962 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/15 0,00 23433 -25086 709615 121213 76221
350,0 500,016 $12/ 10 0,00 44984 0 709615 121213 113823
Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4
Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VR4 Vca Vwa
0,0 140,015 $12 /10 0,00 0 -45004 709615 121213 114331
140,0 350,015 ¢12/ 15 0,00 23413 -25108 709615 121213 76221
350,0 500,016 $12/ 10 0,00 44956 0 709615 121213 113823
Verifica punzonamento
Simbologia adottata
X,y Coordinate punto espresse in [m]
N Forza agente espressa in [kg]
R Forza resistente espressa in [kg]
hf Spessore espresso in [cm]
p Perimetro contorno espresso in [cm]
Combinazione n° 1
(X, y) N R h¢ p n
Palon® 1 0,50; 0,50 68125,14  199122,65 40,00 120,00 2,92
Palon® 2 4,50; 0,50 68124,86  199122,65 40,00 120,00 2,92
Palon® 3 4,50; 5,50 68125,14  199122,65 40,00 120,00 2,92
Palo n® 4 0,50; 5,50 68124,86  199122,65 40,00 120,00 2,92
Combinazione n° 2
(x, y) N R he p n
Palon® 1 0,50; 0,50 47618,50  199122,65 40,00 120,00 4,18
Palon® 2 4,50; 0,50 63438,09 199122,65 40,00 120,00 3,14
Palon® 3 4,50; 5,50 77381,77  199122,65 40,00 120,00 2,57
Palo n® 4 0,50; 5,50 61561,63 199122,65 40,00 120,00 3,23
Combinazione n° 3
(x,y) N R h¢ p n
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Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4

Combinazione n° 4

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4

Combinazione n° 5

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4

0,50; 0,50
4,50, 0,50
4,50; 5,50
0,50; 5,50

(xy)

0,50; 0,50
4,50; 0,50
4,50; 5,50
0,50; 5,50

(xy)

0,50; 0,50
4,50; 0,50
4,50; 5,50
0,50; 5,50

61561,90
77381,50
63438,36
47618,24

N

63438,37
47618,23
61561,90
77381,50

N

77381,77
61561,63
47618,50
63438,10

199122,65
199122,65
199122,65
199122,65

R

199122,65
199122,65
199122,65
199122,65

R

199122,65
199122,65
199122,65
199122,65

40,00
40,00
40,00
40,00

h¢

40,00
40,00
40,00
40,00

h¢

40,00
40,00
40,00
40,00

120,00
120,00
120,00
120,00

120,00
120,00
120,00
120,00

120,00
120,00
120,00
120,00

3,23
2,57
3,14
4,18

3,14
4,18
3,23
2,57

2,57
3,23
4,18
3,14
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Armature

Armature piastra

Direzione principale armature 0,00 [°]
Direzione secondaria armature 90,00 [°]
Numero tratti complessivi 11
Ampiezza singolo tratto 1,00 [m]

Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto 0,25 [m]

Maglia superiore 4d16)x(4¢16)
Maglia inferiore 4d16)x(4¢16)

Armature travi

Simbologia adottata

Tipo  Tipo ferro (Lungo o Sagomato)
Lembo Posizione del ferro nel plinto

¢ Diametro ferro espresso in [mm]
nf Numero ferri del gruppo

Xi, Xf Ascissa iniziale e finale tratto da armare a taglio espresso in [cm]
ns Numero staffe del tratto
Passo  Passo delle staffe espresso in [cm]

¢ Diametro ferri staffe espresso in [mm)]

Trave n° 1

Tipo Lembo ¢ nf

Diritto Superiore 16 9

Diritto Superiore 16 2

Diritto Superiore 16 9

Diritto Inferiore 16 11

Tratto Xi Xf ns Passo ¢
1 0,00 140,00 15 9,60 12,00
2 140,00 250,00 8 15,00 12,00
3 250,00 400,00 16 9,60 12,00
Trave n° 2

Tipo Lembo ¢ nf

126



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo opere edili

Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
2 140,00
3 250,00
Trave n° 3

Tipo Lembo
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
2 140,00
3 350,00
Trave n° 4

Tipo Lembo
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
2 140,00

3 350,00

16
16
16
16

Xf
140,00
250,00
400,00

16
16
16
16

Xf
140,00
350,00
500,00

16
16
16
16

Xf
140,00
350,00
500,00

— O N O

ns
15
15
16

ns
15
15
16

Passo
9,60
15,00
9,60

Passo
9,60
15,00
9,60

Passo
9,60
15,00
9,60

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00
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Dichiarazioni secondo N.T.C. 2008 (punto 10.2)

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo
Il sottoscritto , in qualita di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

Tipo di analisi svolta

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La
verifica della sicurezza degli elementi strutturali ¢ stata valutata con i metodi della scienza delle
costruzioni.

Per il calcolo di piastre, plinti e graticci si utilizza il metodo degli elementi finiti. Il generatore di
mesh permette di utilizzare elementi triangolari o quadrangolari, anche a deformabilita tagliante.
Per le strutture di fondazione il terreno viene modellato con una serie di molle alla Winkler non
reagenti a trazione. Il calcolo delle tensioni indotte nele terreno puo essere condotto con 1 metodi di
Boussinesq, Westergaad o Frohlich. Il calcolo dei cedimenti puod essere eseguito con il metodo
edometrico (con il modulo edometrico o con la curva edometrica) o elastico. Il calcolo della
portanza puo essere fatto con i metodi di Terzaghi, Meyerhof, Hansen o Vesic.

In presenza di pali viene eseguito il calcolo di portanza verticale (di punta e laterale) e trasversale
(portanza per carichi orizzontali).

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche ¢ condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente
secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali ¢ eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le
combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico piu gravosi cui
l'opera sara soggetta.

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

Titolo API"" Full (Platee, Plinti e Graticci) - Analisi Fondazioni
Versione 11.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)

Utente Ing. Pietrocola Pasquale

Licenza AlIU3718Z72

Affidabilita dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di
valutarne l'affidabilita. La documentazione fornita dal produttore del software contiene
un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi
d'impiego. La societa produttrice Aztec Informatica srl ha verificato 1'affidabilita e la robustezza del
codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi
numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

Modalita di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilita, la
corretta interpretazione e la riproducibilita. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati
in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

Informazioni generali sull'elaborazione

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di
modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non
verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che
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tabellare, 1 dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del
comportamento corretto del modello strutturale.

Giudizio motivato di accettabilita dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale
valutazione ha compreso il confronto con 1 risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi
tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi
determinati, si ¢ valutata la validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di
modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che I'elaborazione ¢ corretta ed idonea al caso
specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

Luogo e data

Il progettista
()
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