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Normative di riferimento

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a

struttura metallica.

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitadei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.

Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le

strutture metalliche.

- D.M. 9 Gennaio 1996

Norme Tecniche per il calcolo, 1' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato
normale e precompresso € per le strutture metalliche

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi'

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.

Istruzioni per 'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al
D.M. 16 Gennaio 1996

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)

- Circolare 617 del 02/02/2009

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008.
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Metodi di analisi

Calcolo - Analisi ad elementi finiti

Per l'analisi platea si utilizza il metodo degli elementi finiti (FEM).La struttura viene suddivisa in
elementi connessi fra di loro in corrispondenza dei nodi.ll campo di spostamenti interno
all'elemento viene approssimato in funzione degli spostamenti nodali mediante le funzioni di
forma.ll programma utilizza, per l'analisi tipo piastra, elementi quadrangolari e triangolari.Nel
problema di tipo piastra gli spostamenti nodali sono lo spostamento verticale w e le rotazione
intorno agli assi X e y, ¢x € {x, legati allo spostamento w tramite relazioni

dx = -dw/dy
¢y = dw/dx

Note le funzioni di forma che legano gli spostamenti nodali al campo di spostamenti sul singolo
elemento ¢ possibile costruire la matrice di rigidezza dell'elemento k. ed il vettore dei carichi nodali
dell'elemento pe.

La fase di assemblaggio consente di ottenere la ottenere la matrice di rigidezza globale della
struttura K ed il vettore dei carichi nodali p. La soluzione del sistema

Ku=p

consente di ricavare il vettore degli spostamenti nodali u.

Dagli spostamenti nodali ¢ possibile risalire per ogni elemento al campo di spostamenti ed alle
sollecitazioni My, M, ed M,,.

Il terreno di fondazione se presente viene modellato con delle molle disposte in corrispondenza dei
nodi. La rigidezza delle molle ¢ proporzionale alla costante di sottofondo k ed all'area dell'elemento.
I pali di fondazione sono modellati con molle verticali aventi rigidezza pari alla rigidezza verticale
del palo.

Per I'analisi tipo lastra (analisi della piastra soggetta a carichi nel piano) vengono utilizzati elementi
triangolari a 6 nodi a deformazione quadratica.Gli spostamenti nodali sono gli spostamenti u e v nel
piano XY.L'analisi fornisce in tal caso il campo di spostamenti orizzontali e le tensioni nel piano
della lastra oy, ©ye 14y Dalle tensioni ¢ possibile ricavare, noto lo spessore, gli sforzi normali
Ny, Nye Ny.

Nell'analisi tipo lastra i pali di fondazione sono modellati con molle orizzontali in direzione X ¢ Y
aventi rigidezza pari alla rigidezza orizzontale del palo.

Nel caso di platea nervata le nervature sono modellate con elementi tipo trave (con eventuale
rigidezza torsionale) connesse alla piastra in corrispondenza dei nodi degli elementi.

Analisi dei pali
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Per l'analisi della capacita portante dei pali occorre determinare alcune caratteristiche del terreno in
cui si va ad operare. In particolare bisogna conoscere 1'angolo d'attrito ¢ e la coesione c. Per pali
soggetti a carichi trasversali ¢ necessario conoscere il modulo di reazione laterale o il modulo
elastico laterale.

La capacita portante di un palo viene valutata come somma di due contributi: portata di base (o di
punta) e portata per attrito laterale lungo il fusto. Cio¢ si assume valida l'espressione:

Qr=Qp+QL-Wp
dove:
Qr portanza totale del palo
Qp portanza di base del palo
QL portanza per attrito laterale del palo
Wp peso proprio del palo

e le due componenti Qp € Q. sono calcolate in modo indipendente fra loro.

Dalla capacita portante del palo si ricava il carico ammissibile del palo Qa applicando il
coefficiente di sicurezza della portanza alla punta n, ed il coefficiente di sicurezza della portanza
per attrito laterale n;.

Palo compresso:

QA:Qp/np+Ql/n1'Wp

Palo teso:

Qa=Q/m+W,

Capacita portante di punta

In generale la capacita portante di punta viene calcolata tramite I'espressione:

Qp = Ap(cN'c + qN'g)

dove Ap ¢ l'area portante efficace della punta del palo, ¢ ¢ la coesione, g ¢ la pressione geostatica
alla quota della punta del palo, y ¢ il peso di volume del terreno, D ¢ il diametro del palo ed 1
coefficienti N'c N'q sono i coefficienti delle formule della capacita portante corretti per tener conto
degli effetti di forma e di profondita. Possono essere utilizzati sia i coefficienti di Hansen che quelli
di Vesic con i corrispondenti fattori correttivi per la profondita e la forma.

Il parametro m che compare nell'espressione assume il valore:

quando si usa la formula di Vesic e viene posto uguale ad 1 per le altre formule.
K rappresenta il coefficiente di spinta a riposo che puo essere espresso come: Koy =1 - sin¢.
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Capacita portante per resistenza laterale

La resistenza laterale ¢ data dall'integrale esteso a tutta la superficie laterale del palo delle tensioni
tangenziali palo-terreno in condizioni limite:

Q. = integralest,dS
dove 1, € dato dalla relazione di Coulomb
Ty = Ca T Optgd
dove c, ¢ l'adesione palo-terreno, & ¢ l'angolo di attrito palo-terreno, y ¢ il peso di volume del
terreno, z ¢ la generica quota a partire dalla testa del palo, L e P sono rispettivamente la lunghezza

ed il perimetro del palo, K ¢ il coefficiente di spinta che dipende dalle caratteristiche meccaniche e
fisiche del terreno dal suo stato di addensamento e dalle modalita di realizzazione del palo.

Portanza trasversale dei pali - Analisi ad elementi finiti

Nel modello di terreno alla Winkler il terreno viene schematizzato come una serie di molle elastiche
indipendenti fra di loro. Le molle che schematizzano il terreno vengono caratterizzate tramite una
costante elastica K espressa in Kg/cm?/cm che rappresenta la pressione (in Kg/cm?) che bisogna
applicare per ottenere lo spostamento di 1 cm.

Il palo viene suddiviso in un certo numero di elementi di eguale lunghezza. Ogni elemento ¢
caratterizzato da una sezione avente area ed inerzia coincidente con quella del palo.

Il terreno viene schematizzato come una serie di molle orizzontali che reagiscono agli spostamenti
nei due versi. La rigidezza assiale della singola molla ¢ proporzionale alla costante di Winkler
orizzontale del terreno, al diametro del palo ed alla lunghezza dell'elemento. La molla, pero, non
viene vista come un elemento infinitamente elastico ma come un elemento con comportamento del
tipo elastoplastico perfetto (diagramma sforzi-deformazioni di tipo bilatero). Essa presenta una
resistenza crescente al crescere degli spostamenti fino a che l'entita degli spostamenti si mantiene al
di sotto di un certo spostamento limite, X,.x oppure fino a quando no si raggiunge il valore della
pressione limite. Superato tale limite non si ha un incremento di resistenza. E' evidente che
assumendo un comportamento di questo tipo ci si addentra in un tipico problema non lineare che
viene risolto mediante una analisi al passo.

Disposizione delle armature

Le armature vengono disposte secondo due direzioni, una principale ed una secondaria. Per il
calcolo delle stesse si fa riferimento ai valori nodali delle sollecitazioni ottenute dall'analisi ad
elementi finiti.Per la disposizione delle stesse occorre suddividere la piastra in in numero di strisce
opportuno nelle due direzioni.

Il programma utilizza strisce della larghezza di circa un metro.
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Dimensione massima direzione X
Dimensione massima direzione Y

Spessore piastra
Costante di sottofondo

Vertice X[m]
1 0,00
2 4,50
3 4,50
4 9,50
5 9,50
6 0,00

Simbologia adottata
Identificativo della trave

Geometria

9,50 m
5,00 m

0,30 m
0,000 Kg/cm?/cm

Coordinate contorno esterno

Y[m]
0,00
0,00
2,00
2,00
5,00
5,00

Caratteristiche Travi

Nr.

X; Ascissa punto iniziale espressa in [m]
Y; Ordinata punto iniziale espressa in [m]
Xy Ascissa punto finale espressa in [m]

Base trave espressa in [cm]

ECELE

r. Xi
0,50
4,00
0,50
0,50
9,00
4,00

N kW=

Simbologia adottata
Np Identificativo del palo

Altezza trave spressa in [cm]
Base ala inferiore trave espressa in [cm]
Altezza ala inferiore trave espressa in [cm]

Y;
0,50
2,50
4,50
0,50
2,50
0,50

Ordinata punto finale espressa in [m]

X
4,00
9,00
9,00
0,50
9,00
4,00

Yy
0,50
2,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Caratteristiche Pali

B
100
100
100
100
100
100

H
100
100
100
100
100
100
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X Ascissa palo espressa in [m]

Y Ordinata palo espressa in [m]

d Diametro palo espresso in [cm]

/ Lunghezza palo espressa in [m]

nodo  Indice nodo su cui € posizionato il palo

Pali circolari armati con tondini e staffe (trivellati)

Np X Y d
1 0,50 0,50 80,00
2 4,00 0,50 80,00
3 4,00 2,50 80,00
4 9,00 2,50 80,00
5 9,00 4,50 80,00
6 4,00 4,50 80,00
7 0,50 4,50 80,00

Caratteristiche materiali

Materiale piastra

Calcestruzzo
Tipo C25/30
Rck 305,91

Resistenza a compressione caratteristica fox

Resistenza a compressione di progetto feq

Peso specifico 2500,00
Coefficiente omogeneizzazione 15,00
Modulo elastico E 320665,55
Modulo di Poisson 0,20
Acciaio utilizzato

Tipo FeB44K

Tensione di snervamento caratteristica fyx
Tensione di snervamento di progetto f,q 3826,09

Materiale travi

Calcestruzzo

Tipo C25/30
Rck 305,91
Resistenza a compressione caratteristica fgy
Resistenza a compressione di progetto feq

Peso specifico 2500,00
Coefficiente omogeneizzazione 15,00
Modulo elastico E 320665,55
Modulo di Poisson 0,20
Acciaio utilizzato

Tipo FeB44K

Tensione di snervamento caratteristica fyx
Tensione di snervamento di progetto fyq 3826,09

1
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

[kg/cmq]
253,91
172,66
[kg/mc]

[kg/cmq]

4400,00
[kg/cmq]

[kg/cmq]
253,91
172,66
[kg/mc]

[kg/cmq]

4400,00
[kg/emq]

nodo

187
256
529
552
351
221

[kg/cmq]
[kg/cmq]

[kg/emq]

[kg/emq]
[kg/cmq]

[kg/emq]
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Materiale pali

Calcestruzzo

Tipo Rck 250

Rck 250,00 [kg/cmq]
Resistenza a compressione caratteristica fox 207,50
Resistenza a compressione di progetto feq 141,10
Peso specifico 2500,00  [kg/mc]
Coefficiente omogeneizzazione 15,00

Modulo elastico E 284604,99 [kg/cmq]
Acciaio utilizzato

Tipo FeB44K

Tensione di snervamento caratteristica fyx 4400,00

Tensione di snervamento di progetto fyq 3826,09  [kg/cmq]

Descrizione terreni

Caratteristiche fisico meccaniche

Simbologia adottata
Descr Descrizione terreno

14 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc]

Ysat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc]

1/ Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi

o Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi

c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq]

ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq]

Descr Y Ysat ¢ 1)

Limi argillosi  1931,3 1957,2 24,12 16,08
Argilla marnosa 1977,3 2002,8 21,74 14,49
Argilliti grigio  1943,7 2077,0 31,63 21,09
Argille marnose 1976,4 2020,8 24,05 16,03

Parametri minimi

Descr ¢min 8min
Limi argillosi 24,12 16,08
Argilla marnosa 21,74 14,49
Argilliti grigio 31,63 21,09
Argille marnose 24,05 16,03
Parametri medi

Descr Qmed Omed
Limi argillosi 24,12 16,08
Argilla marnosa 21,74 14,49
Argilliti grigio 31,63 21,09
Argille marnose 24,05 16,03

Descrizione stratigrafia

[kg/cmq]
[kg/emq]

[kg/emq]

0,655
0,815
0,850
0,890

Cmin
0,000
0,000
0,000
0,000

Cmed
0,000
0,000
0,000
0,000

ca
0,328
0,407
0,425
0,445

Camin
0,000
0,000
0,000
0,000

Camed
0,000
0,000
0,000
0,000
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Simbologia adottata

N Identificativo strato

Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m]

z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m]

Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m]

Terreno Terreno dello strato

Ks Coefficiente di spinta

Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm?*/cm

N 71 72 73 Terreno Ks Kw
1 -6,0 -6,0 -6,0 Limi argillosi 0,59 4,80
2 -8,0 -8,0 -8,0 Argilla marnosa 0,54 5,00
3 -15,5 -15,5 -15,5 Argilliti grigio 0,48 5,45
4 -30,0 -30,0 -30,0 Argille marnose 0,59 6,50
Falda

Profondita dal piano di posa 6,00 [m]

Costante di Winkler verticale

Simbologia adottata

po Punto inferiore sinistro poligono con costante di Winkler pari a Kw
pl Punto superiore destro poligono con costante di Winkler pari a Kw
Kw Costante di Winkler verticale espressa in Kg/cm?*/cm
p0 pl Kw
(0,00; 0,00) (8,00; 4,00) 0,00

Caratteristiche Mesh

Numero elementi 1034
Numero nodi 569
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Convenzioni adottate

Carichi e reazioni vincolari

Fz Carico verticale positivo verso il basso
Fx Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti.
Fy Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti.

Mx Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario.
My Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario.

Sollecitazioni

Mx Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori).
My Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori).
Mxy Momento flettente XY.

Condizioni di carico

Carichi distribuiti

Simbologia adottata

Ic Identificativo carico

Py Punto inferiore sinistro del carico espresso in [m]

Py Punto superiore destro del carico espresso in [m]

Oz Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore sinistro espresso in [kg/mq]
(0] Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore destro espresso in [kg/mq]
Oz; Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore sinistro espresso in [kg/mq]
Oz Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore destro espressa in [kg/mq]
Ox Componente orizzontale del carico in direzione X espressa in [kg/mq]

Oy Componente orizzontale del carico in direzione Y espressa in [kg/mq]

Condizione n° 1 (Condizione 1)

Ic Pi Pga Qz1 Qz2 Qz3 Qz4 Qx Qy
1 (0,00; 0,00)  (9,50; 5,00) 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00

Normativa - Coefficienti di sicurezza

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

CARICHI EFFETTO Coefficiente parziale (A1) - STR (A2) - GEO
Permanenti Sfavorevole YG1 1,30 1,00
Variabili Sfavorevole Yai 1,50 1,30

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
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PARAMETRO GRANDEZZACoefficiente parziale (M1) M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio tan ¢'x Yo' 1,00 1,25
Coesione efficace c'k Yo 1,00 1,25
Resistenza non drenata Cuk Yeu 1,00 1,40

Coefficienti parziali y da applicare alle resistenze caratteristiche (Pali trivellati)

Resistenza YR (R1) (R2) (R3)
Base Yo 1,00 1,70 1,35
Laterale in compressione s 1,00 1,45 1,15
Totale Yt 1,00 1,60 1,30
Laterale in trazione Vst 1,00 1,60 1,25

Coefficienti parziali yr per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali

Yr (R1) (R2) (R3)
r 1,00 1,60 1,30

Fattori di correlazione & per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del
numero di verticali indagate

Numero di verticali indagate & &4
1 1,70 1,70
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Descrizione combinazioni di carico

Numero combinazioni di carico 5

Simbologia adottata
C Coefficiente di partecipazione della condizione

Combinazione n° 1 - S.L.U. A1-M1
Peso proprio C=1.30
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n® 2 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX+ Sisma¥Y+ ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n° 3 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX+ SismaY- ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n® 4 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX- SismaY+ ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Combinazione n° 5 - S.L.U. A1-M1 [ SismaX- SismaY- ]
Peso proprio C=1.00
Condizione 1 C=1.00

Impostazioni di analisi

Fattore rigidezza sovrastruttura 0,00
Considera travi solidali con la platea
Metodo di calcolo: Stati Limite
Sisma

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a; = 2.046 [m/s"2]

Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale FO = 2.394

Periodo inizio tratto spettro a velocita costante Tc* = 0.416

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.00

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00

Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)  kp=(a,/g*Bm™*St*S) = 20.85
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Analisi pali
Metodo calcolo portanza: Hansen
Costante di Winkler: da strato
Meccanismo rottura palo terreno:
Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3,00
Andamento pressione verticale:
Pressione geostatica
Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti
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Spostamento massimo
Spostamento minimo

Momento massimo intorno ad X
Momento minimo intorno ad X
Momento massimo intorno ad Y
Momento minimo intorno ad Y

Combinazione n° 1
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno

Combinazione n° 2
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno
Carico totale dir. X
Carico totale dir. Y
Risultante pali X
Risultante pali Y

Combinazione n° 3
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno
Carico totale dir. X
Carico totale dir. Y
Risultante pali X
Risultante pali Y

Combinazione n° 4
Carico totale
Risultante pali
Reazione terreno
Carico totale dir. X
Carico totale dir. Y
Risultante pali X
Risultante pali Y

Analisi piastra

Risultati analisi

0,129414 [cm]
0,020002 [cm]
820,05 [kgm]
-2002,51 [kgm]
1007,03 [kgm]
-669,84 [kgm]

152437,50 [kg]
152437,50 [kg]
0,00 [kg]

123750,00 [kg]
123750,00 [kg]
0,00 [kg]
25806,00 [ke]
25806,00 [ke]
25805,99 [ke]
25805,99 [ke]

123750,00 [kg]
123750,00 [kg]
0,00 [ke]
25806,00 [ke]
-25806,00 [kg]
25806,00 [ke]
-25806,00 [kg]

123750,00 [kg]
123750,00 [kg]
0,00 [kg]
-25806,00 [ke]
25806,00 [ke]
-25806,00 [ke]
25806,00 [ke]

[combinazione 4]
[combinazione 4]
[combinazione 1]
[combinazione 5]
[combinazione 5]
[combinazione 5]
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Combinazione n° 5

Carico totale 123750,00 [kg]
Risultante pali 123750,00 [kg]
Reazione terreno 0,00 [kg]

Carico totale dir. X -25806,00 [kg]
Carico totale dir. Y -25806,00 [kg]
Risultante pali X -25805,99 [kg]
Risultante pali Y -25805,99 [kg]
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Risultati portanza

Combinazione n° 1

Carico totale verticale 152437,50 [kg]
Eccentricita X 0,00 [m]
Eccentricita Y 0,00 [m]
Carico limite 0,00 [kg/cmq]
Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq]
Pressione media sul terreno 0,40650 [kg/cmq]
Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq]
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00

Coeff. scorrimento 0.00

Cedimento differenziale massimo 0,45 [mm]

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 6,49 [m]
Peso nell'unita di volume 1860,99 [kg/mc]
Angolo di attrito 23.94 [°]
Coesione 0,667 [kg/cmq]
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°]
Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq]

Coefficienti di capacitd portante

Nc =0.00 N'c = 0.00
Ngq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 2

Carico totale verticale 123750,00 [kg]
Eccentricita X 0,00 [m]
Eccentricita Y 0,00 [m]
Carico limite 0,00 [kg/cmq]
Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq]
Pressione media sul terreno 0,33000 [kg/cmq]
Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq]
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00

Coeff. scorrimento 0.00

Cedimento differenziale massimo 0,77 [mm]

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 6,49 [m]
Peso nell'unita di volume 1860,99 [kg/mc]
Angolo di attrito 23.94 [°]
Coesione 0,667 [kg/cmq]
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°]

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq]
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Coefficienti di capacita portante

Nc =0.00 N'c =0.00
Nq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 3

Carico totale verticale 123750,00
Eccentricita X 0,00
Eccentricita Y 0,00
Carico limite 0,00
Pressione massima sul terreno 0,00000
Pressione media sul terreno 0,33000
Pressione geostatica piano di posa 0,00
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00
Coeff. scorrimento 0.00
Cedimento differenziale massimo 0,57

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 6,49
Peso nell'unita di volume 1860,99
Angolo di attrito 23.94
Coesione 0,667
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08
Adesione terreno-fondazione 0,328

Coefficienti di capacitd portante

Nc =0.00 N'c = 0.00
Ngq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 4

Carico totale verticale 123750,00
Eccentricita X 0,00
Eccentricita Y 0,00
Carico limite 0,00
Pressione massima sul terreno 0,00000
Pressione media sul terreno 0,33000
Pressione geostatica piano di posa 0,00
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00
Coeff. scorrimento 0.00
Cedimento differenziale massimo 1,09

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 6,49
Peso nell'unita di volume 1860,99
Angolo di attrito 23.94
Coesione 0,667

[ke]
[m]
[m]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]

[mm]

[m]
[kg/mc]
[°]
[kg/cmq]

[kg/cmq]

[ke]
[m]
[m]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]
[kg/cmq]

[mm]
[m]

[kg/mc]

[kg/cmq]
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Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08
Adesione terreno-fondazione 0,328

Coefficienti di capacitd portante

Nc =0.00 N'c = 0.00
Ngq = 0.00 N'q = 0.00
Ny = 0.00 N'y = 0.00

Combinazione n° 5

Carico totale verticale 123750,00
Eccentricita X 0,00
Eccentricita Y 0,00
Carico limite 0,00
Pressione massima sul terreno 0,00000
Pressione media sul terreno 0,33000
Pressione geostatica piano di posa 0,00
Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00
Coeff. scorrimento 0.00
Cedimento differenziale massimo 0,71

Parametri strato equivalente terreno di lavoro

Altezza cuneo di rottura 6.49
Peso nell'unita di volume 1860,99
Angolo di attrito 23.94
Coesione 0,667
Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08
Adesione terreno-fondazione 0,328

Coefficienti di capacita portante

Nc=10.00 N'c=10.00

Ng = 0.00 N'q =0.00

Ny = 0.00 Ny =0.00
Spostamenti

Spostamenti nei vertici della piastra

Simbologia adottata

Ip Indice poligono contorno

Ascissa vertice espresso in [m]

Ordinata vertice espresso in [m]
Spostamento verticale espresso in [cm]
Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi
Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi
Spostamento direzione x espresso in [cm]
Spostamento direzione y espresso in [cm]
Pressione sul terreno espressa in [kg/cmq]
Costante di Winkler espressa in kg/cm’

§“<=§§\2 =

[°]
[kg/cmq]

[ke]
[m]
[m]
[kg/emq]
[kg/emq]
[kg/emq]
[kg/emq]

[mm]
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Combinazione n° 1

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 450 0,00
1 450 2,00
1 9,50 2,00
1 9,50 5,00
1 0,00 5,00

Combinazione n° 2

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 450 0,00
1 450 2,00
1 9,50 2,00
1 9,50 5,00
1 0,00 5,00

Combinazione n° 3

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 450 0,00
1 450 2,00
1 9,50 2,00
1 9,50 5,00
1 0,00 5,00

Combinazione n° 4

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 450 0,00
1 450 2,00
1 9,50 2,00
1 9,50 5,00
1 0,00 5,00

Combinazione n° 5

Ip X Y
1 0,00 0,00
1 450 0,00
1 4,50 2,00

w
0,1012
0,0808
0,0993
0,0834
0,1035
0,1209

0,0499
0,0504
0,0770
0,0481
0,1241
0,1051

0,0811
0,1033
0,0930
0,1149
0,0577
0,0688

0,0836
0,0283
0,0683
0,0200
0,1101
0,1279

0,1148
0,0811
0,0844

¢x
-0,0023
-0,0023
-0,0013
-0,0025
-0,0031
0,0007

dx
0,0003
0,0002
-0,0025
-0,0030
-0,0008

0,0024

dx
0,0028
0,0028
0,0030
0,0015

-0,0016
0,0013

¢x
-0,0065
-0,0065
-0,0053
-0,0055
-0,0035
-0,0003

¢x
-0,0041
-0,0040
0,0002

-0,0028
-0,0050
-0,0062
-0,0037
-0,0042
-0,0023

-0,0068
-0,0081
-0,0083
-0,0140
-0,0144
-0,0065

0,0015
0,0030
0,0023
0,0107
0,0102
0,0018

-0,0060
-0,0111
-0,0124
-0,0167
-0,0172
-0,0056

0,0023
0,0000
-0,0017

u
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

u
0,0336
0,0336
0,0354
0,0350
0,0381
0,0377

0,0357
0,0358
0,0361
0,0366
0,0354
0,0360

u
-0,0357
-0,0358
-0,0361
-0,0366
-0,0354
-0,0360

-0,0336
-0,0336
-0,0354

v
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0398
0,0360
0,0361
0,0312
0,0312
0,0396

-0,0361
-0,0364
-0,0364
-0,0347
-0,0348
-0,0362

0,0361
0,0364
0,0364
0,0347
0,0348
0,0362

-0,0398
-0,0360
-0,0361

p
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

kw
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

kw
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

kw
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
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1

9,50 2,00 0,0868 -0,0011 0,0080  -0,0350 -0,0312 0,0000 0,0000
9,50 5,00 0,0437  -0,0043 0,0075  -0,0381  -0,0312 0,0000 0,0000
0,00 5,00 0,0915  -0,0014 0,0027  -0,0377  -0,0396 0,0000 0,0000

Spostamenti massimi ¢ minimi della piastra

Simbologia adottata

Ic
Wmax
UXmax
UYmax
Whin
UXmin
UYmin
Pmax

Pmed

DN BN W N

Indice della combinazione

Spostamento verticale massimo espresso in [cm]
Spostamento direzione x massimo spresso in [cm]
Spostamento direzione y massimo spresso in [cm]
Spostamento verticale minimo espresso in [cm]
Spostamento direzione X minimo spresso in [cm]
Spostamento direzione y minimo spresso in [cm]
Pressione massima sul terreno espressa in [kg/cmq]
Pressione media sul terreno espressa in [kg/cmq]

Wmax UXmax UYmax Whmin UXmin UYmin pmax

0,1256 0,0000 0,0000 0,0808 0,0000 0,0000 0,0000
0,1253 0,0382 0,0398 0,0481 0,0336 0,0312 0,0000
0,1149 0,0366  -0,0347 0,0577 0,0354  -0,0365 0,0000
0,1294  -0,0354 0,0365 0,0200  -0,0366 0,0347 0,0000
0,1148  -0,0336  -0,0312 0,0437  -0,0382  -0,0398 0,0000

Sollecitazioni piastra

Sollecitazioni massime ¢ minime

Simb
Ic

ologia adottata
Indice della combinazione

MX;.x  Momento massimo X espresso in [kgm]

Mxmin

Momento minimo X espresso in [kgm]

Mymx Momento massimo Y espresso in [kgm]

Mymin

o~
(o]

DN B W=

Momento minimo Y espresso in [kgm]

Mxmax Mxmin MYmax Mymin MXymax MXYmin
820,05 -1612,53 715,60  -504,26 449,36  -288,58
750,85  -776,52 595,41 457,52 398,63  -308,07
703,62 -1612,75 733,08  -530,60 270,56  -342,58
720,43 -1166,28 559,30  -447,64 504,75  -173,76
673,29 -2002,51 1007,03  -669,84 590,94  -408,75

Sollecitazioni nei nodi piastra-palo e/o piastra-vincolo

Simb

Ip
Mx

ologia adottata
Numero palo
Momento in direzione X espresso in [kgm]

pmed

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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My Momento in direzione Y espresso in [kgm]
Mxy Momento in direzione XY espresso in [kgm]

Combinazione n° 1

Ip Mx
1 206,95
2 -139,13
3 -1504,28
4 -144,05
5 -276,63
6 97,11
7 -3,63

My
192,74
72,36

-398,00
-119,95
-248,19
188,70
21,34

Combinazione n° 2

Ip Mx
1 183,63
2 93,19
3 -733,59
4 -321,51
5 -19,08
6 64,88
7 50,10

My
173,50
69,38
204,79
293,21
8,49
79,15
30,67

Combinazione n° 3

Ip Mx
1 33,66
2 -2,88
3 -1489,25
4 58,39
5 -432,04
6 86,42
7 111,37

My
13,17
52,58

-405,59
81,24
-397,94
184,69
95,56

Combinazione n° 4

Ip Mx
1 319,48
2 -215,81
3 -1102,31
4 -314,53
5 -38,28
6 75,57
7 -97,90

My
315,33
-160,65
-281,60
-294,44
22,07
139,82
-112,59

Mxy
288,55
-115,87
56,76
-96,71
15,35
116,18
-167,02

Mxy
253,89
-191,97
85,33
28,19
146,41
195,49
-175,36

Mxy
163,51
-158,71
-82,81
-190,13
-99,30
-31,28
-212,23

Mxy
333,66
-53,04
176,56
25,56
131,80
230,75
-89,01
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Combinazione n° 5

Ip Mx My Mxy
I 169,51 155,00 243,27
2 -311,88  -177,45 -19,79
3 -1857,97  -482,39 8,42
4 65,36 80,01  -192,76
5 -451,23 428,50  -113,91
6 97,11 245,36 3,98
7 -36,63 -47,69  -125,87

Verifiche

Verifiche a presso-flessione

Simbologia adottata

Is Identificativo tratto-sezione-direzione

Ag Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]

Ag Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]

C Coefficiente sicurezza

M, Momento ultimo espresso in [kgm]

Ny Sforzo normale ultimo espresso in [kg]

Inviluppo

Is Afi Afs C M, Ny
1-3-P 8,04 8,04 31,34 8146 1761
2-17-P 8,04 8,04 9,47 -7860 -502
3-17-P 10,05 10,05 6,13 -9636 -1445
4-17-P 8,04 8,04 8,13 -7862 -488
5-15-P 8,04 8,04 28,45 6245 -12888
6-5-S 8,04 8,04 28,86 6380 -11757
7-11-S 8,04 8,04 17,79 7909 0
8-11-S 8,04 8,04 14,23 7581 -2523
9-8-S 8,04 8,04 26,55 7461 -3447
10-11-S 8,04 8,04 14,49 8760 6773
11-7-S 6,03 6,03 18,89 5997 0
12-7-S 8,04 8,04 17,17 7909 0
13-7-S 8,04 8,04 17,59 7909 0
14-7-S 8,04 8,04 26,66 7909 0

15-11-S 8,04 8,04 35,53 -7243 -5196
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Analisi dei pali
Numero pali 7
Somma portanza laterale 995,43 [T]
Portanza laterale del gruppo 3518,28 [T]
Efficienza palificata 1,00
Somma portanza di punta 1012,78 [T]
Somma portanze totali 2008,20 [T]
Somma portanza trasversale 254,34 [T]

Simbologia adottata

Np

Zc g

Xs Ty

— =

M, My

M,

Musez

Ag

N, Ng

N',, N
Plieds Plinin
Ppmeds Ppmin
Py

Identificativo del palo

diametro espresso in [cm]

lunghezza espressa in [m]

sforzo normale espresso in [kg]

taglio in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso in [kg]
risultante taglio espresso in [kg]

Taglio ultimo espresso in [kg]

momento in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso in [kgm]
Momento ultimo espresso in [kgm]

Momento ultimo della sezione espresso in [kgm]
Area di armatura espressa in [cmq]

fattori di capacita portante

fattori di capacita portante corretti

portanza per attrito e aderenza laterale in [kg]
portanza di punta in [kg]

portanza di progetto in [kg]

spostamento orizzontale in esercizio espresso in [cm]
spostamento orizzontale limite espresso in [cm]
pressione in esercizio espressa in [kg/cmq]

pressione limite espressa in [kg/cmq]

cedimento in testa espresso in [cm]

Scarichi in testa ai pali - combinazione 1

D
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

N kW =2
=

L N M, M, T,
21,00 2135797 0,00 0,00 0,00
21,00 18299,49 0,00 0,00 0,00
21,00 22065,50 0,00 0,00 0,00
21,00  18619,59 0,00 0,00 0,00
21,00  21505,46 0,00 0,00 0,00
21,00 25523,30 0,00 0,00 0,00
21,00 25066,20 0,00 0,00 0,00

y
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 1

Np u uy p pPr
10,0000 04484 0,004 0,000
0,0000  0,4484 0,004 0,000
0,0000  0,4484 0,004 0,000
0,0000  0,4484 0,004 0,000
0,0000  0,4484 0,004 0,000
0,0000  0,4484 0,004 0,000
0,0000  0,4484 0,004 0,000

~N N D RN

Verifica della portanza assiale - combinazione 1

Np Ne Nq N'c N'q
I 15,87 7,11 37,06 10,55
2 15,87 7,11 37,06 10,55
3 15,87 7,11 37,06 10,55
4 15,87 7,11 37,06 10,55
5 15,87 7,11 37,06 10,55
6 15,87 7,11 37,06 10,55
7 15,87 7,11 37,06 10,55
NP leed Ppmed lein l)pmin Pd
1 142204 144683 142204 144683 142367
2 142204 144683 142204 144683 142367
3 142204 144683 142204 144683 142367
4 142204 144683 142204 144683 142367
5 142204 144683 142204 144683 142367
6 142204 144683 142204 144683 142367
7 142204 144683 142204 144683 142367

Verifica della portanza trasversale - combinazione 1

Np Tu Mu T M n
I 36334,68 62216,49 0,00 0,00 10000,00
2 36334,68 62216,49 0,00 0,00 10000,00
3 36334,68 62216,49 0,00 0,00 10000,00
4 36334,68 62216,49 0,00 0,00 10000,00
5 36334,68 62216,49 0,00 0,00 10000,00
6  36334,68 62216,49 0,00 0,00 10000,00
7 36334,68 62216,49 0,00 0,00 10000,00

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 1
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0,1020
0,0874
0,1054
0,0889
0,1027
0,1219
0,1197

NN kW =2
=

Scarichi in testa ai pali - combinazione 2

Np D L N M, M, T, T,
1 80,00 21,00 11807,83 -5040,74 5822,11 349506 4036,83
280,00 21,00 1203330 -5032,40 5394,74 348927  3740,51
380,00 21,00 1802647 -5292,23 5407,20 3669,43  3749,15
4 80,00 21,00 1317030 -5252,97 469828 364221 325761
5 80,00 21,00 2352550 -5563,32 4700,30 3857,40  3259,01
6 80,00 21,00 23872,79 -5542,18 5414,83 384273 375444
7 80,00 21,00 21313,81 -5516,93 5804,46 3809,89  4008,45

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 2

Np u ur p pPr
1 00520 04512 0,000 0,000
0,0498  0,4518 0,000 0,000
0,0511  0,4514 0,000 0,000
0,0476  0,4529 0,000 0,000
0,0492  0,4516 0,000 0,000
0,0523  0,4524 0,000 0,000
0,0539  0,4507 0,000 0,000

~N N D BN

Verifica della portanza assiale - combinazione 2

Np Ne Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 37,06 10,55
2 15,87 7,11 37,06 10,55
3 15,87 7,11 37,06 10,55
4 15,87 7,11 37,06 10,55
5 15,87 7,11 37,06 10,55
6 15,87 7,11 37,06 10,55
7 15,87 7,11 37,06 10,55

NP leed Ppmed lein l)pmin Pd
1 142204 144683 142204 144683 142367
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142204 144683 142204 144683 142367
142204 144683 142204 144683 142367
142204 144683 142204 144683 142367
142204 144683 142204 144683 142367
142204 144683 142204 144683 142367
142204 144683 142204 144683 142367

~N N kW

Verifica della portanza trasversale - combinazione 2

Np Tu Mu T M n
1 3639436 62216,49 5339,61 7701,05 6,82
2 36406,99 62216,49 511531 7371,55 7,12
3 36399,65 62216,49 5246,03  7566,08 6,94
4 3643092 62216,49 4886,48  7047,51 7,46
5 36401,98 62216,49 5049,82  7283,09 7,21
6 36419,61 62216,49 537238  7748,30 6,78
7 36383,774 62216,49 5530,18  8008,01 6,58

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 2

w

0,0564
0,0575
0,0861
0,0629
0,1124
0,1140
0,1018

N kW =2
=

Scarichi in testa ai pali - combinazione 3

D L N M, M, T, T,
80,00 21,00 17260,50 -5289,44 -5349,97  3667,50 -3709,47
80,00 21,00  20602,79 -5297,14 -5384,00 3672,84 -3733,06
80,00 21,00 1851433 -5341,60 -5387,39 3703,66 -373541
80,00 21,00 2186841 -5376,74 -5174,73 3728,03 -3587,96
80,00 21,00 14236,55 -5268,53 -5172,73 3653,00 -3586,58
80,00 21,00 16244,01 -5319,48 -5389,75 3688,32 -3737,05
80,00 21,00 1502341 -5325,72 -5360,08 3692,65 -3716,47

NNk W =2
=

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 3
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0,0508 0,4515 0,000 0,000
0,0510 0,4515 0,000 0,000
0,0512 0,4514 0,000 0,000
0,0504 0,4516 0,000 0,000
0,0499 0,4518 0,000 0,000
0,0511 0,4514 0,000 0,000
0,0510 0,4515 0,000 0,000

NN kW =2
=

Verifica della portanza assiale - combinazione 3

Np Nc Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 37,06 10,55

2 15,87 7,11 37,06 10,55
3 15,87 7,11 37,06 10,55
4 15,87 7,11 37,06 10,55
5 15,87 7,11 37,06 10,55
6 15,87 7,11 37,06 10,55
7 15,87 7,11 37,06 10,55
NP leed Ppmed lein Ppmin Pd
1 142204 144683 142204 144683 142367
2 142204 144683 142204 144683 142367
3 142204 144683 142204 144683 142367
4 142204 144683 142204 144683 142367
5 142204 144683 142204 144683 142367
6 142204 144683 142204 144683 142367
7 142204 144683 142204 144683 142367

Verifica della portanza trasversale - combinazione 3

Np Tu Mu T M n
1 36401,32 62216,49 5216,39  7523,32 6,98
2 36400,17 62216,49 5236,93  7552,96 6,95
3 36398,85 62216,49 5260,27  7586,61 6,92
4  36403,69 62216,49 5174,13  7462,38 7,04
5 36406,76 62216,49 5119,37  7383,40 7,11
6  36399,39 62216,49 5250,64  7572,73 6,93
7 36400,05 62216,49 5239,07  7556,04 6,95

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 3

Np w
1 0,0824
2 0,0984
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3 0,0884
4 0,1044
5 0,0680
6 0,0776
7 0,0718

Scarichi in testa ai pali - combinazione 4

Np D L N M, M, T, T,
1 80,00 21,00 1747504 528944 534997 -3667,50 3709,47
80,00 21,00  9170,63 5297,14 5384,00 -3672,84 3733,06
80,00 21,00 17343,79 534160 538739 -3703,66 373541
80,00 21,00 825556 5376,74 517473 -3728,03  3587,96
80,00 21,00 20598,03 526853 5172,73 -3653,00 3586,58
80,00 21,00 2518939 531948 5389,75 -3688,32 3737,05
80,00 21,00 25717,57 532572 5360,08 -3692,65 3716,47

~N N D RN

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 4

u ur p pl'
0,0508 0,4515 0,000 0,000

0,0510 0,4515 0,000 0,000
0,0512 0,4514 0,000 0,000
0,0504 0,4516 0,000 0,000
0,0499 0,4518 0,000 0,000
0,0511 0,4514 0,000 0,000
0,0510 0,4515 0,000 0,000

NN kW =2
=

Verifica della portanza assiale - combinazione 4

Np Nc Nq N'c N'q
1 15,87 7,11 37,06 10,55

2 15,87 7,11 37,06 10,55
3 15,87 7,11 37,06 10,55
4 15,87 7,11 37,06 10,55
5 15,87 7,11 37,06 10,55
6 15,87 7,11 37,06 10,55
7 15,87 7,11 37,06 10,55
NP leed Ppmed lein Ppmin Pd

1 142204 144683 142204 144683 142367
2 142204 144683 142204 144683 142367
3 142204 144683 142204 144683 142367
4 142204 144683 142204 144683 142367
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5 142204 144683 142204 144683 142367
6 142204 144683 142204 144683 142367
7 142204 144683 142204 144683 142367

Verifica della portanza trasversale - combinazione 4

Np Tu Mu T M n
I 36401,32 62216,49 5216,39  7523,32 6,98
2 36400,17 62216,49 5236,93  7552,96 6,95
3 36398,85 62216,49 5260,27  7586,61 6,92
4 36403,69 62216,49 5174,13  7462,38 7,04
5  36406,76 62216,49 5119,37  7383,40 7,11
6  36399,39 62216,49 5250,64 757273 6,93
7 36400,05 62216,49 5239,07  7556,04 6,95

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 4

Np w

1 0,0835
2 0,0438
3 0,0828
4 0,0394
5 0,0984
6 0,1203
7 0,1228

Scarichi in testa ai pali - combinazione 5

Np D L N M, M, T, T,
180,00 21,00 22927,71 504074 -5822,11 -3495,06 -4036,83
80,00 21,00 17740,12  5032,40 -5394,74 -3489,27 -3740,51
80,00 21,00  17831,65 529223 -5407,20 -3669,43 -3749,15
80,00 21,00 1695367 5252,97 -469828 -3642,21 -3257,61
80,00 21,00 11309,09 556332 -4700,30 -3857,40 -3259,01
80,00 21,00 17560,60 5542,18 -5414,83 -3842,73 -3754,44
80,00 21,00 19427,17 5516,93 -5804,46 -3809,89 -4008,45

~N N D W

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 5

Np u Uy 1Y Pr
10,0520 0,4512 0,000 0,000
20,0498 0,4518 0,000 0,000
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0,0511 0,4514 0,000 0,000
0,0476 0,4529 0,000 0,000
0,0492 0,4516 0,000 0,000
0,0523 0,4524 0,000 0,000
0,0539 0,4507 0,000 0,000

NN D B W

Verifica della portanza assiale - combinazione 5

Np Ne Nq N'c N'q
I 15,87 7,11 37,06 10,55
2 15,87 7,11 37,06 10,55
3 15,87 7,11 37,06 10,55
4 15,87 7,11 37,06 10,55
5 15,87 7,11 37,06 10,55
6 15,87 7,11 37,06 10,55
7 15,87 7,11 37,06 10,55
NP leed Ppmed lein l)pmin Pd
1 142204 144683 142204 144683 142367
2 142204 144683 142204 144683 142367
3 142204 144683 142204 144683 142367
4 142204 144683 142204 144683 142367
5 142204 144683 142204 144683 142367
6 142204 144683 142204 144683 142367
7 142204 144683 142204 144683 142367

Verifica della portanza trasversale - combinazione 5

Np Tu Mu T M n
I 3639436 62216,49 5339,61 7701,05 6,82
2 3640699 62216,49 5115,31 7377,55 7,12
3 36399,65 62216,49 5246,03  7566,08 6,94
4 36430,92 62216,49 4886,48  7047,51 7,46
5 36401,98 62216,49 5049,82  7283,09 7,21
6 36419,61 62216,49 5372,38  7748,30 6,78
7 36383,774 62216,49 5530,18  8008,01 6,58

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 5

w

0,1095
0,0847
0,0852
0,0810
0,0540

n ok wo -~ 7z
=
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(o)

0,0839
7 0,0928

Spostamenti e pressioni limiti

Simbologia adottata

Nr. Identificativo sezione palo

Y ordinata palo espressa in [m]

Ur spostamento limite espresso in [cm]
Pr pressione limite espressa in [kg/cmq]
Palon® 1

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 0,4512 0,000
11 2,10 0,3008 1,444
21 4,20 0,1064 0,511
31 6,30 0,0069 0,034
41 8,40 -0,0179 -0,098
51 10,50 -0,0131 -0,072
61 12,60 -0,0048 -0,026
71 14,70 -0,0004 -0,002
81 16,80 0,0007 0,005
91 18,90 0,0005 0,003
101 21,00 0,0000 0,000
Palon® 2

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 0,4518 0,000
11 2,10 0,3010 1,445
21 4,20 0,1064 0,511
31 6,30 0,0068 0,034
41 8,40 -0,0180 -0,098
51 10,50 -0,0132 -0,072
61 12,60 -0,0048 -0,026
71 14,70 -0,0004 -0,002
81 16,80 0,0007 0,005
91 18,90 0,0005 0,003
101 21,00 0,0000 0,000
Palon°® 3

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 0,4514 0,000
11 2,10 0,3009 1,444

21 4,20 0,1064 0,511
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31 6,30 0,0069 0,034
41 8,40 -0,0180 -0,098
51 10,50 -0,0131 -0,072
61 12,60 -0,0048 -0,026
71 14,70 -0,0004 -0,002
81 16,80 0,0007 0,005
91 18,90 0,0005 0,003
101 21,00 0,0000 0,000
Palon® 4

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 0,4529 0,000
11 2,10 0,3015 1,447
21 4,20 0,1065 0,511
31 6,30 0,0068 0,034
41 8,40 -0,0180 -0,098
51 10,50 -0,0132 -0,072
61 12,60 -0,0048 -0,026
71 14,70 -0,0004 -0,002
81 16,80 0,0007 0,005
91 18,90 0,0005 0,003
101 21,00 0,0000 0,000
Palon® 5

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 0,4516 0,000
11 2,10 0,3009 1,444
21 4,20 0,1064 0,511
31 6,30 0,0069 0,034
41 8,40 -0,0180 -0,098
51 10,50 -0,0132 -0,072
61 12,60 -0,0048 -0,026
71 14,70 -0,0004 -0,002
81 16,80 0,0007 0,005
91 18,90 0,0005 0,003
101 21,00 0,0000 0,000
Palon® 6

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 0,4524 0,000
11 2,10 0,3012 1,446
21 4,20 0,1064 0,511
31 6,30 0,0068 0,034
41 8,40 -0,0180 -0,098
51 10,50 -0,0132 -0,072
61 12,60 -0,0048 -0,026
71 14,70 -0,0004 -0,002

&1 16,80 0,0007 0,005



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo oper edili 32

91 18,90 0,0005 0,003
101 21,00 0,0000 0,000
Palon® 7

Nr. Y Ur Pr
1 0,00 0,4507 0,000
11 2,10 0,3006 1,443
21 4,20 0,1064 0,511
31 6,30 0,0069 0,035
41 8,40 -0,0179 -0,098
51 10,50 -0,0131 -0,072
61 12,60 -0,0048 -0,026
71 14,70 -0,0004 -0,002
81 16,80 0,0007 0,005
91 18,90 0,0005 0,003
101 21,00 0,0000 0,000

Spostamenti e pressioni in esercizio

Simbologia adottata

Nr. Identificativo sezione palo

Y ordinata palo espressa in [m]

Ue spostamento in esercizio espresso in [cm]
Pe pressione in esercizio espressa in [kg/cmq]

Combinazione n° 1 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,004
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,001
31 6,30 0,0000 0,000
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,004
11 2,10 0,0000 0,003

21 4,20 0,0000 0,001



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo oper edili 33

31 6,30 0,0000 0,000
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palon® 3

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,004
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,001
31 6,30 0,0000 0,000
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,004
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,001
31 6,30 0,0000 0,000
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palon® 5

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,004
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,001
31 6,30 0,0000 0,000
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000

81 16,80 0,0000 0,000
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91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palo n°® 6

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,004
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,001
31 6,30 0,0000 0,000
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 1 - Palon® 7

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0000 0,004
11 2,10 0,0000 0,003
21 4,20 0,0000 0,001
31 6,30 0,0000 0,000
41 8,40 0,0000 0,000
51 10,50 0,0000 0,000
61 12,60 0,0000 0,000
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0000 0,000
91 18,90 0,0000 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 2 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0520 0,000
11 2,10 0,0345 0,166
21 4,20 0,0121 0,058
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0021 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 2 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe
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1 0,00 0,0498 0,000
11 2,10 0,0331 0,159
21 4,20 0,0116 0,056
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0014 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
&1 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 2 - Palon® 3

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0511 0,000
11 2,10 0,0339 0,163
21 4,20 0,0119 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 2 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0476 0,000
11 2,10 0,0316 0,152
21 4,20 0,0111 0,053
31 6,30 0,0007 0,003
41 8,40 -0,0019 -0,010
51 10,50 -0,0014 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,000
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 2 - Palon® 5

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0492 0,000
11 2,10 0,0326 0,157
21 4,20 0,0115 0,055
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011

51 10,50 -0,0014 -0,008
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61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 2 - Palo n°® 6

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0523 0,000
11 2,10 0,0347 0,167
21 4,20 0,0122 0,059
31 6,30 0,0008 0,004
41 8,40 -0,0021 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0006 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 2 - Palon® 7

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0539 0,000
11 2,10 0,0358 0,172
21 4,20 0,0126 0,060
31 6,30 0,0008 0,004
41 8,40 -0,0021 -0,012
51 10,50 -0,0016 -0,009
61 12,60 -0,0006 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 3 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0508 0,000
11 2,10 0,0337 0,162
21 4,20 0,0119 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000

101 21,00 0,0000 0,000
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Combinazione n° 3 - Palon® 2

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 3 - Palon® 3

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ue
0,0510
0,0339
0,0119
0,0007

-0,0020
-0,0015
-0,0005
0,0000
0,0001
0,0001
0,0000

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 3 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ue
0,0512
0,0340
0,0120
0,0007

-0,0020
-0,0015
-0,0005
0,0000
0,0001
0,0001
0,0000

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 3 - Palon® 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ue
0,0504
0,0335
0,0118
0,0007

-0,0020
-0,0015
-0,0005
0,0000
0,0001
0,0001
0,0000

Nr.
1
11
21

Y
0,00
2,10
4,20

Ue
0,0499
0,0331
0,0116

Pe
0,000
0,163
0,057
0,004

-0,011
-0,008
-0,003
0,000
0,001
0,000
0,000

Pe
0,000
0,163
0,057
0,004

-0,011
-0,008
-0,003
0,000
0,001
0,000
0,000

Pe
0,000
0,161
0,056
0,004

-0,011
-0,008
-0,003
0,000
0,001
0,000
0,000

Pe
0,000
0,159
0,056

Relazione di calcolo oper edili
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31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0014 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 3 - Palo n° 6

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0511 0,000
11 2,10 0,0339 0,163
21 4,20 0,0119 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 3 - Palon® 7

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0510 0,000
11 2,10 0,0339 0,163
21 4,20 0,0119 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 4 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0508 0,000
11 2,10 0,0337 0,162
21 4,20 0,0119 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000

81 16,80 0,0001 0,001
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91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 4 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0510 0,000
11 2,10 0,0339 0,163
21 4,20 0,0119 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 4 - Palon° 3

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0512 0,000
11 2,10 0,0340 0,163
21 4,20 0,0120 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 4 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0504 0,000
11 2,10 0,0335 0,161
21 4,20 0,0118 0,056
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 4 - Palon® 5

Nr. Y Ue Pe
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1 0,00 0,0499 0,000
11 2,10 0,0331 0,159
21 4,20 0,0116 0,056
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0014 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
&1 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 4 - Palo n° 6

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0511 0,000
11 2,10 0,0339 0,163
21 4,20 0,0119 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 4 - Palon® 7

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0510 0,000
11 2,10 0,0339 0,163
21 4,20 0,0119 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 5 - Palon® 1

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0520 0,000
11 2,10 0,0345 0,166
21 4,20 0,0121 0,058
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0021 -0,011

51 10,50 -0,0015 -0,008
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61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 5 - Palon® 2

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0498 0,000
11 2,10 0,0331 0,159
21 4,20 0,0116 0,056
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0014 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 5 - Palon® 3

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0511 0,000
11 2,10 0,0339 0,163
21 4,20 0,0119 0,057
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 5 - Palo n° 4

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0476 0,000
11 2,10 0,0316 0,152
21 4,20 0,0111 0,053
31 6,30 0,0007 0,003
41 8,40 -0,0019 -0,010
51 10,50 -0,0014 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,000
91 18,90 0,0001 0,000

101 21,00 0,0000 0,000
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Combinazione n° 5 - Palon® 5

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0492 0,000
11 2,10 0,0326 0,157
21 4,20 0,0115 0,055
31 6,30 0,0007 0,004
41 8,40 -0,0020 -0,011
51 10,50 -0,0014 -0,008
61 12,60 -0,0005 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 5 - Palo n°® 6

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0523 0,000
11 2,10 0,0347 0,167
21 4,20 0,0122 0,059
31 6,30 0,0008 0,004
41 8,40 -0,0021 -0,011
51 10,50 -0,0015 -0,008
61 12,60 -0,0006 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Combinazione n° 5 - Palon® 7

Nr. Y Ue Pe
1 0,00 0,0539 0,000
11 2,10 0,0358 0,172
21 4,20 0,0126 0,060
31 6,30 0,0008 0,004
41 8,40 -0,0021 -0,012
51 10,50 -0,0016 -0,009
61 12,60 -0,0006 -0,003
71 14,70 0,0000 0,000
81 16,80 0,0001 0,001
91 18,90 0,0001 0,000
101 21,00 0,0000 0,000

Sollecitazioni limiti
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Simbologia adottata

Nr. Identificativo sezione

Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m])
Nr sforzo normale espresso in [kg]

Tr taglio espresso in [kg]

Mr momento espresso in [kgm]

Palon® 1

Nr. Y Mr Tr Nr
1 0,00 62216,49 36394,36 286294,02
11 2,10 1520,60 15428,21 273303,89
21 4,20 -13875,15 281,45 258316,50
31 6,30 -9826,56  -3242,74 241189,61
41 8,40 -3572,68 -2299,20 221525,17
51 10,50 -248,20  -805,51 199165,74
61 12,60 589,83 -41,78  176065,66
71 14,70 436,32 143,38 152218,43
81 16,80 158,82 99,14 127825,34
91 18,90 22,97 27,78 102847,07
101 21,00 0,00 0,24 0,00
Palon®?2

Nr. Y Mr Tr Nr
1 0,00 62216,49 36406,99 286294,02
11 2,10 1497,22  15431,61 273303,89
21 4,20 -13894,55 276,00 258316,50
31 6,30 -9834,63 -3247,26 241189,61
41 8,40 -3573,82  -2301,07 221525,17
51 10,50 -247,21 -805,74 199165,74
61 12,60 590,72 -41,54  176065,66
71 14,70 436,69 143,59 152218,43
81 16,80 158,88 99,21 127825,34
91 18,90 22,96 27,78 102847,07
101 21,00 0,00 0,24 0,00
Palon®3

Nr. Y Mr Tr Nr
1 0,00 62216,49 36399,65 286294,02
11 2,10 1510,81 15429,64 273303,89
21 4,20 -13883,28 279,17  258316,50
31 6,30 -9829,94  -3244,63 241189,61
41 8,40 -3573,16  -2299,98 221525,17
51 10,50 -247,78  -805,61 199165,74
61 12,60 590,20 -41,68  176065,66
71 14,70 436,48 143,47 152218,43
81 16,80 158,85 99,17 127825,34
91 18,90 22,97 27,78 102847,07
101 21,00 0,00 0,24 0,00

Relazione di calcolo oper edili
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Palon® 4

Nr. Y
1 0,00
11 2,10
21 4,20
31 6,30
41 8,40
51 10,50
61 12,60
71 14,70
81 16,80
91 18,90
101 21,00
Palon® 5

Nr. Y
1 0,00
11 2,10
21 4,20
31 6,30
41 8,40
51 10,50
61 12,60
71 14,70
81 16,80
91 18,90
101 21,00
Palon® 6

Nr. Y
1 0,00
11 2,10
21 4,20
31 6,30
41 8,40
51 10,50
61 12,60
71 14,70
81 16,80
91 18,90
101 21,00
Palon® 7

Nr. Y
1 0,00

11 2,10

Mr
62216,49
1453,01
-13931,26
-9849,89
-3575,98
-245.33
592,39
437,39
158,99
22,93
0,00

Mr
62216,49
1506,49
-13886,86
-9831,43
-3573,37
-247,60
590,37
436,55
158,86
22,96
0,00

Mr
62216,49
1473,93
-13913,90
-9842,67
-3574,96
-246,22
591,60
437,06
158,94
22,94
0,00

Mr
62216,49
1540,22

Tr
36430,92
15438,06

265,71
-3255,79
-2304,61

-806,18
-41,08
143,98
99,35
27,78
0,23

Tr
36401,98
15430,26

278,16
-3245.47
-2300,33

-805,65
-41,64
143,51
99,18
27,78
0,24

Tr
36419,61
15435,01

270,58
-3251,75
-2302,94

-805,97
-41,30
143,80
99,29
27,78
0,24

Tr
36383,74
15425,35

Nr
286294,02
273303,89
258316,50
241189,61
221525,17
199165,74
176065,66
152218,43
127825,34
102847,07

0,00

Nr
286294,02
273303,89
258316,50
241189,61
221525,17
199165,74
176065,66
152218,43
127825,34
102847,07

0,00

Nr
286294,02
273303,89
258316,50
241189,61
221525,17
199165,74
176065,66
152218,43
127825,34
102847,07

0,00

Nr
286294,02
273303,89

Relazione di calcolo oper edili
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21 4,20 -13858,86 286,01 258316,50
31 6,30 -9819,79  -3238,95 241189,61
41 8,40 -3571,73  -2297,63  221525,17

51 10,50 -249,03  -805,32 199165,74
61 12,60 589,09 -41,99 176065,66
71 14,70 436,01 143,21 152218,43
&1 16,80 158,77 99,07 127825,34
91 18,90 22,98 27,78 102847,07
101 21,00 0,00 0,24 0,00

Sollecitazioni in esercizio

Simbologia adottata

Nr. Identificativo sezione

ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m])
sforzo normale espresso in [kg]

taglio espresso in [kg]

momento espresso  in [kgm]

z = Z <

Combinazione n° 1 - Palon® 1

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  21357,97
11 2,10 0,00 0,00  22623,17
21 4,20 0,00 0,00  23626,21
31 6,30 0,00 0,00  24345,41
41 8,40 0,00 0,00  24701,09
51 10,50 0,00 0,00  24671,97
61 12,60 0,00 0,00  24485,33
71 14,70 0,00 0,00  24141,18
81 16,80 0,00 0,00  23664,52
91 18,90 0,00 0,00  23061,21
101 21,00 0,00 0,00  22319,53

Combinazione n° 1 - Palon® 2

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  18299,49
11 2,10 0,00 0,00  19652,68
21 4,20 0,00 0,00  20760,51
31 6,30 0,00 0,00  21602,67
41 8,40 0,00 0,00  22104,61
51 10,50 0,00 0,00  22246,39
61 12,60 0,00 0,00  22240,75
71 14,70 0,00 0,00  22087,69
81 16,80 0,00 0,00  21810,59

91 18,90 0,00 0,00  21414,97
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101

Combinazione n° 1 - Palon® 3

21,00

0,00

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 1 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 1 - Palon® 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nr.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

Combinazione n° 1 - Palo n°® 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nr.
1

Y
0,00

M
0,00

0,00

T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

20889,84

N
22065,50
23310,34
24289,14
24979,89
25301,74
25233,08
25004,57
24616,22
24093,39
23442,04
22650,26

N
18619,59
19963,58
21060,44
21889,73
22376,36
22500,26
22475,67
22302,61
22004,63
21587,27
21039,47

N
21505,46
22766,41
23764,40
24477,66
24826,30
24788,93
24593,57
24240,20
2375391
23140,59
22388,47

N
25523,30

46



Committente comune di Sant’Agata di Puglia Relazione di calcolo oper edili 47

11 2,10 0,00 0,00  26668,66
21 4,20 0,00 0,00  27528,99
31 6,30 0,00 0,00  28080,71
41 8,40 0,00 0,00  28237,21
51 10,50 0,00 0,00  27975,33
61 12,60 0,00 0,00  27542,20
71 14,70 0,00 0,00  26937,82
81 16,80 0,00 0,00  26189,36
91 18,90 0,00 0,00  25303,21
101 21,00 0,00 0,00  24266,61

Combinazione n° 1 - Palon® 7

Nr. Y M T N
1 0,00 0,00 0,00  25066,20
11 2,10 0,00 0,00  26224,71
21 4,20 0,00 0,00  27100,70
31 6,30 0,00 0,00  27670,80
41 8,40 0,00 0,00  27849,16
51 10,50 0,00 0,00 27612,83
61 12,60 0,00 0,00  27206,75
71 14,70 0,00 0,00  26630,92
81 16,80 0,00 0,00  25912,28
91 18,90 0,00 0,00  25057,18
101 21,00 0,00 0,00  24052,94

Combinazione n° 2 - Palon® 1

Nr. Y M T N
1 0,00 7701,05  5339,61 11807,83
11 2,10 144,58  1760,03 13347,80
21 4,20 -1602,77 25,40  14678,04
31 6,30 -1128,19  -374,56  15781,21
41 8,40 -407,99  -263,95 16593,58
51 10,50 -27,04 -91,96  17098,10
61 12,60 68,21 -4,46  17476,62
71 14,70 50,11 16,57  17729,13
81 16,80 18,15 11,37  17875,63
91 18,90 2,60 3,16  17920,82
101 21,00 0,00 0,03 17855,31

Combinazione n° 2 - Palon® 2

Nr. Y M T N
1 0,00 7377,55  5115,31 12033,30
11 2,10 138,51 1686,10  13566,78
21 4,20 -1535,44 24,33 14889,30
31 6,30 -1080,80  -358,82  15983,41
41 8,40 -390,86  -252,86  16784,99
51 10,50 -25,90 -88,09  17276,92

61 12,60 65,34 -4,27  17642,09
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71 14,70 48,00 15,88  17880,52
81 16,80 17,38 10,90  18012,30
91 18,90 2,49 3,03 18042,18
101 21,00 0,00 0,02 17960,70

Combinazione n° 2 - Palon® 3

Nr. Y M T N
1 0,00 7566,08  5246,03 18026,47
11 2,10 142,05  1729,18 19387,52
21 4,20 -1574,68 2496  20504,70
31 6,30 -1108,42  -367,99  21357,84
41 8,40 -400,84  -259,33  21872,84
51 10,50 -26,57 -90,35  22029,87
61 12,60 67,01 -4,38  22040,39
71 14,70 49,23 16,28  21904,38
81 16,80 17,83 11,17 21645,10
91 18,90 2,55 3,10  21268,02
101 21,00 0,00 0,02  20762,21

Combinazione n° 2 - Palo n° 4

Nr. Y M T N
1 0,00 7047,51  4886,48 13170,30
11 2,10 132,31 1610,67  14671,07
21 4,20 -1466,75 23,25 15954,63
31 6,30 -1032,45  -342,777  17003,02
41 8,40 -373,37  -241,55 17750,24
51 10,50 -24,75 -84,15 18178,63
61 12,60 62,42 -4,08 18476,52
71 14,70 45,86 15,17 1864391
81 16,80 16,61 10,41 18701,50
91 18,90 2,38 2,89  18654,17
101 21,00 0,00 0,02 18492,20

Combinazione n° 2 - Palon® 5

Nr. Y M T N
1 0,00 7283,09  5049,82  23525,50
11 2,10 136,73  1664,51  24728,34
21 4,20 -1515,78 24,02 25657,11
31 6,30 -1066,96  -354,23  26289,16
41 8,40 -385,85  -249,63  26541,19
51 10,50 -25,57 -86,97  26390,95
61 12,60 64,51 -4,22  26076,04
71 14,70 47,39 15,67  25596,47
81 16,80 17,16 10,76 24978,37
91 18,90 2,46 2,99  24227,89
101 21,00 0,00 0,02 23332,74

Combinazione n° 2 - Palo n°® 6
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Nr. Y M T N
1 0,00 7748,30  5372,38  23872,79
11 2,10 145,47  1770,83  25065,64
21 4,20 -1612,60 25,56  25982,52
31 6,30 -1135,11  -376,85  26600,60
41 8,40 -410,50  -265,57  26836,03
51 10,50 -27,21 -92,52  26666,38
61 12,60 68,63 -4,49  26330,92
71 14,70 50,41 16,67  25829,65
81 16,80 18,26 11,44  25188,89
91 18,90 2,61 3,18  24414,82
101 21,00 0,00 0,03  23495,08

Combinazione n° 2 - Palon® 7

Nr. Y M T N
1 0,00 797590  5530,18  21313,81
11 2,10 149,74  1822,85  22580,28
21 4,20 -1659,97 26,31  23584,83
31 6,30 -1168,45  -387,92  24305,80
41 8,40 -422,56  -273,37  24663,60
51 10,50 -28,00 -95,24  24636,94
61 12,60 70,64 -4,62 2445292
71 14,70 51,90 17,16  24111,53
81 16,80 18,79 11,78  23637,74
91 18,90 2,69 3,27  23037,44
101 21,00 0,00 0,03  22298,88

Combinazione n° 3 - Palon® 1

Nr. Y M T N
1 0,00 7523,32  5216,39  17260,50
11 2,10 141,24 1719,41 18643,59
21 4,20 -1565,78 24,81 19787,01
31 6,30 -1102,15  -365,91  20670,95
41 8,40 -398,58  -257,86  21222,58
51 10,50 -26,42 -89,84  21422,41
61 12,60 66,63 -436  21478,26
71 14,70 48,95 16,19  21390,10
&1 16,80 17,73 11,11 21180,80
91 18,90 2,54 3,09  20855,73
101 21,00 0,00 0,02 20404,16

Combinazione n° 3 - Palon® 2

Nr. Y M T N
1 0,00 7552,96  5236,93  20602,79
11 2,10 141,80  1726,19  21889,72
21 4,20 -1571,95 2491  22918,63

31 6,30 -1106,49  -367,35  23668,19
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41 8,40 -400,15  -258,88  24059,99
51 10,50 -26,52 -90,19  24073,06
61 12,60 66,90 -4,37  23931,12
71 14,70 49,14 16,25  23634,15
&1 16,80 17,80 11,16  23206,76
91 18,90 2,55 3,10  22654,73
101 21,00 0,00 0,02 21966,52

Combinazione n° 3 - Palon® 3

Nr. Y M T N
1 0,00 7586,61  5260,27  18514,33
11 2,10 142,43  1733,88 19861,34
21 4,20 -1578,95 25,02 20961,81
31 6,30 -1111,42 -368,99  21795,34
41 8,40 -401,93  -260,03  22287,00
51 10,50 -26,64 -90,59  22416,78
61 12,60 67,20 -4,39  22398,42
71 14,70 49,36 16,33  22231,93
81 16,80 17,88 11,20  21940,82
91 18,90 2,56 3,11  21530,61
101 21,00 0,00 0,02 20990,26

Combinazione n° 3 - Palo n° 4

Nr. Y M T N
1 0,00 7462,38  5174,13  21868,41
11 2,10 140,10  1705,49  23118,93
21 4,20 -1553,10 24,61  24104,48
31 6,30 -1093,22  -362,95  24803,15
41 8,40 -395,35  -255,77  25134,42
51 10,50 -26,20 -89,11  25076,78
61 12,60 66,09 -4,32  24859,93
71 14,70 48,55 16,06  24483,89
81 16,80 17,58 11,02 23973,92
91 18,90 2,52 3,06  23335,96
101 21,00 0,00 0,02 22558,13

Combinazione n° 3 - Palon® 5

Nr. Y M T N
1 0,00 7383,40  5119,37  14236,55
11 2,10 138,62  1687,43 15706,65
21 4,20 -1536,66 24,35 16953,67
31 6,30 -1081,65  -359,11 17959,20
41 8,40 -391,17  -253,07  18655,42
51 10,50 -25,92 -88,16  19024,23
61 12,60 65,40 -4,28 19259,03
71 14,70 48,04 15,89  19359,80
81 16,80 17,40 10,90  19347,82

91 18,90 2,49 3,03  19228,09
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101 21,00 0,00 0,02

Combinazione n° 3 - Palo n°® 6

Nr. Y M T
1 0,00 7572,73  5250,64
11 2,10 142,17  1730,71
21 4,20 -1576,07 24,98
31 6,30 -1109,39  -368,31
41 8,40 -401,20  -259,55
51 10,50 -26,59 -90,43
61 12,60 67,07 -4,39
71 14,70 49,27 16,30
81 16,80 17,84 11,18
91 18,90 2,55 3,11
101 21,00 0,00 0,02

Combinazione n° 3 - Palon® 7

Nr. Y M T
1 0,00 7556,04  5239,07
11 2,10 141,86  1726,89
21 4,20 -1572,59 24,92
31 6,30 -1106,95  -367,50
41 8,40 -400,31  -258,98
51 10,50 -26,53 -90,23
61 12,60 66,92 -4,38
71 14,70 49,16 16,26
81 16,80 17,80 11,16
91 18,90 2,55 3,10
101 21,00 0,00 0,02

Combinazione n° 4 - Palon® 1

Nr. Y M T
1 0,00 7523,32  5216,39
11 2,10 141,24 171941
21 4,20 -1565,78 24,81
31 6,30 -1102,15  -365,91
41 8,40 -398,58  -257,86
51 10,50 -26,42 -89.,84
61 12,60 66,63 -4,36
71 14,70 48,95 16,19
81 16,80 17,73 11,11
91 18,90 2,54 3,09
101 21,00 0,00 0,02

Combinazione n° 4 - Palon® 2

Nr. Y M T
1 0,00 7552,96  5236,93

18990,62

N
16244,01
17656,34
18834,59
19759,40
20359,63
20616,27
20732,27
20707,62
20564,65
20308,60
19929,00

N
15023.,41
16470,86
17690,93
18664,81
19323.,41
19648,26
19836,49
19888,10
19824,77
19651,61
19358,43

N
17475,04
18851,95
19988,03
20863,34
21404,70
21592,55
21635,70
21534,14
21310,85
20971,21
20504,45

N
9170,63

51
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11 2,10 141,80  1726,19  10786,47
21 4,20 -1571,95 24,91 12207,06
31 6,30 -1106,49  -367,35 13416,27
41 8,40 -400,15  -258,88 14354,74
51 10,50 -26,52 -90,19  15006,63
61 12,60 66,90 -4,37  15541,22
71 14,70 49,14 16,25 15958,49
81 16,80 17,80 11,16  16277,07
91 18,90 2,55 3,10 16501,34
101 21,00 0,00 0,02  16622,54

Combinazione n° 4 - Palon® 3

Nr. Y M T N
1 0,00 7586,61 526027  17343,79
11 2,10 142,43 1733,88 18724,48
21 4,20 -1578,95 25,02 19865,05
31 6,30 -1111,42  -368,99  20745,64
41 8,40 -401,93  -260,03  21293,28
51 10,50 -26,64 -90,59  21488,47
61 12,60 67,20 -4,39  21539,38
71 14,70 49,36 16,33  21446,02
81 16,80 17,88 11,20  21231,29
91 18,90 2,56 3,11 20900,57
101 21,00 0,00 0,02 20443,10

Combinazione n° 4 - Palo n° 4

Nr. Y M T N
1 0,00 7462,38  5174,13 8255,56
11 2,10 140,10  1705,49 9897,73
21 4,20 -1553,10 24,61 11349,68
31 6,30 -1093,22  -362,95 12595,67
41 8,40 -395,35  -255,77 1357791
51 10,50 -26,20 -89,11 14280,93
61 12,60 66,09 -4,32  14869,66
71 14,70 48,55 16,06  15344,10
81 16,80 17,58 11,02 15722,40
91 18,90 2,52 3,06  16008,80
101 21,00 0,00 0,02  16194,80

Combinazione n° 4 - Palon® 5

Nr. Y M T N
1 0,00 7383,40 5119,37  20598,03
11 2,10 138,62 1687,43  21885,10
21 4,20 -1536,66 24,35 22914,17
31 6,30 -1081,65  -359,11  23663,92
41 8,40 -391,17  -253,07  24055,95
51 10,50 -25,92 -88,16  24069,29

61 12,60 65,40 -4,28  23927,62
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71 14,70 48,04 15,89  23630,95
81 16,80 17,40 10,90  23203,87
91 18,90 2,49 3,03 22652,17
101 21,00 0,00 0,02 21964,29

Combinazione n° 4 - Palo n° 6

Nr. Y M T N
1 0,00 7572,73  5250,64  25189,39
11 2,10 142,17 1730,71  26344,36
21 4,20 -1576,07 24,98  27216,12
31 6,30 -1109,39  -368,31  27781,27
41 8,40 -401,20  -259,55  27953,74
51 10,50 -26,59 -90,43  27710,52
61 12,60 67,07 -4,39  27297,15
71 14,70 49,27 16,30  26713,63
81 16,80 17,84 11,18  25986,96
91 18,90 2,55 3,11 2512348
101 21,00 0,00 0,02 24110,53

Combinazione n° 4 - Palon® 7

Nr. Y M T N
1 0,00 7556,04  5239,07  25717,57
11 2,10 141,86  1726,89  26857,34
21 4,20 -1572,59 2492 27711,01
31 6,30 -1106,95  -367,50  28254,92
41 8,40 -400,31  -258,98  28402,13
51 10,50 -26,53 -90,23  28129,40
61 12,60 66,92 -4,38  27684,77
71 14,70 49,16 16,26  27068,25
81 16,80 17,80 11,16  26307,11
91 18,90 2,55 3,10  25407,77
101 21,00 0,00 0,02 24357,42

Combinazione n° 5 - Palon® 1

Nr. Y M T N
1 0,00 7701,05  5339,61  22927,71
11 2,10 144,58  1760,03  24147,74
21 4,20 -1602,77 25,40  25097,00
31 6,30 -1128,19  -374,56  25753,08
41 8,40 -407,99  -263,95  26033,70
51 10,50 -27,04 91,96 25916,86
61 12,60 68,21 -4,46  25637,34
71 14,70 50,11 16,57  25195,11
81 16,80 18,15 11,37  24616,02
91 18,90 2,60 3,16  23906,12
101 21,00 0,00 0,03  23053,30

Combinazione n° 5 - Palon® 2
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Nr. Y M T N
1 0,00 7377,55  5115,31 17740,12
11 2,10 138,51 1686,10  19109,41
21 4,20 -1535,44 24,33 20236,40
31 6,30 -1080,80  -358,82  21101,05
41 8,40 -390,86  -252,86  21629,74
51 10,50 -25,90 -88,09  21802,78
61 12,60 65,34 -4,27  21830,24
71 14,70 48,00 15,88  21712,12
81 16,80 17,38 10,90  21471,53
91 18,90 2,49 3,03  21113,89
101 21,00 0,00 0,02 20628,36

Combinazione n° 5 - Palon® 3

Nr. Y M T N
1 0,00 7566,08  5246,03 17831,65
11 2,10 142,05  1729,18 19198,31
21 4,20 -1574,68 2496  20322,16
31 6,30 -1108,42  -367,99  21183,14
41 8,40 -400,84  -259,33  21707,45
51 10,50 -26,57 -90,35  21875,37
61 12,60 67,01 -4,38  21897,42
71 14,70 49,23 16,28  21773,58
81 16,80 17,83 11,17 21527,01
91 18,90 2,55 3,10  21163,16
101 21,00 0,00 0,02 20671,15

Combinazione n° 5 - Palo n° 4

Nr. Y M T N
1 0,00 7047,51  4886,48 16953,67
11 2,10 132,31 1610,67  18345,58
21 4,20 -1466,75 23,25 19499,52
31 6,30 -1032,45  -342,77  20395,80
41 8,40 -373,37  -241,55  20962,09
51 10,50 -24,75 -84,15  21179,08
61 12,60 62,42 -4,08  21253,08
71 14,70 45,86 15,17  21184,09
&1 16,80 16,61 10,41  20994,81
91 18,90 2,38 2,89  20690,58
101 21,00 0,00 0,02 20260,73

Combinazione n° 5 - Palon® 5

Nr. Y M T N
1 0,00 7283,09  5049,82  11309,09
11 2,10 136,73  1664,51 12863.,41
21 4,20 -1515,78 24,02 14210,74

31 6,30 -1066,96  -354,23  15333,96
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41 8,40 -385,85  -249,63 16170,18
51 10,50 -25,57 -86,97  16702,57
61 12,60 64,51 -4,22  17110,60
71 14,70 47,39 15,67  17394,27
&1 16,80 17,16 10,76~ 17573,32
91 18,90 2,46 2,99  17652,37
101 21,00 0,00 0,02 17622,17

Combinazione n° 5 - Palo n°® 6

Nr. Y M T N
1 0,00 7748,30  5372,38 17560,60
11 2,10 145,47  1770,83 18935,06
21 4,20 -1612,60 25,56 20068,20
31 6,30 -1135,11  -376,85  20940,07
41 8,40 -410,50  -265,57  21477,35
51 10,50 -27,21 -92,52  21660,41
61 12,60 68,63 -4,49  21698,50
71 14,70 50,41 16,67  21591,59
81 16,80 18,26 11,44  21362,71
91 18,90 2,61 3,18  21017,27
101 21,00 0,00 0,03  20544,44

Combinazione n° 5 - Palon® 7

Nr. Y M T N
1 0,00 7975,90  5530,18 19427,17
11 2,10 149,74 1822,85  20747,92
21 4,20 -1659,97 26,31  21817,11
31 6,30 -1168,45  -387,92  22613,94
41 8,40 -422,56  -273,37  23061,95
51 10,50 -28,00 -95,24  23140,72
61 12,60 70,64 -4,62  23068,34
71 14,70 51,90 17,16  22844,82
81 16,80 18,79 11,78  22494,14
91 18,90 2,69 3,27 22021,95
101 21,00 0,00 0,03  21416,97

Armature pali

NP Afl AfZ Musezl MusezZ
1 54,29 24,13 62216,49 29753,33
2 54,29 24,13 62216,49 29753,33
3 54,29 24,13 62216,49 29753,33
4 54,29 24,13 62216,49 29753,33
5 54,29 24,13 62216,49 29753,33
6 54,29 24,13 62216,49 29753,33
7 54,29 24,13 62216,49 29753,33
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Verifica armature pali

Simbologia adottata

Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m])
CS coefficiente di sicurezza

Mu momento ultimo espresso in [kgm]

Nu sforzo normale espresso in [kg]

Tu taglio ultimo espresso in [kg]

Combinazione 1 - Palon° 1

Y Ag M, Ny T, CS
0,00 54,29 0 771464 36987 36,12
2,10 54,29 0 771464 36987 34,10
4,20 54,29 0 771464 36987 32,65
6,30 54,29 0 771464 36987 31,69
8,40 54,29 0 771464 36987 31,23
10,50 24,13 0 771464 36987 31,27
12,60 24,13 0 656072 36987 26,79
14,70 24,13 0 656072 36987 27,18
16,80 24,13 0 656072 36987 27,72
18,90 24,13 0 656072 36987 28,45
21,00 24,13 0 656072 36987 29,39

Combinazione 1 - Palo n° 2

Y Ag M, Ny T, CS
0,00 54,29 0 771464 36987 42,16
2,10 54,29 0 771464 36987 39,25
4,20 54,29 0 771464 36987 37,16
6,30 54,29 0 771464 36987 35,71
8,40 54,29 0 771464 36987 34,90
10,50 24,13 0 771464 36987 34,68
12,60 24,13 0 656072 36987 29,50
14,70 24,13 0 656072 36987 29,70
16,80 24,13 0 656072 36987 30,08
18,90 24,13 0 656072 36987 30,64
21,00 24,13 0 656072 36987 31,41

Combinazione 1 - Palon® 3

Y Ag M, Ny T, CS
0,00 54,29 0 771464 36987 34,96
2,10 54,29 0 771464 36987 33,10
4,20 54,29 0 771464 36987 31,76
6,30 54,29 0 771464 36987 30,88
8,40 54,29 0 771464 36987 30,49
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10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

S OO OO O

Combinazione 1 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,

SO DD OO DD OO

Combinazione 1 - Palon® 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

£

SO DD OO DD OO

Combinazione 1 - Palo n° 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13

£

[eNeoNeoleolololeX=)

771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
771464
771464
771464
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
771464
771464
771464
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
771464
771464
771464
771464
771464
771464
656072
656072

36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

30,57
26,24
26,65
27,23
27,99
28,97

CS
41,43
38,64
36,63
35,24
34,48
34,29
29,19
29,42
29,82
30,39
31,18

CS
35,87
33,89
32,46
31,52
31,07
31,12
26,68
27,07
27,62
28,35
29,30

CS
30,23
28,93
28,02
27,47
27,32
27,58
23,82
24,36
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16,80
18,90
21,00

24,13
24,13
24,13

Combinazione 1 - Palo n° 7

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

£

SO DD DD DO DD O O

Combinazione 2 - Palo n° 1

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
84693
8356
67512
50652
18968
1220
2561
1854
666
95

0

Combinazione 2 - Palo n° 2

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
86067
7876
65185
48586
17964
1157
2430
1761
633
91

0

656072
656072
656072

Nu
771464
771464
771464
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
129857
771464
618267
708532
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
140382
771464
632100
718513
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

25,05
25,93
27,04

CS
30,78
29,42
28,47
27,88
27,70
27,94
24,11
24,64
25,32
26,18
27,28

CS
11,00
57,80
42,12
44,90
46,49
45,12
37,54
37,01
36,70
36,61
36,74

CS
11,67
56,86
42,45
44,95
45,96
44,65
37,19
36,69
36,42
36,36
36,53
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Combinazione 2 - Palon® 3

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
93890
5652
53395
39452
14138
930
1995
1474
540
79

0

Combinazione 2 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
88800
6957
60498
44731
16228
1050
2216
1614
583
84

0

Combinazione 2 - Palon® 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
96866
4266
43773
31310
11215
748
1623
1215
451
67

Combinazione 2 - Palo n° 6

Nu
223696
771464
695285
760190
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
165947
771464
658067
736665
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
312893
771464
740934
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

CS
12,41
39,79
33,91
35,59
35,27
35,02
29,77
29,95
30,31
30,85
31,60

CS
12,60
52,58
41,25
43,33
43,46
42,44
35,51
35,19
35,08
35,17
35,48

CS
13,30
31,20
28,88
29,35
29,07
29,23
25,16
25,63
26,27
27,08
28,12

59



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo oper edili

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
96729
4477
45507
32920
11801
787
1710
1281
476
70

Combinazione 2 - Palo n° 7

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
95517
5116
50068
37058
13217
877
1895
1412
522
77

0

Combinazione 3 - Palo n° 1

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

A¢
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
93405
5845
54570
40325
14489
951
2035
1501
549
80

0

Combinazione 3 - Palo n° 2

Y
0,00

Ag
54,29

M,
95836

Nu
298025
771464
733210
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
255249
771464
711357
770859
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
214296
771464
689610
756299
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
261419

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987

CS
12,48
30,78
28,22
29,00
28,75
28,93
24,92
25,40
26,05
26,87
27,92

CS
11,98
34,17
30,16
31,72
31,28
31,31
26,83
27,21
27,76
28,48
29,42

CS
12,42
41,38
34,85
36,59
36,35
36,01
30,55
30,67
30,97
31,46
32,15

CS
12,69
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2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

4997
49108
36066
12830

850
1834
1364

503

74
0

Combinazione 3 - Palon® 3

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
94210
5532
52645
38892
13913
917
1968
1457
535
78

0

Combinazione 3 - Palo n° 4

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
96590
4675
46839
34003
12135
806
1744
1301
481
71

0

Combinazione 3 - Palon® 5

Y

0,00
2,10
4,20
6,30

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29

M,
89509
6308
59931
44445

771464
715989
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
229910
771464
698907
762685
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
283057
771464
726951
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
172591
771464
661208
737941

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987

35,24
31,24
32,59
32,06
32,05
27,42
27,76
28,27
28,96
29,87

CS
12,42
38,84
33,34
34,99
34,61
34,41
29,29
29,51
29,90
30,47
31,26

CS
12,94
33,37
30,16
31,10
30,69
30,76
26,39
26,80
27,37
28,11
29,08

CS
12,12
49,12
39,00
41,09

61
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8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

16176
1051
2228
1628

590
85
0

Combinazione 3 - Palo n° 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
92201
6212
56787
42035
15202
995
2122
1561
569
83

0

Combinazione 3 - Palo n° 7

Y A¢ M,
0,00 54,29 90239
2,10 54,29 6644
4,20 54,29 59157
6,30 54,29 43907
8,40 54,29 15982
10,50 24,13 1042
12,60 24,13 2213
14,70 24,13 1622
16,80 24,13 589
18,90 24,13 85
21,00 24,13 0
Combinazione 4 - Palon® 1

Y A¢ M,
0,00 54,29 93561
2,10 54,29 5780
4,20 54,29 54172
6,30 54,29 40024
8,40 54,29 14365
10,50 24,13 944
12,60 24,13 2021

771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
197777
771464
678627
748681
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
179420
771464
665494
740339
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
217322
771464
691534
757641
771464
771464
656072

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

41,35
40,55
34,07
33,89
33,91
34,12
34,55

CS
12,18
43,69
36,03
37,89
37,89
37,42
31,64
31,68
31,90
32,31
32,92

CS
11,94
46,84
37,62
39,66
39,92
39,26
33,07
32,99
33,09
33,39
33,89

CS
12,44
40,92
34,60
36,31
36,04
35,73
30,32

62



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo oper edili

14,70
16,80
18,90
21,00

24,13
24,13
24,13
24,13

1491
546
79
0

Combinazione 4 - Palo n° 2

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
80095
10142
74078
56218
21505

1363
2824
2020

717

101

0

Combinazione 4 - Palon® 3

Y A M,
0,00 54,29 93360
2,10 54,29 5868
4,20 54,29 54746
6,30 54,29 40481
8,40 54,29 14562
10,50 24,13 956
12,60 24,13 2047
14,70 24,13 1510
16,80 24,13 552
18,90 24,13 80
21,00 24,13 0
Combinazione 4 - Palo n® 4

Y A M,
0,00 54,29 78651
2,10 54,29 10920
4,20 54,29 76478
6,30 54,29 58214
8,40 54,29 22463
10,50 24,13 1415
12,60 24,13 2916
14,70 24,13 2076
16,80 24,13 734
18,90 24,13 103

656072
656072
656072
656072

Nu
97249
771464
575254
681650
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
213431
771464
688763
755606
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
87011
771464
558884
670720
771464
771464
656072
656072
656072
656072

36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

30,47
30,79
31,28
32,00

CS
10,60
71,52
47,12
50,81
53,74
51,41
42,21
41,11
40,31
39,76
39,47

CS
12,31
41,20
34,67
36,42
36,23
35,90
30,46
30,59
30,90
31,39
32,09

CS
10,54
77,94
49,24
53,25
56,82
54,02
44,12
42,76
41,73
40,98
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21,00

24,13

0

Combinazione 4 - Palo n® 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
96194
4886
48283
35263
12545
831
1793
1334
492
72

0

Combinazione 4 - Palo n° 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
96955
4163
43085
30807
11072
740
1612
1210
450
67

0

Combinazione 4 - Palo n° 7

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
97027
4075
42396
30224
10873
728
1586
1192
444
66

0

656072

Nu
268359
771464
719977
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
322505
771464
744003
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
330238
771464
747071
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

40,51

CS
13,03
35,25
31,42
32,60
32,07
32,05
27,42
27,76
28,27
28,96
29,87

CS
12,80
29,28
27,34
27,77
27,60
27,84
24,03
24,56
25,25
26,11
27,21

CS
12,84
28,72
26,96
27,30
27,16
27,43
23,70
24,24
24,94
25,82
26,94

64



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo oper edili

Combinazione 5 - Palon° 1

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
96633
4619
46523
33796
12090
805
1745
1305
484
71

0

Combinazione 5 - Palo n° 2

Y A M,
0,00 54,29 94012
2,10 54,29 5592
4,20 54,29 52927
6,30 54,29 39033
8,40 54,29 13941
10,50 24,13 917
12,60 24,13 1964
14,70 24,13 1450
16,80 24,13 531
18,90 24,13 77
21,00 24,13 0
Combinazione 5 - Palo n° 3

Y A¢ M,
0,00 54,29 93748
2,10 54,29 5708
4,20 54,29 53744
6,30 54,29 39716
8,40 54,29 14246
10,50 24,13 937
12,60 24,13 2008
14,70 24,13 1483
16,80 24,13 543
18,90 24,13 79
21,00 24,13 0

Combinazione 5 - Palo n° 4

Y

Ag

M,

Ny
287699
771464
728478
771464
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
226062
771464
697548
762058
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
220944
771464
693600
759014
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

CS
12,55
31,95
29,03
29,96
29,63
29,77
25,59
26,04
26,65
27,44
28,46

CS
12,74
40,37
34,47
36,11
35,67
35,38
30,05
30,22
30,56
31,07
31,80

CS
12,39
40,18
34,13
35,83
35,54
35,27
29,96
30,13
30,48
31,00
31,74

CS
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0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

94017
5564
52591
38660
13741
901
1927
1420
519
75

0

Combinazione 5 - Palon® 5

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
84991
8200
66591
49641
18409
1181
2473
1787
641
91

0

Combinazione 5 - Palo n° 6

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

M,
93253
5927
55178
40866
14745
969
2075
1532
561
82

0

Combinazione 5 - Palo n° 7

Y

0,00
2,10
4,20

Ag
54,29
54,29
54,29

M,
94184
5568
53034

226171
771464
699167
763719
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
131973
771464
624300
713419
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
211346
771464
686673
753887
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
229408
771464
697029

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987

13,34
42,05
35,86
37,44
36,80
36,43
30,87
30,97
31,25
31,71
32,38

CS
11,67
59,97
43,93
46,53
47,71
46,19
38,34
37,72
37,33
37,17
37,23

CS
12,04
40,74
34,22
36,00
35,92
35,62
30,24
30,39
30,71
31,22
31,93

CS
11,81
37,18
31,95
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6,30 54,29 39311
8,40 54,29 14135
10,50 24,13 934
12,60 24,13 2009
14,70 24,13 1490
16,80 24,13 548
18,90 24,13 80
21,00 24,13 0

Inviluppo - Palon® 1

Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n° 2

Y Af Mu
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n° 3

Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0

760817
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
129857
771464
618267
708532
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
97249
771464
575254
681650
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
213431
771464
688763
755606

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987

33,64
33,45
33,34
28,44
28,72
29,17
29,79
30,63

CS
11,00
31,95
29,03
29,96
29,63
29,77
25,59
26,04
26,65
27,44
28,46

CS
10,60
35,24
31,24
32,59
32,06
32,05
27,42
27,76
28,27
28,96
29,87

CS
12,31
33,10
31,76
30,88
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8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n° 4

Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n° 5

Y Af Mu
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0
8,40 54,29 0
10,50 24,13 0
12,60 24,13 0
14,70 24,13 0
16,80 24,13 0
18,90 24,13 0
21,00 24,13 0
Inviluppo - Palo n° 6

Y Ag M,
0,00 54,29 0
2,10 54,29 0
4,20 54,29 0
6,30 54,29 0

771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
87011
771464
558884
670720
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
131973
771464
624300
713419
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
197777
771464
678627
748681

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987

30,49
30,57
26,24
26,65
27,23
27,99
28,97

CS
10,54
33,37
30,16
31,10
30,69
30,76
26,39
26,80
27,37
28,11
29,08

CS
11,67
31,20
28,88
29,35
29,07
29,23
25,16
25,63
26,27
27,08
28,12

CS
12,04
28,93
27,34
27,47
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8,40

10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Inviluppo - Palon® 7

54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

Y
0,00
2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00

Ag
54,29
54,29
54,29
54,29
54,29
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13
24,13

[e=NeNeleBeoBole)

S

SO DD OO DO OO

771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

Nu
179420
771464
665494
740339
771464
771464
656072
656072
656072
656072
656072

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987
36987

27,32
27,58
23,82
24,36
25,05
25,93
27,04

CS
11,81
28,72
26,96
27,30
27,16
27,43
23,70
24,24
24,94
25,82
26,94
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Analisi delle travi

Spostamenti

Spostamenti nei punti estremi della trave

Simbologia adottata

It Identificativo trave

Ascissa nodo iniziale/finale trave espresso in [m]
Ordinata nodo iniziale/finale trave espresso in [m]
Spostamento verticale espresso in [cm]

Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi
Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi
Spostamento direzione X espresso in [cm]
Spostamento direzione y espresso in [cm]

T RESSE X

Combinazione n° 1

It X Y w ¢x Py u \4
1 0,50 0,50 0,1020  -0,0020  -0,0031 0,0000 0,0000
1 4,00 0,50 0,0874  -0,0028  -0,0053 0,0000 0,0000
2 4,00 2,50 0,1054  -0,0010  -0,0049 0,0000 0,0000
2 9,00 2,50 0,0889  -0,0029  -0,0040 0,0000 0,0000
3 0,50 4,50 0,1197 0,0010  -0,0019 0,0000 0,0000
3 9,00 4,50 0,1027  -0,0036  -0,0039 0,0000 0,0000
4 0,50 0,50 0,1020  -0,0020  -0,0031 0,0000 0,0000
4 0,50 4,50 0,1197 0,0010  -0,0019 0,0000 0,0000
5 9,00 2,50 0,0889  -0,0029  -0,0040 0,0000 0,0000
5 9,00 4,50 0,1027  -0,0036  -0,0039 0,0000 0,0000
6 4,00 0,50 0,0874  -0,0028  -0,0053 0,0000 0,0000
6 4,00 4,50 0,1219  -0,0005  -0,0046 0,0000 0,0000

Combinazione n° 2

It X Y w ¢x Py u \4
1 0,50 0,50 0,0564 0,0006  -0,0071 0,0340 0,0393
1 4,00 0,50 0,0575 0,0000  -0,0084 0,0340 0,0364
2 4,00 2,50 0,0861  -0,0017  -0,0081 0,0357 0,0365
2 9,00 2,50 0,0629  -0,0033  -0,0143 0,0355 0,0317
3 0,50 4,50 0,1018 0,0027  -0,0061 0,0373 0,0393
3 9,00 4,50 0,1124  -0,0011  -0,0142 0,0376 0,0317
4 0,50 0,50 0,0564 0,0006  -0,0071 0,0340 0,0393
4 0,50 4,50 0,1018 0,0027  -0,0061 0,0373 0,0393
5 9,00 2,50 0,0629  -0,0033  -0,0143 0,0355 0,0317
5 9,00 4,50 0,1124  -0,0011  -0,0142 0,0376 0,0317
6 4,00 0,50 0,0575 0,0000  -0,0084 0,0340 0,0364
6 4,00 4,50 0,1140 0,0013  -0,0080 0,0374 0,0366
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Combinazione n° 3

It X Y w ¢x oy u \4
1 0,50 0,50 0,0824 0,0030 0,0012 0,0357  -0,0361
1 4,00 0,50 0,0984 0,0024 0,0029 0,0358  -0,0364
2 4,00 2,50 0,0884 0,0027 0,0030 0,0361  -0,0364
2 9,00 2,50 0,1044 0,0012 0,0105 0,0363  -0,0349
3 0,50 4,50 0,0718 0,0016 0,0021 0,0360  -0,0362
3 9,00 4,50 0,0680  -0,0020 0,0106 0,0356  -0,0349
4 0,50 0,50 0,0824 0,0030 0,0012 0,0357  -0,0361
4 0,50 4,50 0,0718 0,0016 0,0021 0,0360  -0,0362
5 9,00 2,50 0,1044 0,0012 0,0105 0,0363  -0,0349
5 9,00 4,50 0,0680  -0,0020 0,0106 0,0356  -0,0349
6 4,00 0,50 0,0984 0,0024 0,0029 0,0358  -0,0364
6 4,00 4,50 0,0776 0,0003 0,0033 0,0359  -0,0364

Combinazione n° 4

It X Y w ox dy u v
1 0,50 0,50 0,0835  -0,0063  -0,0063  -0,0357 0,0361
1 4,00 0,50 0,0438  -0,0069 -0,0114  -0,0358 0,0364
2 4,00 2,50 0,0828  -0,0044  -0,0110  -0,0361 0,0364
2 9,00 2,50 0,0394  -0,0059  -0,0170  -0,0363 0,0349
3 0,50 4,50 0,1228  -0,0001  -0,0053  -0,0360 0,0362
3 9,00 4,50 0,0984  -0,0039  -0,0169  -0,0356 0,0349
4 0,50 0,50 0,0835  -0,0063  -0,0063  -0,0357 0,0361
4 0,50 4,50 0,1228  -0,0001  -0,0053  -0,0360 0,0362
5 9,00 2,50 0,0394  -0,0059  -0,0170  -0,0363 0,0349
5 9,00 4,50 0,0984  -0,0039  -0,0169  -0,0356 0,0349
6 4,00 0,50 0,0438  -0,0069  -0,0114  -0,0358 0,0364
6 4,00 4,50 0,1203  -0,0011  -0,0107  -0,0359 0,0364

Combinazione n° 5

It X Y w ox dy u v
1 0,50 0,50 0,1095  -0,0039 0,0021  -0,0340  -0,0393
1 4,00 0,50 0,0847  -0,0045  -0,0002  -0,0340  -0,0364
2 4,00 2,50 0,0852 0,0000 0,0001  -0,0357  -0,0365
2 9,00 2,50 0,0810  -0,0014 0,0077  -0,0355  -0,0317
3 0,50 4,50 0,0928  -0,0012 0,0030  -0,0373  -0,0393
3 9,00 4,50 0,0540  -0,0047 0,0078  -0,0376  -0,0317
4 0,50 0,50 0,1095  -0,0039 0,0021  -0,0340  -0,0393
4 0,50 4,50 0,0928  -0,0012 0,0030  -0,0373  -0,0393
5 9,00 2,50 0,0810  -0,0014 0,0077  -0,0355  -0,0317
5 9,00 4,50 0,0540  -0,0047 0,0078  -0,0376  -0,0317
6 4,00 0,50 0,0847  -0,0045  -0,0002  -0,0340  -0,0364
6 4,00 4,50 0,0839  -0,0021 0,0006  -0,0374  -0,0366
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Sollecitazioni
Simbologia adottata
1t Identificativo trave
Ny Numero elemento trave
M Momento flettente espresso in [kgm]
N Sforzo normale espresso in [kg]
T Taglio espresso in [kg]
T, taglio nel piano orizzontale espresso in [kg]
M, momento nel piano orizzontale espresso in [kgm]
Sollecitazioni in tutte le sezioni
Combinazione n° 1 - Trave n° 1
It Nl M N T Ty M,
1 1 83,49 0,00 -10171,35 0,00 0,00
1 2 315531 0,00 -8461,13 0,00 0,00
1 3 5679,61 0,00 -6590,37 0,00 0,00
1 4 7612,03 0,00 -4560,43 0,00 0,00
1 5 8897,51 0,00 -2456,77 0,00 0,00
1 6 9512,59 0,00  -330,62 0,00 0,00
1 7 9450,35 0,00 1769,41 0,00 0,00
1 8 8719,56 0,00 3796,43 0,00 0,00
1 9  7343,67 0,00 5691,33 0,00 0,00
1 10 5364,93 0,00  7365,58 0,00 0,00
1 11 285297 0,00 8607,37 0,00 0,00
1 12 -57,30 0,00 964146 0,00 0,00
Combinazione n° 1 - Trave n° 2
It N M N T Th M,
2 1 -757,42 0,00 -9899,05 0,00 0,00
2 2 2246,68 0,00 -8883,43 0,00 0,00
2 3 5689,68 0,00 -10458,62 0,00 0,00
2 4  8872,39 0,00 -9140,82 0,00 0,00
2 5 11572,46 0,00 -7380,92 0,00 0,00
2 6 13720,31 0,00 -5561,32 0,00 0,00
2 7 15298,68 0,00 -3707,72 0,00 0,00
2 8 16296,67 0,00 -1888,23 0,00 0,00
2 9 16727,66 0,00 -40,88 0,00 0,00
2 10 16581,99 0,00 1775,57 0,00 0,00
2 11 15868,44 0,00 3590,64 0,00 0,00
2 12 14587,11 0,00  5429,65 0,00 0,00
2 13 12731,01 0,00 7226,29 0,00 0,00
2 14 10314,11 0,00 8997,63 0,00 0,00
2 15 7343,65 0,00 10645,54 0,00 0,00
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\S}

16 3857,92 0,00 11985,32 0,00 0,00
17 -49,83 0,00 13000,94 0,00 0,00

[\

Combinazione n° 1 - Trave n° 3

It N M N T Th M,
3 1 7,57 0,00 -13282,12 0,00 0,00
3 2 4070,55 0,00 -11718,07 0,00 0,00
3 3 7634,51 0,00 -9878.,84 0,00 0,00
3 4 10613,26 0,00 -7860,88 0,00 0,00
3 5 12947,75 0,00 -5765,71 0,00 0,00
3 6 14614,53 0,00 -3652,91 0,00 0,00
3 7 15607,73 0,00 -1568,25 0,00 0,00
3 8 15936,52 0,00 433,15 0,00 0,00
3 9 15627,88 0,00 2283,23 0,00 0,00
3 10 14730,07 0,00 3857,34 0,00 0,00
3 11 13325,80 0,00 5049,31 0,00 0,00
3 12 11556,80 0,00 6083,40 0,00 0,00
3 13 14719,90 0,00 -9484,98 0,00 0,00
3 14 17530,53 0,00 -8011,69 0,00 0,00
3 15 19876,89 0,00 -6323,85 0,00 0,00
3 16 21694,40 0,00 -4553,44 0,00 0,00
3 17 22958,19 0,00 -2754,37 0,00 0,00
3 18 23659,03 0,00  -949,01 0,00 0,00
3 19 23795,96 0,00 862,09 0,00 0,00
3 20 23366,65 0,00 2678,25 0,00 0,00
3 21 22369,11 0,00 4487,63 0,00 0,00
3 22 20805,35 0,00  6293,53 0,00 0,00
3 23 18682,43 0,00 8102,94 0,00 0,00
3 24 15993,58 0,00  9901,65 0,00 0,00
3 25 12742,15 0,00 11653,77 0,00 0,00
3 26 8941,66 0,00 13281,09 0,00 0,00
3 27  4631,33 0,00 14530,51 0,00 0,00
3 28 -74,80 0,00 15546,13 0,00 0,00

Combinazione n° 1 - Trave n° 4

It Nei M N T Th M,
4 1 55,89 0,00 -11773,82 0,00 0,00
4 2 352476 0,00 -10145,36 0,00 0,00
4 3 6489,53 0,00 -8412,63 0,00 0,00
4 4 8924,46 0,00 -6515,36 0,00 0,00
4 5 10775,34 0,00 -4538,22 0,00 0,00
4 6 12016,22 0,00 -2517,66 0,00 0,00
4 7 12633,74 0,00 -474,70 0,00 0,00
4 8 12621,54 0,00 1560,41 0,00 0,00
4 9 11983,11 0,00  3591,95 0,00 0,00
4 10 10718,61 0,00  5558,25 0,00 0,00
4 11 8847,24 0,00  7473,00 0,00 0,00
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4 12 6389,79 0,00 9173,18 0,00 0,00
4 13 3412,99 0,00 10621,31 0,00 0,00
4 14 -10,24 0,00 11621,31 0,00 0,00
Combinazione n° 1 - Trave n° 5

It Nel M N T Th M,
5 1 -30,83 0,00 -5008,20 0,00 0,00
5 2 1461,31 0,00 -3406,93 0,00 0,00
5 3 2417,13 0,00 -1507,66 0,00 0,00
5 4  2739,13 0,00 469,50 0,00 0,00
5 5 2400,64 0,00 2355,15 0,00 0,00
5 6 1430,51 0,00 3902,97 0,00 0,00
5 7 -55,72 0,00 4986,30 0,00 0,00
Combinazione n° 1 - Trave n°® 6

It Nel M N T Th M,
6 1 0,08 0,00 -8178,03 0,00 0,00
6 2 2548,29 0,00 -6571,14 0,00 0,00
6 3 4564,54 0,00 -4631,80 0,00 0,00
6 4 5928,03 0,00 -2567,76 0,00 0,00
6 5 6603,39 0,00 -31,51 0,00 0,00
6 6 6453,04 0,00 2893,03 0,00 0,00
6 7 5308,14 0,00 3976,37 0,00 0,00
6 8 6805,06 0,00 -1759,07 0,00 0,00
6 9 7160,97 0,00 1068,41 0,00 0,00
6 10 661795 0,00 3779,27 0,00 0,00
6 11 5177,63 0,00 6076,54 0,00 0,00
6 12 2967,39 0,00 8151,09 0,00 0,00
6 13 69,81 0,00 9234,42 0,00 0,00
Combinazione n° 2 - Trave n° 1

It Nel M N T Th M,
1 1 5102,99 -1175,50 -5543,61 1821,18 1107,44
1 2 6740,32 -804,60 -4198,44  1821,18 527,97
1 3 7948,24  -44721 -2684,90 125277 129,36
1 4 867598 -94,86 -1019,11 817,53 -130,76
1 5 8873,14 246,29 721,58 519,46  -296,05
1 6 8515,44 571,88  2494,63 309,33 -394,47
1 7 7592,88 879,45 4261,99 152,06  -442.85
1 8 6107,66 1172,64 5989,46 19,38  -449,02
1 9  4072,77 1462,75 7636,68 -112,16  -413,33
1 10  1513,94 176691 9153,70  -265,29  -328,92
1 11 -1527,45 2102,50 10467,34  -46842  -179,88
1 12 -4986,36 2102,50 11262,79  -787,53 70,70
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Combinazione n° 2 - Trave n° 2

Nel M N
1 4913,00 -140,21
2 7167,62 161,43
3 9458,32 431,73
4 11377,46 724,39
5 12843,64 1031,30
6 13849,99  1331,55
7 14394,68 1607,30
8 14470,19 1847,69
9 14086,94 2051,21

10 13235,56  2216,02
11 11923,06 2351,80
12 10149,45  2463,77
13 7908,47 2564,00
14 521241 2676,73
15  2068,52  2827,36
16 -1487,39  3059,08
17 -5344,89  3059,08

DN NN =

Combinazione n° 2 - Trave n° 3

el
-

Nei M N
5528,87 -2415,33
2 8204,93 -2086,68
3 10487,44 -1796,64
4 12295,70 -1532,77
5 1357541 -1281,64
6
7
8

—_—

14302,86 -1030,96
14469,35  -776,03
14078,38  -516,16
9 13147,66  -251,68
10 11712,42 18,77
11 9835,10 323,53
12 13165,85 323,53
15159,64 -2156,42
14 16866,39 -2020,50
15 18194,03 -1904,76
16 19093,65 -1791,64
17 19545,59 -1665,86
18 19542,41 -1515,67
19 19082,44 -1331,75
20 18162,85 -1107,85
21 16781,21  -846,87
22 14938,83  -550,20
23 12641,23  -218,21
24 9882,68 135,51
25 6665,17 504,61

L LI LW LW LW L LW L L W LW LW W W W W W W WWWWWWwWw
—_
W

T
-7481,06
-6699,81
-6527,47
-5079,48
-3610,93
-2136,99

-637,86
835,27
2334,74
3809,37
5283,68
6779,03
8236,86
9669,83
10987,40
11927,23
12708,48

T
-8803,99
-7570,05
-6080,82
-4425,11
-2692,46

-933,30
815,47
2509,82
4094,02
5470,05
6543,44
7338,89
-5840,31
-4636,52
-3269.,41
-1838,49
-383,62
1078,90
2548,86
4025,44
5497,71
6968,84
8442,61
9910,15
11345,13

T
1568,43
1568.,43
1179,09

869,24
595,76
380,08
223,68
105,51
23,02
-57,20
-128,24
-210,55
-321,08
-458,43
-647,89
-911,90
-1290,81

T
846,06
846,06
507,89
275,69
106,67
-29,25

-157,45
-302,81
-491,76
-750,88
-1107,45
1461,08
1461,08
1096,48
798,07
570,97
400,05
270,03
165,85
73,53
-18,96
-119,94
-230,25
-396,06
-619,23

933,00
442,87
74,40
-197,24
-383,41
-502,19
-572,09
-605,06
-612,25
-594,38
-554,30
-488,51
-388,17
-244,91
-42,44
242,53
645,91

68,21
-200,99
-362,59
-450,31
-484.,25
-474,94
-424.,85
-328,50
-172,03

66,89

419,26

913,36

445,87

103,22
-146,18
-324,61
-449,62
-534,01
-585,83
-608,81
-602,89
-565,40
-493,45
-369,68
-176,17
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3 26 299774 881,87
3 27 -1091,14  1294,42
3 28 -5555,96 1294,42

Combinazione n° 2 - Trave n° 4

Nel M N
5861,29 -1602,74
2 781592 -1213,86
3 9377,57  -852,24
4 10509,52  -495,01
5 11161,62  -144,13
6
7
8

—

11309,17 196,86
10938,55 524,55
10043,28 839,54

9 8626,22 1141,87
10 6688,12  1443,03
11 4246,06 1738,24
12 1318,03  2067,06
13 -2037,26  2435,13
14 -5784,41  2435,13

rbrbrrrrrbrbrrbrbrbrb=

Combinazione n° 2 - Trave n° 5

It N M N
5 1 4590,64 -1287,47
5 2 421822  -853,23
5 3 3469,02  -419,25
5 4 221594 2,23
5 5 425,51 413,74
5 6 -1884,19 831,14
5 7 -4676,02 831,14

Combinazione n° 2 - Trave n° 6

It N M N
6 1 541591 -2231,45
6 2 557278 -1863,86
6 3 5311,39 -1531,00
6 4 452530 -1184,36
6 5 3207,72 -827,71
6 6 134091  -452,06
6 7 4235,63  -452,06
6 8 4420,12 -1493,59
6 9 3822,12 -1029,77
6 10  2508,75  -570,83
6 11 469,84  -136,97
6 12 -2196,46 238,82

12694,53
13896,79
14678,04

T
-6737,17
-5462,76
-4061,80
-2503,94

-868,49
810,41
2511,93
4207,28
5897,79
7530,09
9119,60
10526,14
11793,61
12562,84

T
725,78
1834,15
3342,59
4951,54
6513,22
7958,81
8792,14

T
-885,12
380,91
1941,61
3530,78
522251
7083,75
7917,08
1307,41
3512,66
5700,04
7556,88
9138,86

-928,84
1361,98
1910,33

T
1766,10
1218,37
-814,98
-538,03
-351,61
-226,83
-140,96

-72,60
-3,35
82,84

198,77

378,29

680,66

680,66

Ty
72,60
343,93
601,26
931,01
1388,66
1984,87
1984,87

Ty
-704,09
-389,07
-130,66

154,56
531,79
992,57
992,57
1186,50
-611,72
-174,38
215,88
609,42

114,09
539,71
1136,69

M,
-1107,15
-563,74
-188,85
61,91
227,46
335,65
405,44
448,81
471,15
472,18
446,69
385,53
269,13
59,70

M,
636,84
612,64
497,99
297,57
-12,76

-475,65
-1137,27

296,17
425,86
469,42
417,89
240,63
-90,23
-398,01
-2,51
201,40
259,52
187,56

76



Committente comune di Sant’Agata di Puglia

Relazione di calcolo oper edili

6 13

Combinazione n° 3 - Trave n° 1

-5381,63

It Nl
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12

Combinazione n° 3 - Trave n° 2

M
5296,83
6788,05
7886,69
8510,44
8608,92
8159,94
7157,69
5610,81
3541,10

986,32
-1994,62
-5300,08

]
-
Z

e

[NST \O 2 [ I (O 2 NS 2 NS T \O T \O I \O I \S 2 \O 2 NS T \O N \O I \O I \O I \S)
Ne)

Combinazione n° 3 - Trave n° 3

M
4578,94
6148,40
8249,75
10186,84
11747,04
12861,84
13514,05
13693,75
13412,79
12662,83
11451,29

9778,36

7637,70

5040,56

1990,88
-1481,14
-5353,19

]
-
Z

e

W W W W W W
AN kAW

M
5361,55
7923,23

10071,83
11743,28
12888,46
13487,82

238,82

N
-2149,38
-1796,54
-1468,17
-1155,38

-842,56
-520,11
-183,50
166,72
527,63
898,85
1281,64
1281,64

N
-3048,85
-2928,97
-2845,32
-2750,27
-2619,49
-2461,32
-2261,63
-2021,55
-1736,13
-1411,76
-1055,42

-665,72
-258,40
156,35
570,28
991,76
991,76

N
-1339,42
-964,80
-604,32
-248,80
99,52
436,34

9972,20

T
-5081,44
-3847,94
-2358,08

-709,99
1007,60
2744,16
4454,89
6097,62
7622,37
8960,82
9976,44
10771,90

T
-5188,70
-4407,45
-6283,83
-5376,24
-3958,00
-2479,74

-970,95
507,63
2010,49
3486,30
4961,44
6458,37
7920,74
9369,11
10733,17
11999,94
12781,19

T
-8448,71
-7150,07
-5650,87
-4002,09
-2289,71

-565,14

609,42

T
-706,33
-407,90
-208,43

-61,64
62,90
188,48
340,43
546,76
840,71
1261,82
1844,65
1844,65

Ty
-1292,97
-858,12
-516,84
-310,83
-192,74
-115,10
-47,46
6,36
80,98
165,86
283,67
456,34
689,03
1019,87
1482,51
2085,24
2085,24

Ty
-1753,74
-1203,39

-778.,45
-484,16
-273,85
-112,05

-15,58

M,
66,98
291,73
421,51
487,83
507,45
487,43
427,46
319,14
145,17
-122,33
-523,82
-1110,75

M,
-376,05
28,00
296,17
457,68
554,81
615,05
651,02
665,85
663,86
638,56
586,72
498,08
355,47
140,15
-178,56
-641,85
-1293,48

M,
-1078,09
-520,08
-137,18
110,50
264,55
351,69

77
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7 1353724 759,75

8 13045,90 1071,06

9 12038,75 1375,05
10 10559,11  1676,75
11 8679,22  1986,75
12 11828,97  1986,75
13 13883,85 794,61
14 15677,92  1128,66
15 17104,53  1447,79
16 18103,27 1744,87
17 18651,30  2012,61
18 18739,89  2244,89
19 18368,27  2436,63
20 17534,60  2585,26
21 16237,37  2698,28
22 14478,61  2773,50
23 12264,41  2830,19
24 9589,46 288227
25  6457,01  2949,81
26 2879,84  3059,43
27 -1105,52  3276,92
28 -5376,83  3276,92

L LW L LW L L LW LW LW LW LW W W W W W W WWWWwWw

Combinazione n° 3 - Trave n° 4

It N M N
4 1 -5336,98  2320,11
4 2 -1710,77  2320,11
4 3 1536,69 198724
4 4 4353,60 1700,77
4 5 669550 1437,97
4 6 8539,72 1179,37
4 7 9875,07 912,14
4 8 10696,29 628,88
4 9 11006,53 327,89
4 10 10805,63 7,98
4 11 10109,71  -326,32
4 12 8936,90 -666,01
4 13 7343,60 -1012,10
4 14 5376,17 -1387,14

Combinazione n° 3 - Trave n° 5

el
-

Nei M N
1 -5121,66 921,65
-2175,81 921,65
284,38 484,47
2221,89 34,81
3620,69  -430,97

W D D D
B W N

1131,31
2750,77
4234,29
5476,57
6414,98
7210,43
-6115,39
-4950,96
-3586,60
-2145,29
-677,43
795,84
2273,53
3755,08
5229,92
6701,93
8175,05
9637,79
11056,32
12359,46
13249,52
14030,77

T
12169,82
10937,95
-9539,11
-7995,76
-6383,11
-4733,76
-3065,81
-1405,14

253,28
1857,11
3414,07
4794,26
6009,54
6778,77

T
-9254,22
-7804,73
-6229,19
-4617,88
-3118,54

28,36
171,09
336,53
536,93
790,60
790,60

-1311,83
-905,68
-604,54
-384,11
-222,01

-99,20
0,07

88,56
174,29
257,92
382,69
543,73
761,08

1063,41
1485,05
1485,05

Ty
-812,55
-492.05
-291,96
-152,11

-49,17
33,78
113,63
210,45
345,12
537,97
814,28
1225,68
1774,43
1774,43

T
-2152,85
-1541,16
-1070,02

-748,21
-510,14

387,34
378,32
323,88
216,80
45,96
-205,59
-423,54
-13,60
269,43
458,35
578,39
647,76
678,76
678,74
651,06
596,60
516,00
396,41
226,49
-11,34
-343,66
-807,73

M,
-75,49
174,52
325,92
415,75
462,56
477,69
467,29
432,33
367,58
261,39

95,86
-154,69
-531,82

-1077,80

M,
-1294,07
-576,45
-62,73
293,94
543,35
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5 6
5 7

Combinazione n° 3 - Trave n° 6

4516,89
5060,99

e
-

Nel

O 0 1N DN B W —

10
11
12
13

[o)Ne)Ne)Ne)Ne) Je) o) e Ne NN Yo o o)\

Combinazione n° 4 - Trave n° 1

M
-5322,99
-2185,98

474,98
2596,34
4137,33
4936,07
4833,96
2482,19
4493,01
5748,50
6255,20
6129,40
5446,48

It Nei
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12

Combinazione n° 4 - Trave n° 2

M
-5154,13
-1629,62

1401,67
3945,38
5954,99
7411,59
8308,71
8652,74
8462,31
7772,62
6644,84
5208,81

—_—

DB =

O 0O L B~ W

M
-5883,56
-2678,09

804,27
4052,03
6897,39
9290,85

11220,34
12676,84
13671,70

-908,19
-1398,71

N
1305,74
1305,74

910,72
519,79
161,89
-160,28
1234,32
1234,32
812,29
414,28
33,15
-321,75
-638,46

N
2149,38
2149,38
1796,54
1468,17
1155,38

842,56
520,11
183,50
-166,72
-527,63
-898,85
-1281,64

N
3048,85
3048,85
2928,97
2845,32
2750,27
2619,49
2461,32
2261,63
2021,55

-2084,60
-1251,27

T
-9827,70
-8390,36
-6777,99
-5039,63
-2759,07

-110,33
723,00
-6601,46
-4203,61
-1936,78
-51,31
1632,07
2465,41

T
11474,78
-9947,86
-8392,26
-6716,63
-4981,34
-3225,20
-1487,89

191,51
1760,80
3135,88
4092,14
4887,60

T
10489,13
-9707,88
10715,17
-9490,38
-8049,69
-6567,68
-5057,17
-3575,49
-2069,31

-255,81
-255,81

Ty
-1817,63
-1232,99

-802,69
-474,12
-98,10
353,35
353,35
293,94
463,28
707,47
1074,10
1567,11
1567,11

Ty
706,33
706,33
407,90
208,43

61,64
-62,90
-188.,48
-340,43
-546,76
-840,71
-1261,82
-1844,65

T
1292,97
1292,97

858,12
516,84
310,83
192,74
115,10

47,46

-6,36

713,39
798,67

M,
-1111,18
-505,30
-94.31
173,26
331,30
364,00
618,02
578,71
480,73
326,30
90,48
-267,55
-789,92

M,
-66,98
-291,73
-421,51
-487,83
-507,45
-487,43
-427,46
-319,14
-145,17
122,33
523,82
1110,75

376,05

-28,00
-296,17
-457,68
-554,81
-615,05
-651,02
-665,85
-663,86
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10
11
12
13
14
15
16
17

[\CT \O I \O I O NS I \O T \O I} \S)

Combinazione n° 4 - Trave n° 3

14196,32
14258,50
13858,16
12989,43
11665,53
9894,87
7718,05
5264,64

]
-
Z

e

27
28

L LI LW LW LW L LW L L LW LW L W LW W W W W W W W W WWWWWwWWw

Combinazione n° 4 - Trave n° 4

M
-5341,35
-1281,49

2386,10

5577,65

8240,43
10352,92
11908,80
12914,63
13392,13
13381,67
12954,72
12239,07

9986,48
12755,19
15146,73
17109,38
18622,75
19679,56
20278,87
20418,43
20096,32
19313,99
18077,65
16380,88
14226,26
11624,56

8607,40

5249,63

Nel

e R S ey

B W N

M
5432,13
7470,92
9075,82

10251,15
10946,96

1736,13
1411,76
1055,42

665,72

258,40
-156,35
-570,28
-991,76

N
1339,42
1339,42

964,80
604,32
248,80
-99,52
-436,34
-759,75
-1071,06
-1375,05
-1676,75
-429,41
-429.,41
-794,61
-1128,66
-1447,79
-1744,87
-2012,61
-2244,89
-2436,63
-2585,26
-2698,28
-2773,50
-2830,19
-2882,27
-2949,81
-3059,43
-3276,92

N
-2320,11
-1987,24
-1700,77
-1437,97
-1179,37

-589,59

888,57
2386,74
3845,86
5274,80
6572,61
7425,77
8207,02

T
-13150,40
-11924,44
-10429,16

-8773,19
-7046,42
-5300,61
-3574,88
-1916,17
-383,97
910,17
1841,77
2637,23
-9237,56
-8040,62
-6671,12
-5235,15
-3775,90
-2311,02
-840,55
634,93
2105,11
3572,54
5044,40
6508,03
7934,82
9259,95
10345,80
11127,05

T
-7010,70
-5617,68
-4203,32
-2646,00
-1018,27

-80,98
-165,86
-283,67
-456,34
-689,03

-1019,87
-1482,51
-2085,24

Ty
1753,74
1753,74
1203,39

778,45
484,16
273,85
112,05
-28.,36
-171,09
-336,53
-536,93
1814,38
1814,38
1311,83
905,68
604,54
384,11
222,01
99,20
-0,07
-88,56
-174,29
-257,92
-382,69
-543,73
-761,08
-1063,41
-1485,05

812,55
812,55
492,05
291,96
152,11

-638,56
-586,72
-498,08
-355,47
-140,15

178,56

641,85
1293,48

M,
1078,09
520,08
137,18
-110,50
-264,55
-351,69
-387,34
-378.,32
-323,88
-216,80
-45,96
990,54
423,54
13,60
-269,43
-458.35
-578,39
-647,76
-678,76
-678.,74
-651,06
-596,60
-516,00
-396.41
-226,49
11,34
343,66
807,73

75,49
-174,52
-325,92
-415,75
-462,56
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(e BEN o)\

11
12
13
14

B L S S e e
—_
(e

Combinazione n° 4 - Trave n° 5

11140,51
10819,63
9978,51
8620,01
6744,73
4369,96
1513,74
-1763,57
-5387,68

e
-

Nel
1

DN D h D D D D
~ N R W N

Combinazione n° 4 - Trave n° 6

M
5066,45
4537,75
3630,22
2218,10

268,26
-2201,43
-5154,54

el
-

Nel
1

O 0O L B~ Wi

10
11
12
13

[*)Ne)Ne) Nie)Ne)ie) Ne) o) e o) Ne e o

Combinazione n° 5 - Trave n° 1

M
5329,24
6369,95
7026,23
7161,99
6753,49
5730,35
9332,52
8799,51
7371,96
5209,51
2308,04

-1227,52
-5326,21

-

Nel
1

e T e T e T e S e e ]
~N N DB WN

M
-4960,29
-1582,83

1340,11
3779,84
5690,78
7056,09
7873,52

912,14 648,73
-628,88  2336,20
-327,89  4017,35
-7,98  5694,15
326,32 7312,06
666,01  8887,07
1012,10 10266,13
1387,14 11385,38
1387,14 12154,61
N T
-921,65  1194,88
-484,47  2309,46
-34,81  3819,68
430,97  5430,16
908,19  6994,10
1398,71  8442,67
1398,71  9276,00
N T
1305,74 -3518,40
-910,72  -2368,73
-519,79  -823,94
-161,89 806,31
160,28  2700,79
532,91  4892,13
532,91  5725,46
-812,29  3760,91
-414,28  6058,37
-33,15  8287,73
321,75 10179,19
638,46 11879,40
638,46 12712,74
N T
1175,50 -11012,61
1175,50 -9597,37
804,60 -8065,44
447,21 -6407,51
94,86 -4695,32
-246,29  -2975,68
-571,88  -1294,99

49,17
-33,78
-113,63
-210,45
-345,12
-537,97
-814,28
-1225,68
-1774,43

T
2152,85
2152,85
1541,16
1070,02

748,21
510,14
255,81

T
1817,63
1817,63
1232,99

802,69
474,12
98,10
-117,93
-117,93
-293,94
-463,28
-707,47
-1074,10
-1567,11

T
-1821,18
-1252,77

-817,53
-519,46
-309,33
-152,06

-19,38

-477,69
-467,29
-432,33
-367,58
-261,39
-95,86
154,69
531,82
1077,80

M,
1294,07
576,45
62,73
-293,94
-543,35
-713,39
-798,67

M,
1111,18
505,30
94,31
-173,26
-331,30
-364,00
-246,22
-578,71
-480,73
-326,30
-90,48
267,55
789,92

M,
1107,44
-527,97
-129,36

130,76
296,05
394,47
442,85
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1 8
1 9
1 10
1 11
1 12

Combinazione n° 5 - Trave n° 2

8155,88
7930,64
7245,01
6177,67
4895,09

DN NN

Combinazione n° 5 - Trave n° 3

M
-6217,62
-3697,31

-404,30
2861,42
5800,80
8302,71
10339,71
11900,40
12997,55
13623,59
13786,73
13487,07
12718,66
11493,54
9817,00
7721,69
5256,34

el
-

Nel

—
SO OO0 DN B W~

11
12
13
14
15
16
17
18
19

L L LW LW LW L W LW LW W W W W W WWWWwWw

M
-5508,67
-1563,36

1970,60

5025,23

7553,48

9537,88
10976,68
11882,15
12283,22
12228,37
11798,84
11124,15

8710,69
11566,72
14057,23
16119,00
17728,46
18877,04
19564,70

-879,45
-1172,64
-1462,75
-1766,91
-2102,50

N

140,21
140,21
-161,43
-431,73
-724,39
-1031,30
-1331,55
-1607,30
-1847,69
-2051,21
-2216,02
-2351,80
-2463,77
-2564,00
-2676,73
-2827,36
-3059,08

N
2415,33
2415,33
2086,68
1796,64
1532,77
1281,64
1030,96

776,03
516,16
251,68
-18,77
2358,34
2358,34
2156,42
2020,50
1904,76
1791,64
1665,86
1515,67

299,66
1746,49
2943,00
3738,46
4396,70

T
-8196,76
-7415,51
10078,36
-9787,14
-8396,76
-6910,43
-5390,25
-3903,12
-2393,56

-912,66

566,33
2066,08
3529,74
4974,08
6318,38
7498,48
8279,73

T
12795,12
11504,47
-9999,21
-8350,17
-6643,67
-4932,45
-3259,04
-1675,21

-243,70
916,70
1713,31
2508,77
-9512,64
-8355,07
-6988,31
-5541,95
-4069,70
-2594,09
-1115,87

112,16
265,29
468,42
787,53
787,53

T
1568,43
1179,09
-869,24
-595,76
-380,08
-223,68
-105,51

-23,02
57,20
128,24
210,55
321,08
458,43
647,89
911,90
1290,81
1290,81

T
-846,06
-507,89
-275,69
-106,67
29,25
157,45
302,81
491,76
750,88
1107,45
1552,90
1552,90
1096,48
-798,07
-570,97
-400,05
-270,03
-165,85

-73,53

449,02
413,33
328,92
179,88
-70,70

-933,00
-442,87
-74,40
197,24
383,41
502,19
572,09
605,06
612,25
594,38
554,30
488,51
388,17
24491
42,44
-242,53
-645,91

M,
-68,21
200,99
362,59
450,31
484,25
474,94
424,85
328,50
172,03
-66,89

-419,26
-902,46
-445,87
-103,22
146,18
324,61
449,62
534,01
585,83
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

W W W W W W W WW

Combinazione n° 5 - Trave n° 4

19790,18
19552,48
18853,77
17700,83
16087,66
14018,10
11506,65

8594,12

5428,75

It N
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
4 9
4 10
4 11
4 12
4 13
4 14

Combinazione n° 5 - Trave n° 5

M
-5766,15
-2055,77

1234,94
4095,25
6480,84
8371,05
9756,15
10631,51
11000,32
10862,24
10233,61
9132,61
7618,44
5772,90

e
-

Nel

DN W D D D D
NN N kW —

Combinazione n° 5 - Trave n° 6

M
-4645,85
-1856,37

445,57
2224,05
3463,44
4199,18
4582,47

e
-

Nel

(e} e Ne) Ne)Nle)
AN DN AW~

M
-5409,66
-1391,25

2189,82
5233,96
7683,23
9325,51

1331,75
1107,85
846,87
550,20
218,21
-135,51
-504,61
-881,87
-1294,42

N
1602,74
1602,74
1213,86

852,24
495,01
144,13
-196,86
-524,55
-839,54
-1141,87
-1443,03
-1738,24
-2067,06
-2435,13

N
1287,47
1287,47

853,23
419,25
-2,23
-413,74
-831,14

N
2231,45
2231,45
1863,86
1531,00
1184,36

827,71

364,57
1837,32
3305,63
4776,84
6235,67
7646,01
8924,88
9706,13

10479,79

T
12443,34
11092,86
-9680,63
-8137,82
-6532,89
-4895,45
-3241,55
-1595,07

49,64
1639,08
3181,54
4534,25
5601,31
6370,54

T
-8785,12
-7329,43
-5752,10
-4139,25
-2637,66
-1600,74

-767,41

T
12460,98
11140,00
-9543,53
-7764,10
-5280,79
-2301,95

18,96
119,94
230,25
396,06
619,23
928,84

1361,98
1910,33
1910,33

T
1766,10
1766,10
1218,37

814,98
538,03
351,61
226,83
140,96
72,60
3,35
-82,84
-198,77
-378,29
-680,66

Ty
-72,60
-72,60

-343,93
-601,26
-931,01
-1388.,66
-1984,87

Ty
704,09
704,09
389,07
130,66

-154,56
-531,79

608,81
602,89
565,40
493,45
369,68
176,17
-114,09
-539,71
-1136,69

M,
1107,15
563,74
188,85
-61,91
-227,46
-335,65
-405,44
-448,81
-471,15
-472,18
-446,69
-385,53
-269,13
-59,70

M,
-636,84
-612,64
-497,99
-297,57

12,76
475,65
1137,27

-61,48
-296,17
-425,86
-469,42
-417,89
-240,63
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6 7 9953,94
6 8 6861,58
6 9 8042,85
6 10 8449,25
6 11 8093,40
6 12 7098,34
6 13 5501,91

1965,56
1965,56
1493,59
1029,77

570,83

136,97
-238,82

Sollecitazioni agli estremi della trave

Combinazione n° 1 - Trave n° 1

It N M
1 1 83,49
12 -57,30

Combinazione n° 1 - Trave n° 2

It Nl M
2 1 -757,42
2 17 -49,83

Combinazione n° 1 - Trave n° 3

It N M
3 1 7,57
3 28 -74,80

Combinazione n° 1 - Trave n° 4

It Nei M
4 1 55,89
4 14 -10,24

Combinazione n° 1 - Trave n° 5

It N M
5 1 -30,83
5 7 -55,72

Combinazione n° 1 - Trave n° 6

It Nei M
1 0,08
6 13 69,81

(o)

N
0,00
0,00

N
0,00
0,00

N
0,00
0,00

N
0,00
0,00

N
0,00
0,00

N
0,00
0,00

-1468,62
-4147,96
-1657,89
650,90
2571,00
4372,61
5205,95

T
-10171,35
9641,46

T
-9899,05
13000,94

T
-13282,12
15546,13

T
-11773,82
11621,31

T
-5008,20
4986,30

T
-8178,03
9234,42

1862,92
1862,92
1186,50

611,72

174,38
-215,88
-609,42

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1018,98
398,01
2,51
-201,40
-259,52
-187,56
15,58

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Combinazione n° 2 - Trave n° 1
It Na M N T Th M;
1 5102,99 -1175,50 -5543.,61 1821,18 1107,44
1 12 -4986,36  2102,50 11262,79 -787,53 70,70
Combinazione n° 2 - Trave n° 2
It Nl M N T Th M,
2 1 4913,00 -140,21 -7481,06 1568,43 933,00
2 17 -5344,89 3059,08 12708,48 -1290,81 64591
Combinazione n° 2 - Trave n° 3
It Na M N T Th M;
3 1 5528,87 -2415,33 -8803,99 846,06 68,21
3 28 -5555,96 1294,42 14678,04 -1910,33 1136,69
Combinazione n° 2 - Trave n° 4
It Nl M N T Th M,
4 1 5861,29 -1602,74 -6737,17 -1766,10 -1107,15
4 14 -5784,41  2435,13 12562.,84 680,66 59,70
Combinazione n° 2 - Trave n° 5
It Na M N T Th M;
5 1 4590,64 -1287.,47 725,78 72,60 636,84
5 7 -4676,02 831,14 8792,14 1984,87 -1137,27
Combinazione n° 2 - Trave n° 6
It Nl M N T Th M,
6 1 5415,91 -2231,45 -885,12 -704,09 61,48
6 13 -5381,63 238,82  9972,20 609,42 -15,58
Combinazione n° 3 - Trave n° 1
It Na M N T Th M;
1 5296,83 -2149,38 -5081,44 -706,33 66,98
1 12 -5300,08 1281,64 1077190 1844,65 -1110,75

Combinazione n° 3 - Trave n° 2
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It Nei M N
2 1 457894 -3048,85
2 17 -5353,19 991,76

Combinazione n° 3 - Trave n° 3

It N M N
3 1 5361,55 -1339,42
3 28 -5376,83  3276,92

Combinazione n° 3 - Trave n° 4

It Nl M N
4 1 -5336,98  2320,11
4 14 5376,17 -1387,14

Combinazione n° 3 - Trave n° 5

It N M N
5 1 -5121,66 921,65
5 7 506099 -1398,71

Combinazione n° 3 - Trave n° 6

It Nl M N
6 1 -5322,99 1305,74
6 13 5446,48  -638,46

Combinazione n° 4 - Trave n° 1

It N M N
1 1 -5154,13  2149,38
12 5208,81 -1281,64

Combinazione n° 4 - Trave n° 2

It Nei M N
2 1 -5883,56  3048,85
2 17 5264,64  -991,76

Combinazione n° 4 - Trave n° 3

It N M N

T
-5188,70
12781,19

T
-8448,71
14030,77

T
-12169,82
6778,77

T
-9254,22
-1251,27

T
-9827,70
2465,41

T
-11474,78
4887,60

T
-10489,13
8207,02

T
-1292,97
2085,24

Ty
-1753,74
1485,05

T
-812,55
1774,43

Ty
-2152,85
-255,81

T
-1817,63
1567,11

Ty
706,33
-1844.,65

T
1292,97
-2085,24

Ty

M,
-376,05
-1293,48

M,
-1078,09
-807,73

M,
-75,49
-1077,80

M,
-1294,07
798,67

M,
-1111,18
-789,92

M,
-66,98
1110,75

M,
376,05
1293,48
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3 1 -5341,35 133942 -13150,40 1753,74 1078,09
3 28  5249,63 -3276,92 11127,05 -1485,05 807,73
Combinazione n° 4 - Trave n° 4
It Nl M N T Th M,
4 1 5432,13 -2320,11 -7010,70 812,55 75,49
4 14 -5387,68 1387,14 12154,61 -1774,43 1077,80
Combinazione n° 4 - Trave n° 5
It Na M N T Th M;
5 1 5066,45 -921,65 1194,88  2152,85 1294,07
5 7 -5154,54 1398,71  9276,00 255,81 -798,67
Combinazione n° 4 - Trave n° 6
It Nl M N T Th M,
6 1 5329,24 -1305,74 -3518,40 1817,63 1111,18
6 13 -5326,21 638,46 12712,74 -1567,11 789,92
Combinazione n° 5 - Trave n° 1
It Na M N T Th M;
1 -4960,29 1175,50 -11012,61 -1821,18 -1107,44
1 12 4895,09 -2102,50 4396,70 787,53 -70,70
Combinazione n° 5 - Trave n° 2
It Nl M N T Th M,
2 1 -6217,62 140,21 -8196,76 -1568,43 -933,00
2 17  5256,34 -3059,08 8279,73 1290,81 -645.91
Combinazione n° 5 - Trave n° 3
It Na M N T Th M;
3 1 -5508,67 2415,33 -12795,12 -846,06 -68.,21
3 28  5428,75 -1294,42 10479,79 1910,33 -1136,69
Combinazione n° 5 - Trave n° 4
It Nl M N T Th M,
4 1 -5766,15 1602,74 -12443,34 1766,10 1107,15
4 14  5772,90 -2435,13  6370,54 -680,66 -59,70
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Combinazione n° 5 - Trave n° 5

It N M N T Th M,
5 1 -4645,85 1287,47 -8785,12 -72,60  -636,84
5 7 458247  -831,14  -767,41 -1984,87 1137,27

Combinazione n° 5 - Trave n° 6

It N M N T Th M,

6 1 -5409,66 2231,45 -12460,98 704,09 -61,48

6 13 5501,91 -238.,82 5205,95 -609,42 15,58
Verifiche

Verifiche a pressoflessione

Simbologia adottata

X Ascissa sezione espressa in [cm]

Ag Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
Ag Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]
C Coefficiente sicurezza

M, Momento ultimo espresso in [kgm]

Ny Sforzo normale ultimo espresso in [kg]

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Nu C
0,00 20,11 20,11 83 0 95282 0 328,06
31,82 20,11 20,11 3155 0 95282 0 28,34
63,64 20,11 4,02 5680 0 94883 0 16,91
95,45 20,11 4,02 7612 0 94883 0 12,58
127,27 20,11 4,02 8898 0 94883 0 10,78
159,09 20,11 4,02 9513 0 94883 0 10,08
190,91 20,11 4,02 9450 0 94883 0 10,16
222,73 20,11 4,02 8720 0 94883 0 11,00
254,55 20,11 4,02 7344 0 94883 0 13,06
286,36 20,11 4,02 5365 0 94883 0 17,86
318,18 20,11 20,11 2853 0 95282 0 33,61
350,00 20,11 20,11 -57 0 -95282 0 485,07

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2
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Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 =757 0 -95282 0 42,13
31,25 20,11 20,11 2247 0 95282 0 37,49
62,50 20,11 20,11 5690 0 95282 0 15,96
93,75 20,11 4,02 8872 0 94883 0 10,59
125,00 20,11 4,02 11572 0 94883 0 8,19
156,25 20,11 4,02 13720 0 94883 0 6,92
187,50 20,11 4,02 15299 0 94883 0 6,21
218,75 20,11 4,02 16297 0 94883 0 5,83
250,00 20,11 4,02 16728 0 94883 0 5,68
281,25 20,11 4,02 16582 0 94883 0 5,73
312,50 20,11 4,02 15868 0 94883 0 5,99
343,75 20,11 4,02 14587 0 94883 0 6,51
375,00 20,11 4,02 12731 0 94883 0 7,47
406,25 20,11 4,02 10314 0 94883 0 9,23
437,50 20,11 4,02 7344 0 94883 0 12,98
468,75 20,11 20,11 3858 0 95282 0 24,82
500,00 20,11 20,11 -50 0 -95282 0 491,47

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Nu C
0,00 20,11 20,11 8 0 0 0  1000,00
31,82 20,11 20,11 4071 0 95282 0 23,44
63,64 20,11 4,02 7635 0 94883 0 12,51
95,45 20,11 4,02 10613 0 94883 0 8,99
127,27 20,11 4,02 12948 0 94883 0 7,37
159,09 20,11 4,02 14615 0 94883 0 6,53
190,91 20,11 4,02 15608 0 94883 0 6,11
222,73 20,11 4,02 15937 0 94883 0 5,98
254,55 20,11 4,02 15628 0 94883 0 6,08
286,36 20,11 4,02 14730 0 94883 0 6,44
318,18 20,11 4,02 13326 0 94883 0 7,09
350,00 20,11 4,02 11557 0 94883 0 8,14
381,25 20,11 4,02 14720 0 94883 0 6,41
412,50 20,11 4,02 17531 0 94883 0 5,39
443,75 20,11 4,02 19877 0 94883 0 4,76
475,00 20,11 4,02 21694 0 94883 0 4,37
506,25 20,11 4,02 22958 0 94883 0 4,13
537,50 20,11 4,02 23659 0 94883 0 4,01
568,75 20,11 4,02 23796 0 94883 0 3,98
600,00 20,11 4,02 23367 0 94883 0 4,06
631,25 20,11 4,02 22369 0 94883 0 4,24
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662,50
693,75
725,00
756,25
787,50
818,75
850,00

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4

20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

20805
18682
15994
12742
8942
4631
=75

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
30,77
61,54
92,31
123,08
153,85
184,62
215,38
246,15
276,92
307,69
338,46
369,23
400,00

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M

56
3525
6490
8924
10775
12016
12634
12622
11983
10719
8847
6390
3413
-10

Lunghezza= 2,00 [m]

X
0,00
33,33
66,67
100,00
133,33
166,67
200,00

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-31
1461
2417
2739
2401
1431
-56

Lunghezza= 4,00 [m]

Base=100,00 [cm]

SO OO O OO

Altezza=100,00 [cm]

cooococoococoocococococoo”Z

94883
94883
94883
94883
94883
95282
-95282

M,
95282
95282
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
95282

0

[e=NeNeleBeoBole)

Z

S OO OO DD OO0 OO

Altezza=100,00 [cm]

N
0
0
0
0
0
0
0

M,
-95282
95282
94883
94883
94883
95282
-95282

Z

S OO OO OO

Altezza=100,00 [cm]

4,56
5,08
5,93
7,46
10,64
20,62
271,13

C
383,23
25,63
14,73
10,69
8,86
7,95
7,56
7,57
7,97
8,92
10,80
14,95
28,19
1000,00

631,93
68,01
40,27
35,70
40,98
69,33

313,52
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X
0,00
33,33
66,67
100,00
133,33
166,67
200,00
233,33
266,67
300,00
333,33
366,67
400,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M

0
2548
4565
5928
6603
6453
5308
6805
7161
6618
5178
2967
70

cCcoocoocococoococoococococoZ

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m]

X
0,00
31,82
63,64
95,45
127,27
159,09
190,91
222,73
254,55
286,36
318,18
350,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
5103
6740
7948
8676
8873
8515
7593
6108
4073
1514

-1527
-4986

N
1175
-805
447
95
246
572
879
1173
1463
1767
2103
2103

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
31,25
62,50
93,75
125,00
156,25
187,50
218,75
250,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
4913
7168
9458

11377
12844
13850
14395
14470
14087

N
-140
161
432
724
1031
1332
1607
1848
2051

95282
94883
94883
94883
94883
95282
94883
94883
94883
94883
95282
95282

M,
83837
86311
89434
92025
94274
94883
94883
94883
94883
94883
-95282
-95282

M,
93381
94185
95282
94883
94883
94883
94883
94883
94883

SO DD DD DDDODODOOoDO OO

Altezza=100,00 [cm]

Ny
-18642
-14653

-9092
-4769
-1016

S OO O OO

Altezza=100,00 [cm]

-3133
-1808

[=NeNeNeBele)

C
1000,00
38,51
21,16
16,30
14,68
15,23
18,92
14,81
13,78
14,84
18,93
33,47
368,58

15,86
12,47
11,30
10,66
10,71
11,26
12,66
15,80
23,86
66,24
59,30
19,47

22,34
12,90
9,94
8,33
7,40
6,86
6,60
6,56
6,74
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281,25
312,50
343,75
375,00
406,25
437,50
468,75
500,00

20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

13236
11923
10149
7908
5212
2069
-1487
-5345

2216
2352
2464
2564
2677
2827
3059
3059

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m]

X
0,00
31,82
63,64
95,45
127,27
159,09
190,91
222,73
254,55
286,36
318,18
350,00
381,25
412,50
443,75
475,00
506,25
537,50
568,75
600,00
631,25
662,50
693,75
725,00
756,25
787,50
818,75
850,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M
5529
8205
10487
12296
13575
14303
14469
14078
13148
11712

9835
13166
15160
16866
18194
19094
19546
19542
19082
18163
16781
14939
12641

9883

6665

2998
-1091
-5556

N
-2415
-2087
-1797
-1533
-1282
-1031

=776
-516
-252
19
324
324
-2156
-2021
-1905
-1792
-1666
-1516
-1332
-1108
-847
-550
-218
136
505
882
1294
1294

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m]

Base=100,00 [cm]

94883
94883
94883
94883
94883
94883
-95282
-95282

M,
75207
80745
84757
87222
88846
90026
90979
91836
92694
93674
94883
85726
86822
88152
88975
89537
89946
90275
90574
90891
91273
91766
92469
93642
94883
94883
-95282
-95282

-32560

SO DO OO OO O

Altezza=100,00 [cm]

N

-23629

16896
12783
10073
-8104
-6514
-5085
-3652
-2017

0
15280
13451
11231
-9859
-8921
-8238
-7690
-7190
-6661
-6024
-5202
-4027
-2072

0

0
0
0

Altezza=100,00 [cm]

7,18
7,97
9,37
12,05
18,36
47,00
61,97
16,82

13,48
9,78
8,10
7,11
6,57
6,32
6,32
6,55
7,08
8,02
9,63
6,48
5,70
5,21
4,88
4,68
4,60
4,62
4,74
5,00
5,44
6,14
7,32
9,49

14,31

32,08

83,74

17,09
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X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 5861 -1603 81908 -21753 13,57
30,77 20,11 20,11 7816 -1214 84843 -17020 10,62
61,54 20,11 4,02 9378 -852 88043 -11413 9,40
92,31 20,11 4,02 10510 -495 90476 -7354 8,63
123,08 20,11 4,02 11162 -144 92416 -4116 8,31
153,85 20,11 4,02 11309 197 94160 -1207 8,37
184,62 20,11 4,02 10939 525 94883 0 8,73
215,38 20,11 4,02 10043 840 94883 0 9,52
246,15 20,11 4,02 8626 1142 94883 0 11,10
276,92 20,11 4,02 6688 1443 94883 0 14,37
307,69 20,11 4,02 4246 1738 94883 0 22,73
338,46 20,11 4,02 1318 2067 94883 0 75,48
369,23 20,11 20,11 -2037 2435 -95282 0 45,37
400,00 20,11 20,11 -5784 2435 -95282 0 16,56

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 4591 -1287 80451 -24102 18,72
33,33 20,11 20,11 4218 -853 80144 -24598 19,11
66,67 20,11 4,02 3469 -419 82618 -20466 23,99
100,00 20,11 4,02 2216 2 84959 -16559 39,50
133,33 20,11 4,02 426 414 94883 0 275,94
166,67 20,11 20,11 -1884 831 -95282 0 48,43
200,00 20,11 20,11 -4676 831 -95282 0 20,41

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 5416 -2231 76180 -30991 13,89
33,33 20,11 20,11 5573 -1864 76607 -30302 13,58
66,67 20,11 4,02 5311 -1531 78272 -27620 14,82
100,00 20,11 4,02 4525 -1184 78686 -26951 17,60
133,33 20,11 4,02 3208 -828 77281 -29217 24,67
166,67 20,11 4,02 1341 -452 0 -30815 37,23
200,00 20,11 20,11 4236 -452 73249 -35718 18,17
233,33 20,11 4,02 4420 -1494 0 -30815 15,68
266,67 20,11 4,02 3822 -1030 0 -30815 20,63
300,00 20,11 4,02 2509 -571 0 -30815 29,92
333,33 20,11 4,02 470 -137 0 -30815 53,98
366,67 20,11 20,11 -2196 239 -91941 -5406 39,47

400,00 20,11 20,11 -5382 239 -95282 0 17,97
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Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 5297 -2149 76316 -30772 14,32
31,82 20,11 20,11 6788 -1797 79803 -25148 11,70
63,64 20,11 4,02 7887 -1468 83451 -19075 10,62
95,45 20,11 4,02 8510 -1155 85947 -14911 10,16
127,27 20,11 4,02 8609 -843 87765 -11878 10,28
159,09 20,11 4,02 8160 -520 89298 -9319 11,06
190,91 20,11 4,02 7158 -183 90873 -6690 12,86
222,73 20,11 4,02 5611 167 93030 -3092 16,85
254,55 20,11 4,02 3541 528 94883 0 27,39
286,36 20,11 4,02 986 899 94883 0 102,19
318,18 20,11 20,11 -1995 1282 -95282 0 46,50
350,00 20,11 20,11 -5300 1282 -95282 0 17,97
Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2
Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 4579 -3049 59184 -58402 19,16
31,25 20,11 20,11 6148 -2929 73817 -34802 11,41
62,50 20,11 20,11 8250 -2845 78687 -26948 9,20
93,75 20,11 4,02 10187 -2750 81403 -22493 7,91
125,00 20,11 4,02 11747 -2619 83240 -19427 7,06
156,25 20,11 4,02 12862 -2461 84564 -17219 6,57
187,50 20,11 4,02 13514 -2262 85538 -15593 6,34
218,75 20,11 4,02 13694 -2022 86329 -14273 6,31
250,00 20,11 4,02 13413 -1736 87013 -13132 6,50
281,25 20,11 4,02 12663 -1412 87668 -12039 6,93
312,50 20,11 4,02 11451 -1055 88343 -10914 7,73
343,75 20,11 4,02 9778 -666 89102 -9646 9,14
375,00 20,11 4,02 7638 -258 90151 -7895 11,86
406,25 20,11 4,02 5041 156 92031 -4760 18,42
437,50 20,11 4,02 1991 570 94883 0 48,86
468,75 20,11 20,11 -1481 992 -95282 0 62,11
500,00 20,11 20,11 -5353 992 -95282 0 18,00

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
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X
0,00
31,82
63,64
95,45
127,27
159,09
190,91
222,73
254,55
286,36
318,18
350,00
381,25
412,50
443,75
475,00
506,25
537,50
568,75
600,00
631,25
662,50
693,75
725,00
756,25
787,50
818,75
850,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

5362

7923
10072
11743
12888
13488
13537
13046
12039
10559

8679
11829
13884
15678
17105
18103
18651
18740
18368
17535
16237
14479
12264

9589

6457

2880
-1106
-5377

N
-1339
-965
-604
-249
100
436
760
1071
1375
1677
1987
1987
795
1129
1448
1745
2013
2245
2437
2585
2698
2773
2830
2882
2950
3059
3277
3277

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
30,77
61,54
92,31
123,08
153,85
184,62
215,38
246,15
276,92
307,69
338,46
369,23

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11

Base=100,00 [cm]

M
-5337
-1711

1537
4354
6695
8540
9875
10696
11007
10806
10110
8937
7344

N
2320
2320
1987
1701
1438
1179

912
629
328
8
-326
-666
-1012

M,
82827
86459
89720
92036
93793
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
-95282
-95282

M,
-95282
-95282
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
93187
91265
88840
85385

Nu
-20271
-14413

-8615
-4751
-1818

0

SO DD OO DD DD 0o0

Altezza=100,00 [cm]

OOOOOOOOO:Z

-2830
-6037
-10084
-16146

15,13
10,76
8,93
7,86
7,31
7,07
7,04
7,30
7,90
8,99
10,88
7,96
6,79
6,03
5,53
5,23
5,08
5,06
5,16
5,41
5,84
6,55
7,74
9,92
14,77
33,42
82,87
16,40

17,90
53,95
64,06
22,11
14,33
11,21
9,68
8,93
8,68
8,67
9,06
9,96
11,64

95
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400,00 20,11 20,11 5376 -1387 82438 -20899 15,07

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 -5122 922 -95282 0 18,90
33,33 20,11 20,11 -2176 922 -95282 0 42,08
66,67 20,11 4,02 284 484 94883 0 467,85
100,00 20,11 4,02 2222 35 84666 -17048 39,56
133,33 20,11 4,02 3621 -431 82277 -21034 23,16
166,67 20,11 20,11 4517 -908 79967 -24884 17,79
200,00 20,11 20,11 5061 -1399 80436 -24127 17,25

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 -5323 1306 -95282 0 18,08
33,33 20,11 20,11 -2186 1306 -95282 0 41,51
66,67 20,11 4,02 475 911 94883 0 261,58
100,00 20,11 4,02 2596 520 94883 0 38,35
133,33 20,11 4,02 4137 162 92649 -3727 23,25
166,67 20,11 4,02 4936 -160 88846 -10073 18,90
200,00 20,11 20,11 4834 1234 88942 -10409 19,53
233,33 20,11 4,02 2482 1234 94883 0 45,69
266,67 20,11 4,02 4493 812 94883 0 22,44
300,00 20,11 4,02 5748 414 94883 0 17,12
333,33 20,11 4,02 6255 33 91983 -4840 15,04
366,67 20,11 20,11 6129 -322 89527 -9465 14,82
400,00 20,11 20,11 5446 -638 89130 -10106 15,83
Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1
Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 -5154 2149 -95282 0 19,71
31,82 20,11 20,11 -1630 2149 -95282 0 55,15
63,64 20,11 4,02 1402 1797 94883 0 71,70
95,45 20,11 4,02 3945 1468 94883 0 24,54
127,27 20,11 4,02 5955 1155 94883 0 16,19
159,09 20,11 4,02 7412 843 94883 0 12,98
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190,91 20,11 4,02 8309 520 94883 0 11,55
222,73 20,11 4,02 8653 183 93790 -1825 10,94
254,55 20,11 4,02 8462 -167 91441 -5744 10,89
286,36 20,11 4,02 7773 -528 88706 -10306 11,47
318,18 20,11 20,11 6645 -899 85201 -16443 12,83
350,00 20,11 20,11 5209 -1282 82298 -21125 16,48

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 -5884 3049 -95282 0 13,64
31,25 20,11 20,11 -2678 3049 -95282 0 24,88
62,50 20,11 20,11 804 2929 95282 0 97,49
93,75 20,11 4,02 4052 2845 94883 0 23,20
125,00 20,11 4,02 6897 2750 94883 0 13,78
156,25 20,11 4,02 9291 2619 94883 0 10,25
187,50 20,11 4,02 11220 2461 94883 0 8,48
218,75 20,11 4,02 12677 2262 94883 0 7,50
250,00 20,11 4,02 13672 2022 94883 0 6,95
281,25 20,11 4,02 14196 1736 94883 0 6,69
312,50 20,11 4,02 14258 1412 94883 0 6,66
343,75 20,11 4,02 13858 1055 94883 0 6,86
375,00 20,11 4,02 12989 666 94883 0 7,31
406,25 20,11 4,02 11666 258 94126 -1264 8,08
437,50 20,11 4,02 9895 -156 91712 -5292 9,28
468,75 20,11 20,11 7718 -570 88369 -11333 11,43
500,00 20,11 20,11 5265 -992 84855 -17001 17,14
Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3
Lunghezza= 8,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 -5341 1339 -95282 0 17,52
31,82 20,11 20,11 -1281 1339 -95282 0 68,97
63,64 20,11 4,02 2386 965 94883 0 40,92
95,45 20,11 4,02 5578 604 94883 0 17,25
127,27 20,11 4,02 8240 249 94194 -1150 11,55
159,09 20,11 4,02 10353 -100 92526 -3933 9,01
190,91 20,11 4,02 11909 -436 91367 -5868 7,72
222,73 20,11 4,02 12915 -760 90370 -7530 7,03
254,55 20,11 4,02 13392 -1071 89369 -9201 6,69
286,36 20,11 4,02 13382 -1375 88254 -11061 6,60
318,18 20,11 4,02 12955 -1677 86926 -13277 6,68

350,00 20,11 4,02 12239 -429 86506 -13978 7,04
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381,25
412,50
443,75
475,00
506,25
537,50
568,75
600,00
631,25
662,50
693,75
725,00
756,25
787,50
818,75
850,00

20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

9986
12755
15147
17109
18623
19680
20279
20418
20096
19314
18078
16381
14226
11625

8607

5250

-429

=795
-1129
-1448
-1745
-2013
-2245
-2437
-2585
-2698
-2773
-2830
-2882
-2950
-3059
-3277

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
30,77
61,54
92,31
123,08
153,85
184,62
215,38
246,15
276,92
307,69
338,46
369,23
400,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M
5432
7471
9076

10251
10947
11141
10820
9979
8620
6745
4370
1514
-1764
-5388

N
-2320
-1987
-1701
-1438
-1179

912
-629
-328
-8
326
666
1012
1387
1387

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m]

X
0,00
33,33
66,67
100,00
133,33

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
5066
4538
3630
2218

268

N
-922
-484

-35
431
908

90594
90118
89751
89422
89114
88815
88514
88196
87822
87370
86749
85835
84394
81956
77193
68635

M,
76299
80519
83850
86283
87930
89193
90291
91404
92749
94815
94883
94883
-95282
-95282

M,
85194
84685
87818
93974
94883

-7157
-7951
-8564
9113
-9626
-10125
-10628
-11159
-11783
-12536
-13573
-15097
-17501
-21571
-29357
-43158

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-30800
-23993
-18411
-14351
-11601

-9495
-7662
-5805
-3561
-114
0

0
0
0

Altezza=100,00 [cm]

Nu
-16454
-17275
-11788

-1517
0

9,01
7,04
5,92
5,22
4,78
4,51
4,36
4,32
4,37
4,52
4,80
5,24
5,93
7,05
8,96
13,17

13,28
10,34
9,26
8,44
8,07
8,05
8,40
9,23
10,86
14,23
22,07
65,31
52,23
17,32

C
17,85
18,74
24,33
43,58

501,65

98
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166,67 20,11 20,11 -2201 1399 -95282 0 41,72
200,00 20,11 20,11 -5155 1399 -95282 0 18,41

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 5329 -1306 82477 -20836 15,96
33,33 20,11 20,11 6370 911 84603 -17407 13,33
66,67 20,11 4,02 7026 -520 88017 -11456 12,58
100,00 20,11 4,02 7162 -162 90894 -6656 12,81
133,33 20,11 4,02 6753 160 93521 -2273 14,04
166,67 20,11 4,02 5730 533 94883 0 17,00
200,00 20,11 20,11 9333 533 87959 -11995 9,72
233,33 20,11 4,02 8800 -812 87301 -12651 10,25
266,67 20,11 4,02 7372 -414 88841 -10081 12,41
300,00 20,11 4,02 5210 -33 90413 -7460 18,01
333,33 20,11 4,02 2308 322 94018 -1444 43,55
366,67 20,11 20,11 -1228 638 -95282 0 69,40
400,00 20,11 20,11 -5326 638 -95282 0 18,37

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 -4960 1175 -95282 0 19,89
31,82 20,11 20,11 -1583 1175 -95282 0 57,03
63,64 20,11 4,02 1340 805 94883 0 75,32
95,45 20,11 4,02 3780 447 94883 0 25,65
127,27 20,11 4,02 5691 95 92445 -4068 16,52
159,09 20,11 4,02 7056 -246 90429 -7431 12,99
190,91 20,11 4,02 7874 -572 88868 -10037 11,41
222,73 20,11 4,02 8156 -879 87297 -12659 10,80
254,55 20,11 4,02 7931 -1173 85391 -15839 10,83
286,36 20,11 4,02 7245 -1463 82766 -20219 11,44
318,18 20,11 20,11 6178 -1767 78826 -26724 12,71
350,00 20,11 20,11 4895 -2103 74270 -34071 16,20

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

X Afi Afs M N M, N C
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0,00
31,25
62,50
93,75
125,00
156,25
187,50
218,75
250,00
281,25
312,50
343,75
375,00
406,25
437,50
468,75
500,00

20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

20,11
20,11
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

-6218
-3697
-404
2861
5801
8303
10340
11900
12998
13624
13787
13487
12719
11494
9817
7722
5256

140
140
-161
-432
=724
-1031
-1332
-1607
-1848
-2051
-2216
-2352
-2464
-2564
-2677
-2827
-3059

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m]

X
0,00
31,82
63,64
95,45
127,27
159,09
190,91
222,73
254,55
286,36
318,18
350,00
381,25
412,50
443,75
475,00
506,25
537,50
568,75
600,00
631,25
662,50
693,75
725,00
756,25
787,50

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M
-5509
-1563

1971

5025

7553

9538
10977
11882
12283
12228
11799
11124

8711
11567
14057
16119
17728
18877
19565
19790
19552
18854
17701
16088
14018
11507

N
2415
2415
2087
1797
1533
1282
1031

776
516
252
-19
2358
2358
2156
2021
1905
1792
1666
1516
1332
1108
847
550
218
-136
-505

-95282
-93625
-46703
82888
85811
86559
86779
86791
86672
86445
86072
85509
84642
83245
80904
76580
70329

M,
-95282
-95282
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94796
93359
93269
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94407
92879
90715

0
-2682
-78606
-20015
-15138
-13889
-13523
-13503
-13700
-14081
-14702
-15642
-17089
-19420
-23325
-30346
-40427

Altezza=100,00 [cm]

OOOOOOOO:Z

o

-145
-2543
-2693

S OO OO DODODO OO

Q
N=
G o

3344
6954

11,80
16,61
182,07
27,63
14,68
10,43
8,41
7,31
6,68
6,35
6,25
6,35
6,66
7,26
8,25
9,92
13,22

17,18
58,26
49,98
19,18
12,71
10,04
8,70
8,02
7,74
7,74
7,86
8,32
10,78
8,17
6,74
5,88
5,35
5,02
4,85
4,79
4,85
5,03
5,36
5,87
6,63
7,89

100
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818,75 20,11 20,11 8594 -882 87270 -13106 10,12
850,00 20,11 20,11 5429 -1294 82150 -21363 16,50

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 -5766 1603 -95282 0 16,98
30,77 20,11 20,11 -2056 1603 -95282 0 44,78
61,54 20,11 4,02 1235 1214 94883 0 80,99
92,31 20,11 4,02 4095 852 94883 0 23,53
123,08 20,11 4,02 6481 495 94883 0 14,81
153,85 20,11 4,02 8371 144 93552 -2221 11,28
184,62 20,11 4,02 9756 -197 91898 -4980 9,49
215,38 20,11 4,02 10632 -525 90567 -7201 8,58
246,15 20,11 4,02 11000 -840 89293 -9328 8,17
276,92 20,11 4,02 10862 -1142 87851 -11734 8,13
307,69 20,11 4,02 10234 -1443 86086 -14679 8,44
338,46 20,11 4,02 9133 -1738 83528 -18948 9,17
369,23 20,11 20,11 7618 -2067 79611 -25457 10,45
400,00 20,11 20,11 5773 -2435 75488 -32108 13,19
Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 5
Lunghezza= 2,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 -4646 1287 -95282 0 20,87
33,33 20,11 20,11 -1856 1287 -95282 0 49,09
66,67 20,11 4,02 446 853 94883 0 258,37
100,00 20,11 4,02 2224 419 94824 -99 44,19
133,33 20,11 4,02 3463 -2 88428 -10772 26,03
166,67 20,11 20,11 4199 -414 84921 -16894 20,33
200,00 20,11 20,11 4582 -831 84867 -16980 20,43
Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 6
Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
X Afi Afs M N M, Ny C
0,00 20,11 20,11 -5410 2231 -95282 0 17,05
33,33 20,11 20,11 -1391 2231 -95282 0 60,60
66,67 20,11 4,02 2190 1864 94883 0 45,67
100,00 20,11 4,02 5234 1531 94883 0 18,60
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133,33
166,67
200,00
233,33
266,67
300,00
333,33
366,67
400,00

20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

7683
9326
9954
6862
8043
8449
8093
7098
5502

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m]

X
0,00
31,82
63,64
95,45
127,27
159,09
190,91
222,73
254,55
286,36
318,18
350,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M,
76316
79803
83451
85947
87765
94883
94883
87297
85391
82766
78826
74270

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m]

X
0,00
31,25
62,50
93,75
125,00
156,25
187,50
218,75
250,00
281,25
312,50
343,75
375,00
406,25

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M,
-95282
73817
78687
81403
83240
84564
94883
94883
94883
94883
94883
85509
84642
83245

1184
828
1966
1966
1494
1030
571
137
-239

Nu
-30772
-25148
-19075
-14911
-11878

0

0
-12659
-15839
-20219
-26724
-34071

Nu

0
-34802
-26948
-22493
-19427
-17219

94883
94883
95282
94883
94883
94883
94883
93347
92939

14,32
11,70
10,62
10,16
10,28
10,08
10,16
10,80
10,83
11,44
12,71
16,20

C
11,80
11,41

9,20
7,91
7,06
6,57
6,21
5,83
5,68
5,73
5,99
6,35
6,66
7,26

Altezza=100,00 [cm]

Altezza=100,00 [cm]

12,63
10,49

9,90
14,87
12,23
11,53
11,94
13,35
16,17

102
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437,50
468,75
500,00

20,11
20,11
20,11

4,02
20,11
20,11

80904
76580
70329

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m]

X
0,00
31,82
63,64
95,45
127,27
159,09
190,91
222,73
254,55
286,36
318,18
350,00
381,25
412,50
443,75
475,00
506,25
537,50
568,75
600,00
631,25
662,50
693,75
725,00
756,25
787,50
818,75
850,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M,
75207
80745
84757
87222
88846
90026
94883
94883
94883
94883
86926
85726
86822
88152
94883
94883
94883
94883
94883
94883
94883
87370
86749
85835
84394
81956
77193
68635

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
30,77
61,54
92,31

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02

Base=100,00 [cm]

M,
76299
80519
83850
86283

23325
-30346
-40427

Nu
-32560
-23629
-16896
-12783
-10073

-8104

Nu
-30800
-23993
-18411
-14351

8,25
9,92
13,22

Altezza=100,00 [cm]

C
13,48
9,78
8,10
7,11
6,57
6,32
6,11
5,98
6,08
6,44
6,68
6,48
5,70
5,21
4,76
4,37
4,13
4,01
3,98
4,06
4,24
4,52
4,80
5,24
5,93
7,05
8,96
13,17

Altezza=100,00 [cm]

13,28
10,34
9,26
8,44

103
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123,08
153,85
184,62
215,38
246,15
276,92
307,69
338,46
369,23
400,00

20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

87930
94883
94883
94883
94883
87851
86086
83528
79611
75488

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m]

X
0,00
33,33
66,67
100,00
133,33
166,67
200,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

M,
85194
84685
82618
94883
82277
79967
80436

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m]

X
0,00
33,33
66,67
100,00
133,33
166,67
200,00
233,33
266,67
300,00
333,33
366,67
400,00

Afi
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11
20,11

Afs
20,11
20,11

4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
4,02
4,02
4,02
4,02
20,11
20,11

Base=100,00 [cm]

M,
76180
84603
88017
90894
94883
94883
87959
87301
94883
94883
94883
93347
89130

-11601
0
0
0
0
-11734
-14679
-18948
-25457
-32108

Nu
-16454
-17275
-20466

0
-21034
-24884
-24127

Nu
-30991
-17407
-11456

-6656
0

0
-11995
-12651

-3189
-10106

8,07
7,95
7,56
7,57
7,97
8,13
8,44
9,17
10,45
13,19

17,85
18,74
23,99
35,70
23,16
17,79
17,25

C
13,89
13,33
12,58
12,81
12,63
10,49

9,72
10,25
12,23
11,53
11,94
13,35
15,83

Verifiche a taglio

Altezza=100,00 [cm]

Altezza=100,00 [cm]
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Simbologia adottata
Xi, Xf Ascissa iniziale e finale del tratto staffe, espressa in [cm]
Staffe Numero, diametro e passo staffe. Il diametro espresso in [mm] e, il passo espresso in [cm]

Agag Area sagomati, espressa in [cmq]

Tp, Tn Taglio positivo e negativo massimo agente sul tratto, espressi in [kg]
Vi Taglio resistente limite, espresso in [kg]

Ve Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kg]

Vi Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kg]

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 159,117 ¢12/10 0,00 0 -10171 657818 112366 105703
159,1 190,9 3 ¢12/15 0,00 703 -331 657818 112366 93267
190,9 350,017 ¢12/10 0,00 9641 0 657818 112366 105703

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRra Vca Vwa
0,0 156,317 $12/10 0,00 0 -11474 657818 112366 107625
156,3 343,813 ¢12/15 0,00 4606 -5561 657818 112366 68584
343,8 500,017 $12/10 0,00 13001 0 657818 112366 107625

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 159,117 $12/10 0,00 0 -13282 657818 112366 105703
159,1 693,836 $12/ 15 0,00 7309 -10613 657818 112366 66605
693,8 850,017 ¢12/ 10 0,00 15546 0 657818 112366 107625

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 153,817 ¢12/10 0,00 0 -11774 657818 112366 109306

153,8 246,2 712/ 15 0,00 2560 -2518 657818 112366 75014
246,2 400,017 12/ 10 0,00 11621 0 657818 112366 109306
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Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Ve Vwa
0,0 200,021 ¢12/10 0,00 4986 -5008 657818 112366 103866

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 133,314 ¢12/10 0,00 0 -8178 657818 112366 103866
133,3 266,7 9¢12/15 0,00 3976 -5075 657818 112366 66771
266,7 400,014 $12 /10 0,00 9234 0 657818 112366 103866

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 159,117 ¢12/10 0,00 1517 -5544 657818 112366 105703
159,1 190,9 3 ¢12/15 0,00 3290 0 657818 112366 93267
190,9 350,017 ¢12/10 0,00 11263 0 657818 112366 105703

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 156,317 ¢12/10 0,00 0 -7702 657818 112366 107625
156,3 343,813 ¢12/ 15 0,00 6065 -2137 657818 112366 68584
343.8 500,017 ¢12/10 0,00 12708 0 657818 112366 107625

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 159,117 $12/10 0,00 0 -8804 657818 112366 105703
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159,1 693,836 ¢12/ 15 0,00 7750 -6756 657818
693,8 850,017 ¢$12/10 0,00 14678 0 657818

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 153,817 $12/10 0,00 0 -6737 657818
153,8 246,2 7¢12/15 0,00 4977 0 657818
246,2 400,017 12 /10 0,00 12563 0 657818

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 200,021 ¢12/10 0,00 8792 0 657818

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 133,314 ¢12/10 0,00 4364 -885 657818
1333 266,7 9 ¢12/15 0,00 7917 -970 657818
266,7 400,014 $12 /10 0,00 9972 0 657818

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 159,117 $12/10 0,00 1803 -5081 657818
159,1 190,9 3¢12/15 0,00 3540 0 657818
190,9 350,017 $12/ 10 0,00 10772 0 657818

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

112366
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366
112366
112366

66605
107625

Vwa
109306
75014
109306

Vwa
103866

Vwa
103866
66771
103866

Vwa
105703
93267
105703
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Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VR
0,0 156,317 $12/10 0,00 0 -7065 657818
156,3 343,813 ¢12/ 15 0,00 5743 -2480 657818
343,8 500,017 ¢12/ 10 0,00 12781 0 657818

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 159,117 ¢12/10 0,00 0 -8449 657818
159,1 693,836 ¢p12/ 15 0,00 7483 -6947 657818
693.8 850,017 $12/10 0,00 14031 0 657818

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 153,817 $12/10 0,00 0 -12170 657818
153,8 246,2 7¢12/15 0,00 0 -4734 657818
246,2 400,017 12 /10 0,00 6779 0 657818

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 200,021 ¢12/10 0,00 0 -9254 657818

Combinazione n°® 3 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 133,314 ¢12/10 0,00 0 -9828 657818
133,3 266,7 9 ¢12/15 0,00 723 -9550 657818
266,7 400,014 $12 /10 0,00 2465 -4204 657818

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366

Vca
112366
112366
112366

Vwad
107625
68584
107625

Vwa
105703
66605
107625

Vwa
109306
75014
109306

Vwa
103866

Vwa
103866
66771
103866
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Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 159,117 $12/10 0,00 0 -11475 657818
159,1 190,9 3 ¢12/15 0,00 0 -3225 657818
190,9 350,017 $12/ 10 0,00 4888 -1488 657818

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 156,317 $12/ 10 0,00 0 -11496 657818
156,3 343813 ¢12/ 15 0,00 1670 -6568 657818
343.8 500,017 $12/ 10 0,00 8207 0 657818

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 159,117 ¢12/10 0,00 0 -13150 657818
159,1 693,836 ¢p12/ 15 0,00 4354 -10166 657818
693.8 850,017 $12/10 0,00 11127 0 657818

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa
0,0 153,817 ¢12/10 0,00 0 -7011 657818
153,8 246,2 7¢12/15 0,00 4787 0 657818
246,2 400,017 12 /10 0,00 12155 0 657818

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 200,021 ¢12/10 0,00 9276 0 657818

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366

Vwa
105703
93267
105703

Vwa
107625
68584
107625

Vwa
105703
66605
107625

Vwad
109306
75014
109306

Vwa
103866
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Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 133,314 ¢12/10 0,00 1640 -3518 657818 112366 103866
133,3 266,7 9 ¢12/15 0,00 5725 0 657818 112366 66771
266,7 400,014 $12 /10 0,00 12713 0 657818 112366 103866

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 159,117 ¢12/10 0,00 0 -11013 657818 112366 105703
159,1 190,9 3 ¢12/15 0,00 0 -2976 657818 112366 93267
190,9 350,017 ¢12/10 0,00 4397 -1295 657818 112366 105703

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra Vca Vwa
0,0 156,317 $12/10 0,00 0 -10860 657818 112366 107625
156,3 343,813 ¢12/ 15 0,00 1348 -6910 657818 112366 68584
343.8 500,017 $12/ 10 0,00 8280 0 657818 112366 107625

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3

Lunghezza= 8,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa Vca Vwa
0,0 159,117 $12/10 0,00 0 -12795 657818 112366 105703
159,1 693,836 $12/ 15 0,00 4087 -10358 657818 112366 66605
693.8 850,017 ¢12/ 10 0,00 10480 0 657818 112366 107625

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
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Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VR
0,0 153,817 ¢12/10 0,00 0 -12443 657818
153,8 246,2 712/ 15 0,00 0 -4895 657818
246,2 400,017 12 /10 0,00 6371 0 657818

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 200,021 ¢12/10 0,00 0 -8785 657818

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa
0,0 133,314 ¢12/10 0,00 0 -12461 657818
133,3 266,7 9 ¢12/15 0,00 0 -7397 657818
266,7 400,014 $12 /10 0,00 5206 -1658 657818

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1

Lunghezza= 3,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 159,117 ¢12/10 0,00 1803 -11475 657818
159,1 190,9 3 ¢12/15 0,00 3540 -3225 657818
190,9 350,017 ¢12/10 0,00 11263 -1488 657818

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 156,317 $12/ 10 0,00 0 -11496 657818
156,3 343,813 ¢12/ 15 0,00 6065 -6910 657818
343.8 500,017 $12/ 10 0,00 13001 0 657818

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366
112366
112366

Vwad
109306
75014
109306

Vwa
103866

Vwa
103866
66771
103866

Vwa
105703
93267
105703

Vwa
107625
68584
107625
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Lunghezza= 8,50 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 159,117 $12/10 0,00 0 -13282 657818
159,1 693,836 $12/ 15 0,00 7750 -10613 657818
693.8 850,017 ¢12/ 10 0,00 15546 0 657818

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]
Xi Xt Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 153,817 $12/10 0,00 0 -12443 657818
153,8 246,2 7¢12/15 0,00 4977 -4895 657818
246,2 400,017 12 /10 0,00 12563 0 657818

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 5

Lunghezza= 2,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn Vra
0,0 200,021 ¢12/10 0,00 9276 -9254 657818

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 6

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm]  Altezza=100,00 [cm]

Xi Xf Staffe Agag Tp Tn VRa
0,0 133,314 ¢12/10 0,00 4364 -12461 657818
133,3 266,7 9¢12/15 0,00 7917 -9550 657818
266,7 400,0 14 $12 /10 0,00 12713 -4204 657818

Verifica punzonamento

Simbologia adottata

Xy Coordinate punto espresse in [m]
N Forza agente espressa in [kg]

R Forza resistente espressa in [kg]
hf Spessore espresso in [cm]

P Perimetro contorno espresso in [cm]

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366
112366
112366

Vca
112366

Vca
112366
112366
112366

Vwa
105703
66605
107625

Vwa
109306
75014
109306

Vwa
103866

Vwa
103866
66771
103866
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Combinazione n° 1

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4
Palon® 5
Palon® 6
Palon® 7

Combinazione n° 2

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4
Palon® 5
Palon® 6
Palon® 7

Combinazione n° 3

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4
Palon® 5
Palon® 6
Palon® 7

Combinazione n° 4

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4
Palon® 5
Palon® 6
Palon® 7

Combinazione n° 5

Palon® 1
Palon® 2
Palon® 3
Palon® 4
Palon® 5
Palon® 6
Palon® 7

(x,)

0,50; 0,50
4,00; 0,50
4,00; 2,50
9,00; 2,50
9,00; 4,50
4,00; 4,50
0,50; 4,50

(x, )

0,50; 0,50
4,00; 0,50
4,00; 2,50
9,00; 2,50
9,00; 4,50
4,00; 4,50
0,50; 4,50

(xy)

0,50; 0,50
4,00; 0,50
4,00; 2,50
9,00; 2,50
9,00; 4,50
4,00; 4,50
0,50; 4,50

(xy)

0,50; 0,50
4,00; 0,50
4,00; 2,50
9,00; 2,50
9,00; 4,50
4,00; 4,50
0,50; 4,50

(x,)

0,50; 0,50
4,00; 0,50
4,00; 2,50
9,00; 2,50
9,00; 4,50
4,00; 4,50
0,50; 4,50

N

21357,97
18299,49
22065,50
18619,59
21505,46
25523,30
25066,20

N

11807,83
12033,30
18026,47
13170,30
23525,50
23872,79
21313,81

N

17260,50
20602,79
18514,33
21868,41
14236,55
16244,01
15023,41

N
17475,04
9170,63
17343,79
8255,56
20598,03
25189,39
25717,57

N

22927,71
17740,12
17831,65
16953,67
11309,09
17560,60
19427,17

R

136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82

R

136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82

R

136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82

R

136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82

R

136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82
136896,82

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

p
110,00

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

p

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

n
6,41
7,48
6,20
7,35
6,37
5,36
5,46

11,59
11,38
7,59
10,39
5,82
5,73
6,42

7,93
6,64
7,39
6,26
9,62
8,43
9,11

7,83
14,93
7,89
16,58
6,65
5,43
5,32

5,97
7,72
7,68
8,07
12,11
7,80
7,05
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Armature

Armature piastra

Direzione principale armature 0,00 [°]
Direzione secondaria armature 90,00 [°]
Numero tratti complessivi 15
Ampiezza singolo tratto 1,00 [m]

Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto 0,25 [m]

Maglia superiore 4d16)x(4¢16)
Maglia inferiore 4d16)x(4¢16)

Armature travi

Simbologia adottata

Tipo  Tipo ferro (Lungo o Sagomato)
Lembo Posizione del ferro nel plinto

¢ Diametro ferro espresso in [mm]
nf Numero ferri del gruppo

Xi, Xf Ascissa iniziale e finale tratto da armare a taglio espresso in [cm]
ns Numero staffe del tratto
Passo  Passo delle staffe espresso in [cm]

¢ Diametro ferri staffe espresso in [mm)]

Trave n° 1

Tipo Lembo ¢ nf

Diritto Superiore 16 8

Diritto Superiore 16 2

Diritto Superiore 16 8

Diritto Inferiore 16 10

Tratto Xi Xf ns Passo ¢
1 0,00 159,09 17 9,60 12,00
2 159,09 190,91 3 15,00 12,00
3 190,91 350,00 17 9,60 12,00
Trave n° 2

Tipo Lembo ¢ nf
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Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
2 156,25
3 343,75
Trave n° 3

Tipo Lembo
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
2 159,09
3 693,75
Trave n° 4

Tipo Lembo
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00
2 153,85
3 246,15
Trave n° 5

Tipo Lembo
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Superiore
Diritto Inferiore

Tratto Xi
1 0,00

16
16
16
16

Xf
156,25
343,75
500,00

16
16
16
16

Xf
159,09
693,75
850,00

16
16
16
16

Xf
153,85
246,15
400,00

16
16
16
16

Xf
200,00

ns
17
36
17

ns
17

17

ns
21

Passo
9,60
15,00
9,60

Passo
9,60
15,00
9,60

Passo
9,60
15,00
9,60

Passo
9,60

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

12,00
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Trave n° 6

Tipo

Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto

Tratto
1
2
3

Lembo
Superiore
Superiore
Superiore
Superiore

Inferiore

Xi
0,00
133,33
266,67

16
16
16
16
16

Xf
133,33
266,67
400,00

ns
14

14

Passo
9,60
15,00
9,60

12,00
12,00
12,00
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Dichiarazioni secondo N.T.C. 2008 (punto 10.2)

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo
Il sottoscritto , in qualita di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

Tipo di analisi svolta

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La
verifica della sicurezza degli elementi strutturali ¢ stata valutata con i metodi della scienza delle
costruzioni.

Per il calcolo di piastre, plinti e graticci si utilizza il metodo degli elementi finiti. Il generatore di
mesh permette di utilizzare elementi triangolari o quadrangolari, anche a deformabilita tagliante.
Per le strutture di fondazione il terreno viene modellato con una serie di molle alla Winkler non
reagenti a trazione. Il calcolo delle tensioni indotte nele terreno puo essere condotto con 1 metodi di
Boussinesq, Westergaad o Frohlich. Il calcolo dei cedimenti puod essere eseguito con il metodo
edometrico (con il modulo edometrico o con la curva edometrica) o elastico. Il calcolo della
portanza puo essere fatto con i metodi di Terzaghi, Meyerhof, Hansen o Vesic.

In presenza di pali viene eseguito il calcolo di portanza verticale (di punta e laterale) e trasversale
(portanza per carichi orizzontali).

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche ¢ condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente
secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali ¢ eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le
combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico piu gravosi cui
l'opera sara soggetta.

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

Titolo API"" Full (Platee, Plinti e Graticci) - Analisi Fondazioni
Versione 11.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)

Utente Ing. Pietrocola Pasquale

Licenza AlIU3718Z72

Affidabilita dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di
valutarne l'affidabilita. La documentazione fornita dal produttore del software contiene
un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi
d'impiego. La societa produttrice Aztec Informatica srl ha verificato 1'affidabilita e la robustezza del
codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi
numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

Modalita di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilita, la
corretta interpretazione e la riproducibilita. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati
in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

Informazioni generali sull'elaborazione

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di
modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non
verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che
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tabellare, 1 dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del
comportamento corretto del modello strutturale.

Giudizio motivato di accettabilita dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale
valutazione ha compreso il confronto con 1 risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi
tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi
determinati, si ¢ valutata la validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di
modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che I'elaborazione ¢ corretta ed idonea al caso
specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

Luogo e data

Il progettista
()
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