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Normative di riferimento 
 

 

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 

 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a 

struttura metallica. 

- Legge nr. 64 del 02/02/1974. 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

- D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 

 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitàdei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992. 

 Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche. 

- D.M. 9 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per il calcolo, l' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche 

- D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi' 

- D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al 

D.M. 16 Gennaio 1996 

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) 

- Circolare 617 del 02/02/2009 

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 

gennaio 2008.  
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Metodi di analisi 
 

 

Calcolo - Analisi ad elementi finiti 
 

 

Per l'analisi platea si utilizza il metodo degli elementi finiti (FEM).La struttura viene suddivisa in 

elementi connessi fra di loro in corrispondenza dei nodi.Il campo di spostamenti interno 

all'elemento viene approssimato in funzione degli spostamenti nodali mediante le funzioni di 

forma.Il programma utilizza, per l'analisi tipo piastra,  elementi quadrangolari e triangolari.Nel 

problema di tipo piastra gli spostamenti nodali sono lo spostamento verticale w e le rotazione 

intorno agli assi x e y, φx e φx, legati allo spostamento w tramite relazioni 

 

φx = -dw/dy 

 φy =  dw/dx 

 

 

Note le funzioni di forma che legano gli spostamenti nodali al campo di spostamenti sul singolo 

elemento è possibile costruire la matrice di rigidezza dell'elemento ke ed il vettore dei carichi nodali 

dell'elemento pe. 

La fase di assemblaggio consente di ottenere la ottenere la matrice di rigidezza globale della 

struttura K ed il vettore dei carichi nodali p. La soluzione del sistema 

 

K u = p 

 

consente di ricavare il vettore degli spostamenti nodali u. 

Dagli spostamenti nodali è possibile risalire per ogni elemento al campo di spostamenti ed alle 

sollecitazioni Mx,  My ed  Mxy. 

Il terreno di fondazione se presente viene modellato con delle molle disposte in corrispondenza dei 

nodi. La rigidezza delle molle è proporzionale alla costante di sottofondo k ed all'area dell'elemento. 

I pali di fondazione sono modellati con molle verticali aventi rigidezza pari alla rigidezza verticale 

del palo. 

 

Per l'analisi tipo lastra (analisi della piastra soggetta a carichi nel piano) vengono utilizzati elementi 

triangolari a 6 nodi a deformazione quadratica.Gli spostamenti nodali sono gli spostamenti u e v nel 

piano XY.L'analisi fornisce in tal caso il campo di spostamenti orizzontali e le tensioni nel piano 

della lastra  σx,  σy e  τxy. Dalle tensioni è possibile ricavare, noto lo spessore, gli sforzi normali  

Nx,  Ny e  Nxy. 

Nell'analisi tipo lastra i pali di fondazione sono modellati con molle orizzontali in direzione X e Y 

aventi rigidezza pari alla rigidezza orizzontale del palo. 

 

Nel caso di platea nervata le nervature sono modellate con elementi tipo trave (con eventuale 

rigidezza torsionale) connesse alla piastra in corrispondenza dei nodi degli elementi. 

 

Analisi dei pali 
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Per l'analisi della capacità portante dei pali occorre determinare alcune caratteristiche del terreno in 

cui si va ad operare. In particolare bisogna conoscere l'angolo d'attrito φ e la coesione c. Per pali 

soggetti a carichi trasversali è necessario conoscere il modulo di reazione laterale o il modulo 

elastico laterale. 

La capacità portante di un palo viene valutata come somma di due contributi: portata di base (o di 

punta) e portata per attrito laterale lungo il fusto. Cioè si assume valida l'espressione: 

 

QT = QP + QL - WP 

 

dove: 

QT        portanza totale del palo 

QP        portanza di base del palo 

QL        portanza per attrito laterale del palo 

WP        peso proprio del palo 

 

e le due componenti QP e QL sono calcolate in modo indipendente fra loro.  

Dalla  capacità portante del palo si ricava il carico ammissibile del palo QA applicando il 

coefficiente di sicurezza della portanza alla punta ηp ed il coefficiente di sicurezza della portanza 

per attrito laterale ηl. 

 

Palo compresso: 

 

QA = Qp / ηp + Ql / ηl - Wp 

 

Palo teso: 

 

QA = Ql / ηl + Wp 

 

 

Capacità portante di punta 

 

In generale la capacità portante di punta viene calcolata tramite l'espressione:  

 

QP = AP(cN'c + qN'q) 

 

 

dove AP è l'area portante efficace della punta del palo, c è la coesione, q è la pressione geostatica 

alla quota della punta del palo, γ è il peso di volume del terreno, D è il diametro del palo ed i 

coefficienti N'c N'q sono i coefficienti delle formule della capacità portante corretti per tener conto 

degli effetti di forma e di profondità. Possono essere utilizzati sia i coefficienti di Hansen che quelli 

di Vesic con i corrispondenti fattori correttivi per la profondità e la forma.  

Il parametro η che compare nell'espressione assume il valore: 

 

    1 + 2K0 

η = ---------  

       3 

 

quando si usa la formula di Vesic e viene posto uguale ad 1 per le altre formule. 

K0 rappresenta il coefficiente di spinta a riposo che può essere espresso come:  K0 = 1 - sinφ. 
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Capacità portante per resistenza laterale 

 

La resistenza laterale è data dall'integrale esteso a tutta la superficie laterale del palo delle tensioni 

tangenziali palo-terreno in condizioni limite: 

 

QL = integraleSτadS 

 

 

dove τa è dato dalla relazione di Coulomb 

τa = ca + σhtgδ 

 

dove ca è l'adesione palo-terreno, δ è l'angolo di attrito palo-terreno, γ è il peso di volume del 

terreno, z è la generica quota a partire dalla testa del palo, L e P sono rispettivamente la lunghezza 

ed il perimetro del palo, Ks è il coefficiente di spinta che dipende dalle caratteristiche meccaniche e 

fisiche del terreno dal suo stato di addensamento e dalle modalità di realizzazione del palo. 

 

 

Portanza trasversale dei pali - Analisi ad elementi finiti 

 

Nel modello di terreno alla Winkler il terreno viene schematizzato come una serie di molle elastiche 

indipendenti fra di loro. Le molle che schematizzano il terreno vengono caratterizzate tramite una 

costante elastica K espressa in Kg/cm
2
/cm che rappresenta la pressione (in Kg/cm

2
) che bisogna 

applicare per ottenere lo spostamento di 1 cm. 

Il palo viene suddiviso in un certo numero di elementi di eguale lunghezza. Ogni elemento è 

caratterizzato da una sezione avente area ed inerzia coincidente con quella del palo. 

Il terreno viene schematizzato come una serie di molle orizzontali che reagiscono agli spostamenti 

nei due versi. La rigidezza assiale della singola molla è proporzionale alla costante di Winkler 

orizzontale del terreno, al diametro del palo ed alla lunghezza dell'elemento. La molla, però, non 

viene vista come un elemento infinitamente elastico ma come un elemento con comportamento del 

tipo elastoplastico perfetto (diagramma sforzi-deformazioni di tipo bilatero). Essa presenta una 

resistenza crescente al crescere degli spostamenti fino a che l'entità degli spostamenti si mantiene al 

di sotto di un certo spostamento limite, Xmax oppure fino a quando no si raggiunge il valore della 

pressione limite. Superato tale limite non si ha un incremento di resistenza. E' evidente che 

assumendo un comportamento di questo tipo ci si addentra in un tipico problema non lineare che 

viene risolto mediante una analisi al passo. 

 

 

Disposizione delle armature 
 

 

Le armature vengono disposte secondo due direzioni, una principale ed una secondaria. Per il 

calcolo delle stesse si fa riferimento ai valori nodali delle sollecitazioni ottenute dall'analisi ad 

elementi finiti.Per la disposizione delle stesse occorre suddividere la piastra in in numero di strisce 

opportuno nelle due direzioni. 

Il programma utilizza strisce della larghezza di circa un metro. 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                              Relazione di calcolo opere edili 5 

 

Geometria 
 

 

Dimensione massima direzione X 5,00 m 

Dimensione massima direzione Y 6,00 m 

 

Spessore piastra 0,40 m 

Costante di sottofondo 0,000 Kg/cm
2
/cm 

 

 

Coordinate contorno esterno 
 

Vertice X[m] Y[m] 
1 0,00 0,00 

2 5,00 0,00 

3 5,00 6,00 

4 0,00 6,00 

 

 

 

Caratteristiche Travi 
 

 

Simbologia adottata 
Nr. Identificativo della trave 

Xi Ascissa punto iniziale espressa in [m] 

Yi Ordinata punto iniziale espressa in [m] 

Xf Ascissa punto finale espressa in [m] 

Yf Ordinata punto finale espressa in [m] 

B Base trave espressa in [cm] 

H Altezza trave spressa in [cm] 

Ba Base ala inferiore trave espressa in [cm] 

Ha Altezza ala inferiore trave espressa in [cm] 
 

Nr. Xi Yi Xf Yf B H Ba Ha 
1 0,50 0,50 4,50 0,50 100 100 -- -- 

2 0,50 5,50 4,50 5,50 100 100 -- -- 

3 0,50 0,50 0,50 5,50 100 100 -- -- 

4 4,50 0,50 4,50 5,50 100 100 -- -- 

 

 

Caratteristiche Pali 
 

 

 

Simbologia adottata 
Np Identificativo del palo 

X Ascissa palo espressa in [m] 

Y Ordinata palo espressa in [m] 

d Diametro palo espresso in [cm] 

l Lunghezza palo espressa in [m] 

nodo Indice nodo su cui è posizionato il palo 
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Pali circolari armati con tondini e staffe (trivellati) 

 

Np X Y d l nodo 
1 0,50 0,50 80,00 17,00 33 

2 4,50 0,50 80,00 17,00 973 

3 4,50 5,50 80,00 17,00 2903 

4 0,50 5,50 80,00 17,00 1478 

 

 

Caratteristiche materiali 
 

 

Materiale piastra 

Calcestruzzo 

Tipo C25/30 

Rck 305,91 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione caratteristica fck 253,91 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione di progetto fcd 172,66 [kg/cmq] 

Peso specifico 2500,00 [kg/mc] 

Coefficiente omogeneizzazione 15,00 

Modulo elastico E 320665,55 [kg/cmq] 

Modulo di Poisson 0,20 

Acciaio utilizzato 

Tipo FeB44K 

Tensione di snervamento caratteristica fyk 4400,00 [kg/cmq] 

Tensione di snervamento di progetto fyd 3826,09 [kg/cmq] 

 

 

Materiale travi 

Calcestruzzo 

Tipo C25/30 

Rck 305,91 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione caratteristica fck 253,91 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione di progetto fcd 172,66 [kg/cmq] 

Peso specifico 2500,00 [kg/mc] 

Coefficiente omogeneizzazione 15,00 

Modulo elastico E 320665,55 [kg/cmq] 

Modulo di Poisson 0,20 

Acciaio utilizzato 

Tipo FeB44K 

Tensione di snervamento caratteristica fyk 4400,00 [kg/cmq] 

Tensione di snervamento di progetto fyd 3826,09 [kg/cmq] 

 

 

Materiale pali 

Calcestruzzo 

Tipo Rck 250 

Rck 250,00 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione caratteristica fck 207,50 [kg/cmq] 
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Resistenza a compressione di progetto fcd 141,10 [kg/cmq] 

Peso specifico 2500,00 [kg/mc] 

Coefficiente omogeneizzazione 15,00 

Modulo elastico E 306658,85 [kg/cmq] 

Acciaio utilizzato 

Tipo FeB44K 

Tensione di snervamento caratteristica fyk 4400,00 [kg/cmq] 

Tensione di snervamento di progetto fyd 3826,09 [kg/cmq] 

 

 

Descrizione terreni 
 

 

Caratteristiche fisico meccaniche 
Simbologia adottata 
Descr Descrizione terreno 

γ Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 

γsat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 

φ Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 

δ Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 

c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 

ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

Descr γγγγ γγγγsat φφφφ δδδδ c ca 
Limi argilloosi 1931,3 1957,2 24,12 16,08 0,655 0,328 

Argilla marnosa 1977,3 2002,8 21,74 14,49 0,815 0,407 

Argilliti grige 1943,7 2077,0 31,63 21,09 0,850 0,425 

Argillr grige 1976,4 2020,8 24,05 16,03 0,890 0,445 

 

Parametri minimi 

Descr   φφφφmin δδδδmin cmin camin 
Limi argilloosi   24,12 16,08 0,000 0,000 

Argilla marnosa   21,74 14,49 0,000 0,000 

Argilliti grige   31,63 21,09 0,000 0,000 

Argillr grige   24,05 16,03 0,000 0,000 

 

Parametri medi 

Descr   φφφφmed δδδδmed cmed camed 
Limi argilloosi   24,12 16,08 0,000 0,000 

Argilla marnosa   21,74 14,49 0,000 0,000 

Argilliti grige   31,63 21,09 0,000 0,000 

Argillr grige   24,05 16,03 0,000 0,000 

 

 

Descrizione stratigrafia 
 

 

Simbologia adottata 
N Identificativo strato 

Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m] 

Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m] 

Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m] 

Terreno Terreno dello strato 
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Ks Coefficiente di spinta 

Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm
2
/cm 

 

N Z1 Z2 Z3 Terreno Ks Kw 
1 -2,0 -2,0 -2,0 Limi argilloosi 0,59 4,80 

2 -4,0 -4,0 -4,0 Argilla marnosa 0,63 5,00 

3 -11,5 -11,5 -11,5 Argilliti grige 0,48 5,45 

4 -30,0 -30,0 -30,0 Argillr grige 0,59 6,50 

 

 

 

Falda 

Profondità dal piano di posa 2,00 [m] 

 

Costante di Winkler verticale 
 

 

Simbologia adottata 
p0 Punto inferiore sinistro poligono con costante di Winkler pari a Kw 

p1 Punto superiore destro poligono con costante di Winkler pari a Kw 

Kw Costante di Winkler verticale espressa in Kg/cm
2
/cm 

 

p0 p1 Kw 
(4,00; 4,00) (16,00; 14,00) 0,00 

 

 

Caratteristiche Mesh 
 

 

Numero elementi 5788 

Numero nodi 2951 
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Convenzioni adottate 
 

Carichi e reazioni vincolari 
 

Fz Carico verticale positivo verso il basso  

Fx Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti.  

Fy Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti.  

Mx Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario. 

My Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario. 
 

Sollecitazioni 
 

Mx Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori). 

My Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori). 

Mxy Momento flettente XY. 
 

 

Condizioni di carico 
 

 

Carichi distribuiti 
 

Simbologia adottata 
Ic Identificativo carico 

Pis Punto inferiore sinistro del carico espresso in [m] 

Psd Punto superiore destro del carico espresso in [m] 

QZ1 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore sinistro espresso in [kg/mq] 

QZ2 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore destro espresso in [kg/mq] 

QZ3 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore sinistro espresso in [kg/mq] 

QZ4 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore destro espressa in [kg/mq] 

QX Componente orizzontale del carico in direzione X espressa in [kg/mq] 

QY Componente orizzontale del carico in direzione Y espressa in [kg/mq] 
 

 

Condizione n° 1  (Condizione 1) 

 

Ic Pis Psd QZ1 QZ2 QZ3 QZ4 QX QY 
1 (0,50; 0,50) (4,50; 5,50) 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 

2 (4,50; 0,50) (5,00; 5,50) 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 0,00 

3 (0,00; 0,00) (5,00; 0,50) 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 0,00 

4 (0,00; 5,50) (5,00; 6,00) 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 0,00 

5 (0,00; 0,50) (0,50; 5,50) 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 0,00 

 

 

Normativa - Coefficienti di sicurezza 
 

 

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni 

 

CARICHI EFFETTO Coefficiente parziale (A1) - STR (A2) - GEO 

Permanenti Sfavorevole γG1 1,30 1,00 

Variabili Sfavorevole γQi 1,50 1,30 
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Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

 

PARAMETRO GRANDEZZACoefficiente parziale (M1) (M2) 

Tangente dell'angolo di resistenza al taglio tan φ'k γφ' 1,00 1,25 

Coesione efficace c'k γc' 1,00 1,25 

Resistenza non drenata cuk γcu 1,00 1,40 

 

 

Coefficienti parziali γR da applicare alle resistenze caratteristiche (Pali trivellati) 

 

Resistenza γγγγR (R1) (R2) (R3) 

Base γb 1,00 1,70 1,35 

Laterale in compressione γs 1,00 1,45 1,15 

Totale γt 1,00 1,60 1,30 

Laterale in trazione γst 1,00 1,60 1,25 

 

 

Coefficienti parziali γT per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali 

 

 γγγγT (R1) (R2) (R3) 

 γT 1,00 1,60 1,30 

 

 

Fattori di correlazione ξ per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del 

numero di verticali indagate 

 

 Numero di verticali indagate ξξξξ3 ξξξξ4 
 1 1,70 1,70 

 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                              Relazione di calcolo opere edili 11 

 

Descrizione combinazioni di carico 
 

 

Numero combinazioni di carico 5 

Simbologia adottata 
C  Coefficiente di partecipazione della condizione 
 

 

Combinazione n° 1 - S.L.U. A1-M1       

Peso proprio C = 1.30 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

Combinazione n° 2 - S.L.U. A1-M1  [ SismaX+  SismaY+ ]  

Peso proprio C = 1.00 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

Combinazione n° 3 - S.L.U. A1-M1  [ SismaX+  SismaY- ]  

Peso proprio C = 1.00 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

Combinazione n° 4 - S.L.U. A1-M1  [ SismaX-  SismaY+ ]  

Peso proprio C = 1.00 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

Combinazione n° 5 - S.L.U. A1-M1  [ SismaX-  SismaY- ]  

Peso proprio C = 1.00 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

 

 

Impostazioni di analisi 
 

 

Fattore rigidezza sovrastruttura  0,00 

Considera travi solidali con la platea 

Metodo di calcolo: Stati Limite 

Sisma 

 

Combinazioni SLU  
Accelerazione al suolo ag =  2.046 [m/s^2] 

Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0 =  2.394 

Periodo inizio tratto spettro a velocità costante Tc* =  0.416 

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.00 

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00 

Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) kh=(ag/g*βm*St*S) = 20.85 
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Analisi pali 
Metodo calcolo portanza: Hansen 

Costante di Winkler: da strato 

Meccanismo rottura palo terreno:  

 Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3,00 

Andamento pressione verticale:  

 Pressione geostatica 

Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti 
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Analisi piastra 
 

 

Risultati analisi 
 

 

 

Spostamento massimo 0,270748 [cm] [combinazione 1] 

Spostamento minimo 0,143254 [cm] [combinazione 5] 

Momento massimo intorno ad X 4880,00 [kgm] [combinazione 1] 

Momento minimo intorno ad X -2360,81 [kgm] [combinazione 1] 

Momento massimo intorno ad Y 3787,01 [kgm] [combinazione 1] 

Momento minimo intorno ad Y -2612,09 [kgm] [combinazione 1] 

 

 

 

Combinazione n° 1 
Carico totale 272500,00 [kg] 

Risultante pali 272500,00 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

 

 

Combinazione n° 2 
Carico totale 250000,00 [kg] 

Risultante pali 250000,00 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

Carico totale dir. X 52133,34 [kg] 

Carico totale dir. Y 52133,34 [kg] 

Risultante pali X 52133,30 [kg] 

Risultante pali Y 52133,30 [kg] 

 

 

Combinazione n° 3 
Carico totale 250000,00 [kg] 

Risultante pali 250000,00 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

Carico totale dir. X 52133,34 [kg] 

Carico totale dir. Y -52133,34 [kg] 

Risultante pali X 52133,30 [kg] 

Risultante pali Y -52133,30 [kg] 

 

 

Combinazione n° 4 
Carico totale 250000,00 [kg] 

Risultante pali 250000,00 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

Carico totale dir. X -52133,34 [kg] 

Carico totale dir. Y 52133,34 [kg] 

Risultante pali X -52133,30 [kg] 

Risultante pali Y 52133,30 [kg] 
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Combinazione n° 5 
Carico totale 250000,00 [kg] 

Risultante pali 250000,00 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

Carico totale dir. X -52133,34 [kg] 

Carico totale dir. Y -52133,34 [kg] 

Risultante pali X -52133,30 [kg] 

Risultante pali Y -52133,30 [kg] 
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Risultati portanza 
 

 

Combinazione n° 1 
Carico totale verticale 272500,00 [kg] 

Eccentricità X 0,00 [m] 

Eccentricità Y 0,00 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,90833 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 0,52 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 3,78 [m] 

Peso nell'unità di volume 1494,44 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.00 [°] 

Coesione 0,730 [kg/cmq] 

Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 

 

 

Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Combinazione n° 2 
Carico totale verticale 250000,00 [kg] 

Eccentricità X 0,00 [m] 

Eccentricità Y 0,00 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,83333 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 1,22 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 3,78 [m] 

Peso nell'unità di volume 1494,44 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.00 [°] 

Coesione 0,730 [kg/cmq] 

Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 
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Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Combinazione n° 3 
Carico totale verticale 250000,00 [kg] 

Eccentricità X 0,00 [m] 

Eccentricità Y 0,00 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,83333 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 1,22 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 3,78 [m] 

Peso nell'unità di volume 1494,44 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.00 [°] 

Coesione 0,730 [kg/cmq] 

Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 

 

 

Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Combinazione n° 4 
Carico totale verticale 250000,00 [kg] 

Eccentricità X 0,00 [m] 

Eccentricità Y 0,00 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,83333 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 1,22 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 3,78 [m] 

Peso nell'unità di volume 1494,44 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.00 [°] 

Coesione 0,730 [kg/cmq] 
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Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 

 

 

Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Combinazione n° 5 
Carico totale verticale 250000,00 [kg] 

Eccentricità X 0,00 [m] 

Eccentricità Y 0,00 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,83333 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 1,22 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 3,78 [m] 

Peso nell'unità di volume 1494,44 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.00 [°] 

Coesione 0,730 [kg/cmq] 

Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 

 

 

Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Spostamenti 
 

Spostamenti nei vertici della piastra 
 

Simbologia adottata 
Ip Indice poligono contorno 

X Ascissa vertice espresso in [m] 

Y Ordinata vertice espresso in [m] 

w Spostamento verticale espresso in [cm] 

φx Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi 

φy Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi 

u Spostamento direzione x espresso in [cm] 

v Spostamento direzione y espresso in [cm] 

p Pressione sul terreno espressa in [kg/cmq] 

kw Costante di Winkler espressa in kg/cm
3 
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Combinazione n° 1 

 

Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,2227 0,0009 -0,0020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 5,00 0,00 0,2227 -0,0009 -0,0021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 5,00 6,00 0,2227 -0,0009 0,0020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,00 6,00 0,2227 0,0009 0,0021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 2 

 

Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,1433 0,0085 -0,0075 0,1467 0,1469 0,0000 0,0000 

1 5,00 0,00 0,2092 0,0070 -0,0076 0,1464 0,1463 0,0000 0,0000 

1 5,00 6,00 0,2653 0,0070 -0,0038 0,1467 0,1469 0,0000 0,0000 

1 0,00 6,00 0,1993 0,0086 -0,0038 0,1464 0,1463 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 3 

 

Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,1993 0,0086 0,0039 0,1464 -0,1463 0,0000 0,0000 

1 5,00 0,00 0,2653 0,0069 0,0038 0,1467 -0,1469 0,0000 0,0000 

1 5,00 6,00 0,2092 0,0070 0,0075 0,1464 -0,1463 0,0000 0,0000 

1 0,00 6,00 0,1433 0,0086 0,0076 0,1467 -0,1469 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 4 

 

Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,2092 -0,0070 -0,0075 -0,1464 0,1463 0,0000 0,0000 

1 5,00 0,00 0,1433 -0,0086 -0,0076 -0,1467 0,1469 0,0000 0,0000 

1 5,00 6,00 0,1993 -0,0086 -0,0039 -0,1464 0,1463 0,0000 0,0000 

1 0,00 6,00 0,2653 -0,0069 -0,0038 -0,1467 0,1469 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 5 

 

Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,2653 -0,0070 0,0038 -0,1467 -0,1469 0,0000 0,0000 

1 5,00 0,00 0,1993 -0,0086 0,0038 -0,1464 -0,1463 0,0000 0,0000 

1 5,00 6,00 0,1433 -0,0085 0,0075 -0,1467 -0,1469 0,0000 0,0000 

1 0,00 6,00 0,2092 -0,0070 0,0076 -0,1464 -0,1463 0,0000 0,0000 

 

 

 

Spostamenti massimi e minimi della piastra 
Simbologia adottata 
Ic Indice della combinazione 

wmax Spostamento verticale massimo espresso  in [cm] 
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uxmax Spostamento direzione x massimo spresso in [cm] 

uymax Spostamento direzione y massimo spresso in [cm] 

wmin Spostamento verticale minimo espresso  in [cm] 

uxmin Spostamento direzione x minimo spresso in [cm] 

uymin Spostamento direzione y minimo spresso in [cm] 

pmax Pressione massima sul terreno espressa in [kg/cmq] 

pmed Pressione media sul terreno espressa in [kg/cmq] 
 

 

Ic wmax uxmax uymax wmin uxmin uymin pmax pmed 
1 0,2707 0,0000 0,0000 0,2189 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,2653 0,1476 0,1472 0,1433 0,1463 0,1462 0,0000 0,0000 

3 0,2653 0,1476 -0,1462 0,1433 0,1463 -0,1472 0,0000 0,0000 

4 0,2653 -0,1463 0,1472 0,1433 -0,1476 0,1462 0,0000 0,0000 

5 0,2653 -0,1463 -0,1462 0,1433 -0,1476 -0,1472 0,0000 0,0000 

 

 

 

 

Sollecitazioni piastra 
 

Sollecitazioni massime e minime 
 

Simbologia adottata 
Ic Indice della combinazione 

Mxmax Momento massimo X espresso in [kgm] 

Mxmin Momento minimo X espresso in [kgm] 

Mymax Momento massimo Y espresso in [kgm] 

Mymin Momento minimo Y espresso in [kgm] 
 

 

Ic Mxmax Mxmin Mymax Mymin Mxymax Mxymin 
1 4880,00 -2360,81 3787,01 -2612,09 2229,03 -2223,30 

2 4636,38 -2262,82 3593,00 -2530,48 2163,75 -2122,76 

3 4636,22 -2262,83 3593,02 -2530,81 2125,92 -2161,36 

4 4636,92 -2277,84 3592,86 -2527,32 2122,28 -2161,42 

5 4636,76 -2277,73 3592,88 -2531,27 2160,83 -2119,92 

 

 

 

Sollecitazioni nei nodi piastra-palo e/o piastra-vincolo 
Simbologia adottata 
Ip Numero palo 

Mx Momento in direzione X espresso in [kgm] 

My Momento in direzione Y espresso in [kgm] 

Mxy Momento in direzione XY espresso in [kgm] 
 

 

Combinazione n° 1 

 

Ip Mx My Mxy 
1 1660,29 1529,57 1479,55 

2 1539,56 1305,84 -1495,23 

3 1542,42 1320,11 1487,99 
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4 1538,65 1296,42 -1499,93 

 

 

Combinazione n° 2 

 

Ip Mx My Mxy 
1 1246,14 1118,84 1341,92 

2 1393,81 1157,68 -1403,88 

3 1692,78 1463,38 1478,96 

4 1466,97 1251,90 -1438,13 

 

 

Combinazione n° 3 

 

Ip Mx My Mxy 
1 1575,87 1476,84 1422,13 

2 1689,06 1444,71 -1488,34 

3 1397,32 1168,59 1396,80 

4 1171,11 967,56 -1352,39 

 

 

Combinazione n° 4 

 

Ip Mx My Mxy 
1 1509,39 1357,90 1386,25 

2 1172,31 974,39 -1348,83 

3 1469,31 1276,59 1427,02 

4 1688,46 1433,78 -1493,66 

 

 

Combinazione n° 5 

 

Ip Mx My Mxy 
1 1839,12 1715,91 1466,47 

2 1467,57 1261,42 -1433,29 

3 1173,85 981,81 1344,86 

4 1392,60 1149,43 -1407,91 

 

 

 

 

Verifiche 
 

Sezioni 
 

Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto 0,25 [m] 

 

Simbologia adottata 
Is Identificativo tratto-sezione-direzione 

Xi, Yi Coordinate iniziali sezione del tratto espresse in [m] 

Xf, Yf Coordinate finali sezione del tratto espresse in [m] 

Bp Base sezione su cui agisce il momento positivo espressa in [m] 
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Hp Altezza sezione su cui agisce il momento positivo espressa in [m] 

Bn Base sezione su cui agisce il momento negativo espressa in [m] 

Hn Altezza sezione su cui agisce il momento negativo espressa in [m] 
 

 

Combinazione n° 1 

 

Sezioni direzione principale 

 

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
1-19-P 4,50 0,00 4,50 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

6-3-P 0,50 5,00 0,50 6,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

Sezioni direzione secondaria 

 

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
7-21-S 1,00 5,00 0,00 5,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

8-13-S 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

9-13-S 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

10-13-S 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

11-21-S 5,00 5,00 4,00 5,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

 

Combinazione n° 2 

 

Sezioni direzione principale 

 

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
1-4-P 0,75 0,00 0,75 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

6-5-P 1,00 5,00 1,00 6,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

Sezioni direzione secondaria 

 

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
7-4-S 1,00 0,75 0,00 0,75 1,00 0,40 1,00 0,40 

8-12-S 2,00 2,75 1,00 2,75 1,00 0,40 0,00 0,00 

9-13-S 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

10-12-S 4,00 2,75 3,00 2,75 1,00 0,40 0,00 0,00 

11-6-S 5,00 1,25 4,00 1,25 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

 

Combinazione n° 3 

 

Sezioni direzione principale 
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Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
1-5-P 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

6-4-P 0,75 5,00 0,75 6,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

Sezioni direzione secondaria 

 

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
7-22-S 1,00 5,25 0,00 5,25 1,00 0,40 1,00 0,40 

8-14-S 2,00 3,25 1,00 3,25 1,00 0,40 0,00 0,00 

9-13-S 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

10-14-S 4,00 3,25 3,00 3,25 1,00 0,40 0,00 0,00 

11-20-S 5,00 4,75 4,00 4,75 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

 

Combinazione n° 4 

 

Sezioni direzione principale 

 

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
1-18-P 4,25 0,00 4,25 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

6-17-P 4,00 5,00 4,00 6,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

Sezioni direzione secondaria 

 

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
7-6-S 1,00 1,25 0,00 1,25 1,00 0,40 1,00 0,40 

8-12-S 2,00 2,75 1,00 2,75 1,00 0,40 0,00 0,00 

9-13-S 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

10-12-S 4,00 2,75 3,00 2,75 1,00 0,40 0,00 0,00 

11-4-S 5,00 0,75 4,00 0,75 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

 

Combinazione n° 5 

 

Sezioni direzione principale 

 

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
1-17-P 4,00 0,00 4,00 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

2-11-P 2,50 1,00 2,50 2,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

3-11-P 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

4-11-P 2,50 3,00 2,50 4,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

5-11-P 2,50 4,00 2,50 5,00 1,00 0,40 0,00 0,00 
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6-18-P 4,25 5,00 4,25 6,00 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

Sezioni direzione secondaria 

 

Is Xi Yi Xf Yf Bp Hp Bn Hn 
7-20-S 1,00 4,75 0,00 4,75 1,00 0,40 1,00 0,40 

8-14-S 2,00 3,25 1,00 3,25 1,00 0,40 0,00 0,00 

9-13-S 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 0,40 0,00 0,00 

10-14-S 4,00 3,25 3,00 3,25 1,00 0,40 0,00 0,00 

11-22-S 5,00 5,25 4,00 5,25 1,00 0,40 1,00 0,40 

 

 

Verifiche a presso-flessione 
 

 

Simbologia adottata 
Afi Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq] 

Afs Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq] 

Mp Momento positivo espresso in [kgm] 

Np Sforzo positivo negativo espresso in [kg] 

Mn Momento negativo espresso in [kgm] 

Nn Sforzo normale negativo espresso in [kg] 

C Coefficiente sicurezza 

Mu Momento ultimo espresso in [kgm] 

Nu Sforzo normale ultimo espresso in [kg] 
 

 

Combinazione n° 1 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-19-P 8,04 8,04 1078 0 -515 0 10,15 10941 0 

2-11-P 8,04 8,04 2886 0 0 0 3,79 10941 0 

3-11-P 10,05 10,05 4592 0 0 0 2,96 13599 0 

4-11-P 8,04 8,04 4592 0 0 0 2,38 10941 0 

5-11-P 8,04 8,04 2887 0 0 0 3,79 10941 0 

6-3-P 8,04 8,04 1078 0 -516 0 10,15 10941 0 

7-21-S 8,04 8,04 1031 0 -850 0 10,61 10941 0 

8-13-S 8,04 8,04 2692 0 0 0 4,06 10941 0 

9-13-S 10,05 10,05 3699 0 0 0 3,68 13599 0 

10-13-S 8,04 8,04 2692 0 0 0 4,06 10941 0 

11-21-S 8,04 8,04 1029 0 -852 0 10,63 10941 0 

 

 

Combinazione n° 2 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-4-P 8,04 8,04 933 -2208 -670 -2208 8,23 7680 -18175 

2-11-P 8,04 8,04 2730 -387 0 0 3,91 10670 -1511 

3-11-P 10,05 10,05 4358 -247 0 0 3,09 13464 -762 

4-11-P 8,04 8,04 4366 246 0 0 2,53 11049 624 

5-11-P 8,04 8,04 2745 386 0 0 4,09 11213 1578 

6-5-P 8,04 8,04 966 -1938 -741 -1938 8,33 8048 -16144 

7-4-S 8,04 8,04 976 -2174 -684 -2174 8,01 7819 -17415 
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8-12-S 8,04 8,04 2537 73 0 0 4,33 10995 316 

9-13-S 10,05 10,05 3507 0 0 0 3,88 13599 0 

10-12-S 8,04 8,04 2544 -201 0 0 4,24 10788 -854 

11-6-S 8,04 8,04 1041 -2322 -743 -2322 7,51 7814 -17438 

 

 

Combinazione n° 3 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-5-P 8,04 8,04 966 -1931 -741 -1931 8,34 8056 -16100 

2-11-P 8,04 8,04 2744 386 0 0 4,09 11214 1579 

3-11-P 10,05 10,05 4366 246 0 0 3,15 13732 775 

4-11-P 8,04 8,04 4358 -247 0 0 2,49 10831 -613 

5-11-P 8,04 8,04 2730 -386 0 0 3,91 10670 -1509 

6-4-P 8,04 8,04 930 -2210 -675 -2210 8,25 7672 -18220 

7-22-S 8,04 8,04 977 -2179 -688 -2179 8,00 7815 -17434 

8-14-S 8,04 8,04 2537 73 0 0 4,33 10995 316 

9-13-S 10,05 10,05 3507 0 0 0 3,88 13599 0 

10-14-S 8,04 8,04 2544 -201 0 0 4,24 10788 -854 

11-20-S 8,04 8,04 1040 -2322 -744 -2322 7,51 7815 -17436 

 

 

Combinazione n° 4 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-18-P 8,04 8,04 931 -2208 -675 -2208 8,24 7676 -18200 

2-11-P 8,04 8,04 2730 -386 0 0 3,91 10670 -1510 

3-11-P 10,05 10,05 4358 -246 0 0 3,09 13464 -761 

4-11-P 8,04 8,04 4366 247 0 0 2,53 11049 624 

5-11-P 8,04 8,04 2745 386 0 0 4,09 11213 1577 

6-17-P 8,04 8,04 966 -1934 -741 -1934 8,34 8052 -16122 

7-6-S 8,04 8,04 1040 -2318 -743 -2318 7,51 7818 -17419 

8-12-S 8,04 8,04 2544 -201 0 0 4,24 10788 -854 

9-13-S 10,05 10,05 3507 0 0 0 3,88 13599 0 

10-12-S 8,04 8,04 2537 73 0 0 4,33 10995 316 

11-4-S 8,04 8,04 973 -2204 -689 -2204 8,00 7780 -17625 

 

 

Combinazione n° 5 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-17-P 8,04 8,04 967 -1940 -742 -1940 8,32 8048 -16144 

2-11-P 8,04 8,04 2744 387 0 0 4,09 11214 1580 

3-11-P 10,05 10,05 4366 247 0 0 3,15 13732 775 

4-11-P 8,04 8,04 4358 -246 0 0 2,49 10831 -613 

5-11-P 8,04 8,04 2730 -386 0 0 3,91 10670 -1509 

6-18-P 8,04 8,04 930 -2207 -676 -2207 8,25 7673 -18217 

7-20-S 8,04 8,04 1042 -2324 -742 -2324 7,50 7815 -17434 

8-14-S 8,04 8,04 2545 -201 0 0 4,24 10788 -854 

9-13-S 10,05 10,05 3507 0 0 0 3,88 13599 0 

10-14-S 8,04 8,04 2537 73 0 0 4,33 10995 316 
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11-22-S 8,04 8,04 975 -2195 -687 -2195 7,99 7794 -17548 

 

 

Simbologia adottata 
Is Identificativo tratto-sezione-direzione 

Afi Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq] 

Afs Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq] 

C Coefficiente sicurezza 

Mu Momento ultimo espresso in [kgm] 

Nu Sforzo normale ultimo espresso in [kg] 
 

 

Inviluppo 

Is Afi Afs C Mu Nu 
1-4-P 8,04 8,04 8,23 7680 -18175 

2-11-P 8,04 8,04 3,79 10941 0 

3-11-P 10,05 10,05 2,96 13599 0 

4-11-P 8,04 8,04 2,38 10941 0 

5-11-P 8,04 8,04 3,79 10941 0 

6-4-P 8,04 8,04 8,25 7672 -18220 

7-20-S 8,04 8,04 7,50 7815 -17434 

8-13-S 8,04 8,04 4,06 10941 0 

9-13-S 10,05 10,05 3,68 13599 0 

10-13-S 8,04 8,04 4,06 10941 0 

11-6-S 8,04 8,04 7,51 7814 -17438 
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Analisi dei pali 
 

 

 

Numero pali 4 

Somma portanza laterale 317,21 [T] 

Portanza laterale del gruppo 1846,86 [T] 

Efficienza palificata 1,00 

Somma portanza di punta 414,09 [T] 

Somma portanze totali 731,30 [T] 

Somma portanza trasversale 144,00 [T] 

 

 

 

Il calcolo dei pali in fase di esercizio e limite viene eseguito considerando due direzioni di 

sollecitazione:  

direzione determinata dal taglio agente (direzione principale); 

direzione determinata dal momento agente (direzione secondaria). 

 

Simbologia adottata 
Np Identificativo del palo 

D diametro espresso in [cm] 

L lunghezza espressa in [m] 

N sforzo normale espresso in [kg] 

Tx, Ty taglio in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso  in [kg] 

T risultante taglio espresso in [kg] 

Tu Taglio ultimo espresso in [kg] 

Mx, My momento in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso  in [kgm] 

Mu Momento ultimo espresso in [kgm] 

Musez Momento ultimo della sezione espresso in [kgm] 

Af Area di armatura espressa in [cmq] 

Nc, Nq fattori di capacità portante 

N'c, N'q fattori di capacità portante corretti 

Plmed, Plmin portanza per attrito e aderenza laterale in [kg] 

Ppmed, Ppmin portanza di punta in [kg] 

Pd portanza di progetto in [kg] 

u spostamento orizzontale in esercizio espresso in [cm] 

ur spostamento orizzontale limite espresso in [cm] 

usec spostamento in esercizio (direzione secondaria) espresso in [cm] 

ursec spostamento limite (direzione secondaria) espresso in [cm] 

p pressione in esercizio espressa in [kg/cmq] 

pr pressione limite espressa in [kg/cmq] 

psec pressione in esercizio (direzione secondaria) espressa in [kg/cmq] 

prsec pressione limite (direzione secondaria) espressa in [kg/cmq] 

w cedimento in testa espresso in [cm] 
 

 

 

 

 

Scarichi in testa ai pali - combinazione 1 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
1 80,00 17,00 68125,14 1079,20 -2065,61 0,00 0,00 
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2 80,00 17,00 68124,86 -1079,38 -2065,88 0,00 0,00 

3 80,00 17,00 68125,14 -1079,20 2065,70 0,00 0,00 

4 80,00 17,00 68124,86 1079,39 2065,79 0,00 0,00 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 1 

 

Np u ur p pr usec ursec psec prsec 
1 0,0000 1,4659 0,009 0,000 -0,0161 -0,5800 0,000 0,000 

2 0,0000 1,4659 0,009 0,000 -0,0161 -0,5800 0,000 0,000 

3 0,0000 1,4659 0,009 0,000 -0,0161 -0,5800 0,000 0,000 

4 0,0000 1,4659 0,009 0,000 -0,0161 -0,5800 0,000 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 1 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 36,97 10,53 

2 15,87 7,11 36,97 10,53 

3 15,87 7,11 36,97 10,53 

4 15,87 7,11 36,97 10,53 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 79303 103521 79303 103521 86181 

2 79303 103521 79303 103521 86181 

3 79303 103521 79303 103521 86181 

4 79303 103521 79303 103521 86181 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 1 

 

Np Tu Mu T M ηηηη 
1 35999,12 62216,56 0,00 2330,54 10000,00 

2 35999,12 62216,56 0,00 2330,86 10000,00 

3 35999,12 62216,56 0,00 2330,62 10000,00 

4 35999,12 62216,56 0,00 2330,79 10000,00 

 

 

 

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 1 

 

Np w 
1 0,2258 

2 0,2258 

3 0,2258 

4 0,2258 
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Scarichi in testa ai pali - combinazione 2 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
1 80,00 17,00 47618,50 -14840,55 15553,89 13041,74 13050,07 

2 80,00 17,00 63438,09 -16799,36 15496,44 13024,91 13016,58 

3 80,00 17,00 77381,77 -16829,73 19361,89 13041,73 13050,07 

4 80,00 17,00 61561,63 -14809,81 19304,79 13024,91 13016,58 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 2 

 

Np u ur p pr usec ursec psec prsec 
1 0,2662 1,5397 0,000 0,000 0,8078 1,2161 0,000 0,000 

2 0,2511 1,2546 0,000 0,000 0,8256 1,2044 0,000 0,000 

3 0,2234 0,8733 0,000 0,000 0,8671 1,1800 0,000 0,000 

4 0,2377 1,0486 0,000 0,000 0,8405 1,1897 0,000 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 2 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 36,97 10,53 

2 15,87 7,11 36,97 10,53 

3 15,87 7,11 36,97 10,53 

4 15,87 7,11 36,97 10,53 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 79303 103521 79303 103521 86181 

2 79303 103521 79303 103521 86181 

3 79303 103521 79303 103521 86181 

4 79303 103521 79303 103521 86181 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 2 

 

Np Tu Mu T M ηηηη 
1 53409,15 -28206,26 18449,69 21498,03 2,89 

2 50168,01 -29383,72 18414,11 22855,15 2,72 

3 44853,77 -31517,05 18449,69 25653,90 2,43 

4 47495,92 -30685,12 18414,12 24331,16 2,58 

 

 

 

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 2 

 

Np w 
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1 0,1578 

2 0,2103 

3 0,2565 

4 0,2041 

 

 

 

 

Scarichi in testa ai pali - combinazione 3 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
1 80,00 17,00 61561,90 -14809,98 -19304,60 13024,90 -13016,57 

2 80,00 17,00 77381,50 -16829,92 -19362,06 13041,75 -13050,07 

3 80,00 17,00 63438,36 -16799,17 -15496,61 13024,90 -13016,58 

4 80,00 17,00 47618,24 -14840,38 -15553,73 13041,74 -13050,08 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 3 

 

Np u ur p pr usec ursec psec prsec 
1 0,2377 1,0486 0,000 0,000 0,8404 1,1897 0,000 0,000 

2 0,2234 0,8733 0,000 0,000 0,8671 1,1800 0,000 0,000 

3 0,2511 1,2546 0,000 0,000 0,8256 1,2044 0,000 0,000 

4 0,2662 1,5397 0,000 0,000 0,8078 1,2161 0,000 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 3 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 36,97 10,53 

2 15,87 7,11 36,97 10,53 

3 15,87 7,11 36,97 10,53 

4 15,87 7,11 36,97 10,53 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 79303 103521 79303 103521 86181 

2 79303 103521 79303 103521 86181 

3 79303 103521 79303 103521 86181 

4 79303 103521 79303 103521 86181 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 3 

 

Np Tu Mu T M ηηηη 
1 47495,92 -30685,07 18414,10 24331,11 2,58 

2 44853,65 -31517,22 18449,70 25654,15 2,43 

3 50168,01 -29383,69 18414,11 22855,13 2,72 

4 53409,41 -28206,06 18449,70 21497,80 2,89 
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Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 3 

 

Np w 
1 0,2041 

2 0,2565 

3 0,2103 

4 0,1578 

 

 

 

 

Scarichi in testa ai pali - combinazione 4 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
1 80,00 17,00 63438,37 16799,17 15496,69 -13024,90 13016,57 

2 80,00 17,00 47618,23 14840,39 15553,63 -13041,75 13050,07 

3 80,00 17,00 61561,90 14809,99 19304,70 -13024,90 13016,58 

4 80,00 17,00 77381,50 16829,94 19361,99 -13041,74 13050,08 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 4 

 

Np u ur p pr usec ursec psec prsec 
1 0,2511 1,2546 0,000 0,000 0,8256 1,2044 0,000 0,000 

2 0,2662 1,5397 0,000 0,000 0,8078 1,2161 0,000 0,000 

3 0,2377 1,0486 0,000 0,000 0,8405 1,1897 0,000 0,000 

4 0,2234 0,8733 0,000 0,000 0,8671 1,1800 0,000 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 4 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 36,97 10,53 

2 15,87 7,11 36,97 10,53 

3 15,87 7,11 36,97 10,53 

4 15,87 7,11 36,97 10,53 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 79303 103521 79303 103521 86181 

2 79303 103521 79303 103521 86181 

3 79303 103521 79303 103521 86181 

4 79303 103521 79303 103521 86181 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 4 
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Np Tu Mu T M ηηηη 
1 50168,02 -29383,74 18414,10 22855,18 2,72 

2 53409,44 -28206,01 18449,70 21497,73 2,89 

3 47495,81 -30685,13 18414,11 24331,19 2,58 

4 44853,66 -31517,19 18449,70 25654,11 2,43 

 

 

 

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 4 

 

Np w 
1 0,2103 

2 0,1578 

3 0,2041 

4 0,2565 

 

 

 

 

Scarichi in testa ai pali - combinazione 5 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
1 80,00 17,00 77381,77 16829,74 -19361,79 -13041,74 -13050,07 

2 80,00 17,00 61561,63 14809,82 -19304,87 -13024,91 -13016,58 

3 80,00 17,00 47618,50 14840,55 -15553,80 -13041,73 -13050,07 

4 80,00 17,00 63438,10 16799,37 -15496,54 -13024,91 -13016,58 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 5 

 

Np u ur p pr usec ursec psec prsec 
1 0,2234 0,8733 0,000 0,000 0,8671 1,1800 0,000 0,000 

2 0,2377 1,0486 0,000 0,000 0,8405 1,1897 0,000 0,000 

3 0,2662 1,5397 0,000 0,000 0,8078 1,2161 0,000 0,000 

4 0,2511 1,2546 0,000 0,000 0,8256 1,2044 0,000 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 5 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 36,97 10,53 

2 15,87 7,11 36,97 10,53 

3 15,87 7,11 36,97 10,53 

4 15,87 7,11 36,97 10,53 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 79303 103521 79303 103521 86181 

2 79303 103521 79303 103521 86181 
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3 79303 103521 79303 103521 86181 

4 79303 103521 79303 103521 86181 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 5 

 

Np Tu Mu T M ηηηη 
1 44853,79 -31517,00 18449,69 25653,83 2,43 

2 47495,82 -30685,18 18414,11 24331,23 2,58 

3 53409,18 -28206,21 18449,69 21497,97 2,89 

4 50168,02 -29383,77 18414,12 22855,23 2,72 

 

 

 

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 5 

 

Np w 
1 0,2565 

2 0,2041 

3 0,1578 

4 0,2103 

 

 

 

Spostamenti e pressioni limiti 
 

 

 

Simbologia adottata 
Nr. Identificativo sezione palo 

Y ordinata palo espressa in [m] 

Ur spostamento limite espresso in [cm] 

Pr pressione limite espressa  in [kg/cmq] 

Ur(sec) spostamento limite direzione secondaria espresso in [cm] 

Pr(sec) pressione limite direzione secondaria espressa in [kg/cmq] 
 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,4659 0,000 -0,5800 0,000 

11 1,70 0,7341 2,346 -0,1461 -0,701 

21 3,40 0,2274 1,137 0,0398 0,199 

31 5,10 -0,0130 -0,071 0,0772 0,421 

41 6,80 -0,0772 -0,421 0,0561 0,306 

51 8,50 -0,0638 -0,348 0,0268 0,146 

61 10,20 -0,0336 -0,183 0,0073 0,040 

71 11,90 -0,0109 -0,071 -0,0013 -0,008 

81 13,60 0,0004 0,002 -0,0031 -0,020 

91 15,30 0,0045 0,029 -0,0023 -0,015 

101 17,00 0,0063 0,041 -0,0009 -0,006 
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Combinazione n° 1 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,4659 0,000 -0,5800 0,000 

11 1,70 0,7341 2,346 -0,1461 -0,701 

21 3,40 0,2274 1,137 0,0398 0,199 

31 5,10 -0,0130 -0,071 0,0772 0,421 

41 6,80 -0,0772 -0,421 0,0561 0,306 

51 8,50 -0,0638 -0,348 0,0268 0,146 

61 10,20 -0,0336 -0,183 0,0073 0,040 

71 11,90 -0,0109 -0,071 -0,0013 -0,008 

81 13,60 0,0004 0,002 -0,0031 -0,020 

91 15,30 0,0045 0,029 -0,0023 -0,015 

101 17,00 0,0063 0,041 -0,0009 -0,006 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,4659 0,000 -0,5800 0,000 

11 1,70 0,7341 2,346 -0,1461 -0,701 

21 3,40 0,2274 1,137 0,0398 0,199 

31 5,10 -0,0130 -0,071 0,0772 0,421 

41 6,80 -0,0772 -0,421 0,0561 0,306 

51 8,50 -0,0638 -0,348 0,0268 0,146 

61 10,20 -0,0336 -0,183 0,0073 0,040 

71 11,90 -0,0109 -0,071 -0,0013 -0,008 

81 13,60 0,0004 0,002 -0,0031 -0,020 

91 15,30 0,0045 0,029 -0,0023 -0,015 

101 17,00 0,0063 0,041 -0,0009 -0,006 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,4659 0,000 -0,5800 0,000 

11 1,70 0,7341 2,346 -0,1461 -0,701 

21 3,40 0,2274 1,137 0,0398 0,199 

31 5,10 -0,0130 -0,071 0,0772 0,421 

41 6,80 -0,0772 -0,421 0,0561 0,306 

51 8,50 -0,0638 -0,348 0,0268 0,146 

61 10,20 -0,0336 -0,183 0,0073 0,040 

71 11,90 -0,0109 -0,071 -0,0013 -0,008 

81 13,60 0,0004 0,002 -0,0031 -0,020 

91 15,30 0,0045 0,029 -0,0023 -0,015 

101 17,00 0,0063 0,041 -0,0009 -0,006 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,5397 0,000 1,2161 0,000 

11 1,70 0,9235 2,346 0,5367 2,346 
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21 3,40 0,3790 1,895 0,1226 0,613 

31 5,10 0,0653 0,356 -0,0477 -0,260 

41 6,80 -0,0525 -0,286 -0,0773 -0,421 

51 8,50 -0,0648 -0,353 -0,0539 -0,294 

61 10,20 -0,0415 -0,226 -0,0249 -0,135 

71 11,90 -0,0175 -0,114 -0,0062 -0,040 

81 13,60 -0,0029 -0,019 0,0018 0,012 

91 15,30 0,0041 0,027 0,0040 0,026 

101 17,00 0,0084 0,055 0,0044 0,029 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,2546 0,000 1,2044 0,000 

11 1,70 0,7613 2,346 0,5280 2,346 

21 3,40 0,3139 1,570 0,1183 0,591 

31 5,10 0,0551 0,301 -0,0490 -0,267 

41 6,80 -0,0426 -0,232 -0,0772 -0,421 

51 8,50 -0,0532 -0,290 -0,0534 -0,291 

61 10,20 -0,0342 -0,187 -0,0245 -0,133 

71 11,90 -0,0145 -0,094 -0,0060 -0,039 

81 13,60 -0,0024 -0,016 0,0019 0,012 

91 15,30 0,0034 0,022 0,0040 0,026 

101 17,00 0,0070 0,045 0,0043 0,028 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 0,8733 0,000 1,1800 0,000 

11 1,70 0,5527 2,346 0,5106 2,346 

21 3,40 0,2367 1,183 0,1098 0,549 

31 5,10 0,0477 0,260 -0,0514 -0,280 

41 6,80 -0,0267 -0,145 -0,0768 -0,419 

51 8,50 -0,0372 -0,203 -0,0524 -0,286 

61 10,20 -0,0248 -0,135 -0,0237 -0,129 

71 11,90 -0,0108 -0,071 -0,0056 -0,037 

81 13,60 -0,0021 -0,014 0,0020 0,013 

91 15,30 0,0023 0,015 0,0039 0,026 

101 17,00 0,0051 0,033 0,0042 0,027 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,0486 0,000 1,1897 0,000 

11 1,70 0,6470 2,346 0,5175 2,346 

21 3,40 0,2705 1,352 0,1132 0,566 

31 5,10 0,0501 0,273 -0,0505 -0,275 

41 6,80 -0,0344 -0,188 -0,0770 -0,419 

51 8,50 -0,0446 -0,243 -0,0528 -0,288 

61 10,20 -0,0291 -0,158 -0,0240 -0,131 

71 11,90 -0,0124 -0,081 -0,0058 -0,038 
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81 13,60 -0,0022 -0,014 0,0020 0,013 

91 15,30 0,0028 0,018 0,0039 0,026 

101 17,00 0,0059 0,039 0,0042 0,028 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,0486 0,000 1,1897 0,000 

11 1,70 0,6470 2,346 0,5175 2,346 

21 3,40 0,2705 1,352 0,1132 0,566 

31 5,10 0,0501 0,273 -0,0505 -0,275 

41 6,80 -0,0344 -0,188 -0,0770 -0,419 

51 8,50 -0,0446 -0,243 -0,0528 -0,288 

61 10,20 -0,0291 -0,158 -0,0240 -0,131 

71 11,90 -0,0124 -0,081 -0,0058 -0,038 

81 13,60 -0,0022 -0,014 0,0020 0,013 

91 15,30 0,0028 0,018 0,0039 0,026 

101 17,00 0,0059 0,039 0,0042 0,028 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 0,8733 0,000 1,1800 0,000 

11 1,70 0,5527 2,346 0,5106 2,346 

21 3,40 0,2367 1,183 0,1098 0,549 

31 5,10 0,0477 0,260 -0,0514 -0,280 

41 6,80 -0,0267 -0,145 -0,0768 -0,419 

51 8,50 -0,0372 -0,203 -0,0524 -0,286 

61 10,20 -0,0248 -0,135 -0,0237 -0,129 

71 11,90 -0,0108 -0,071 -0,0056 -0,037 

81 13,60 -0,0021 -0,014 0,0020 0,013 

91 15,30 0,0023 0,015 0,0039 0,026 

101 17,00 0,0051 0,033 0,0042 0,027 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,2546 0,000 1,2044 0,000 

11 1,70 0,7613 2,346 0,5280 2,346 

21 3,40 0,3139 1,570 0,1183 0,591 

31 5,10 0,0551 0,301 -0,0490 -0,267 

41 6,80 -0,0426 -0,232 -0,0772 -0,421 

51 8,50 -0,0532 -0,290 -0,0534 -0,291 

61 10,20 -0,0342 -0,187 -0,0245 -0,133 

71 11,90 -0,0145 -0,094 -0,0060 -0,039 

81 13,60 -0,0024 -0,016 0,0019 0,012 

91 15,30 0,0034 0,022 0,0040 0,026 

101 17,00 0,0070 0,045 0,0043 0,028 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 4 
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Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,5397 0,000 1,2161 0,000 

11 1,70 0,9235 2,346 0,5367 2,346 

21 3,40 0,3790 1,895 0,1226 0,613 

31 5,10 0,0653 0,356 -0,0477 -0,260 

41 6,80 -0,0525 -0,286 -0,0773 -0,421 

51 8,50 -0,0648 -0,353 -0,0539 -0,294 

61 10,20 -0,0415 -0,226 -0,0249 -0,135 

71 11,90 -0,0175 -0,114 -0,0062 -0,040 

81 13,60 -0,0029 -0,019 0,0018 0,012 

91 15,30 0,0041 0,027 0,0040 0,026 

101 17,00 0,0084 0,055 0,0044 0,029 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,2546 0,000 1,2044 0,000 

11 1,70 0,7613 2,346 0,5280 2,346 

21 3,40 0,3139 1,570 0,1183 0,591 

31 5,10 0,0551 0,301 -0,0490 -0,267 

41 6,80 -0,0426 -0,232 -0,0772 -0,421 

51 8,50 -0,0532 -0,290 -0,0534 -0,291 

61 10,20 -0,0342 -0,187 -0,0245 -0,133 

71 11,90 -0,0145 -0,094 -0,0060 -0,039 

81 13,60 -0,0024 -0,016 0,0019 0,012 

91 15,30 0,0034 0,022 0,0040 0,026 

101 17,00 0,0070 0,045 0,0043 0,028 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,5397 0,000 1,2161 0,000 

11 1,70 0,9235 2,346 0,5367 2,346 

21 3,40 0,3790 1,895 0,1226 0,613 

31 5,10 0,0653 0,356 -0,0477 -0,260 

41 6,80 -0,0525 -0,286 -0,0773 -0,421 

51 8,50 -0,0648 -0,353 -0,0539 -0,294 

61 10,20 -0,0415 -0,226 -0,0249 -0,135 

71 11,90 -0,0175 -0,114 -0,0062 -0,040 

81 13,60 -0,0029 -0,019 0,0018 0,012 

91 15,30 0,0041 0,027 0,0040 0,026 

101 17,00 0,0084 0,055 0,0044 0,029 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,0486 0,000 1,1897 0,000 

11 1,70 0,6470 2,346 0,5175 2,346 

21 3,40 0,2705 1,352 0,1132 0,566 

31 5,10 0,0501 0,273 -0,0505 -0,275 

41 6,80 -0,0344 -0,188 -0,0770 -0,419 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                              Relazione di calcolo opere edili 37 

51 8,50 -0,0446 -0,243 -0,0528 -0,288 

61 10,20 -0,0291 -0,158 -0,0240 -0,131 

71 11,90 -0,0124 -0,081 -0,0058 -0,038 

81 13,60 -0,0022 -0,014 0,0020 0,013 

91 15,30 0,0028 0,018 0,0039 0,026 

101 17,00 0,0059 0,039 0,0042 0,028 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 0,8733 0,000 1,1800 0,000 

11 1,70 0,5527 2,346 0,5106 2,346 

21 3,40 0,2367 1,183 0,1098 0,549 

31 5,10 0,0477 0,260 -0,0514 -0,280 

41 6,80 -0,0267 -0,145 -0,0768 -0,419 

51 8,50 -0,0372 -0,203 -0,0524 -0,286 

61 10,20 -0,0248 -0,135 -0,0237 -0,129 

71 11,90 -0,0108 -0,071 -0,0056 -0,037 

81 13,60 -0,0021 -0,014 0,0020 0,013 

91 15,30 0,0023 0,015 0,0039 0,026 

101 17,00 0,0051 0,033 0,0042 0,027 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 0,8733 0,000 1,1800 0,000 

11 1,70 0,5527 2,346 0,5106 2,346 

21 3,40 0,2367 1,183 0,1098 0,549 

31 5,10 0,0477 0,260 -0,0514 -0,280 

41 6,80 -0,0267 -0,145 -0,0768 -0,419 

51 8,50 -0,0372 -0,203 -0,0524 -0,286 

61 10,20 -0,0248 -0,135 -0,0237 -0,129 

71 11,90 -0,0108 -0,071 -0,0056 -0,037 

81 13,60 -0,0021 -0,014 0,0020 0,013 

91 15,30 0,0023 0,015 0,0039 0,026 

101 17,00 0,0051 0,033 0,0042 0,027 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,0486 0,000 1,1897 0,000 

11 1,70 0,6470 2,346 0,5175 2,346 

21 3,40 0,2705 1,352 0,1132 0,566 

31 5,10 0,0501 0,273 -0,0505 -0,275 

41 6,80 -0,0344 -0,188 -0,0770 -0,419 

51 8,50 -0,0446 -0,243 -0,0528 -0,288 

61 10,20 -0,0291 -0,158 -0,0240 -0,131 

71 11,90 -0,0124 -0,081 -0,0058 -0,038 

81 13,60 -0,0022 -0,014 0,0020 0,013 

91 15,30 0,0028 0,018 0,0039 0,026 

101 17,00 0,0059 0,039 0,0042 0,028 
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Combinazione n° 5 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,5397 0,000 1,2161 0,000 

11 1,70 0,9235 2,346 0,5367 2,346 

21 3,40 0,3790 1,895 0,1226 0,613 

31 5,10 0,0653 0,356 -0,0477 -0,260 

41 6,80 -0,0525 -0,286 -0,0773 -0,421 

51 8,50 -0,0648 -0,353 -0,0539 -0,294 

61 10,20 -0,0415 -0,226 -0,0249 -0,135 

71 11,90 -0,0175 -0,114 -0,0062 -0,040 

81 13,60 -0,0029 -0,019 0,0018 0,012 

91 15,30 0,0041 0,027 0,0040 0,026 

101 17,00 0,0084 0,055 0,0044 0,029 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ur Pr Ur(sec) Pr(sec) 
1 0,00 1,2546 0,000 1,2044 0,000 

11 1,70 0,7613 2,346 0,5280 2,346 

21 3,40 0,3139 1,570 0,1183 0,591 

31 5,10 0,0551 0,301 -0,0490 -0,267 

41 6,80 -0,0426 -0,232 -0,0772 -0,421 

51 8,50 -0,0532 -0,290 -0,0534 -0,291 

61 10,20 -0,0342 -0,187 -0,0245 -0,133 

71 11,90 -0,0145 -0,094 -0,0060 -0,039 

81 13,60 -0,0024 -0,016 0,0019 0,012 

91 15,30 0,0034 0,022 0,0040 0,026 

101 17,00 0,0070 0,045 0,0043 0,028 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in esercizio 
 

 

 

Simbologia adottata 
Nr. Identificativo sezione palo 

Y ordinata palo espressa in [m] 

Ue spostamento in esercizio espresso in [cm] 

Pe pressione in esercizio espressa  in [kg/cmq] 

Ue(sec) spostamento in esercizio direzione secondaria espresso in [cm] 

Pe(sec) pressione in esercizio direzione secondaria espressa in [kg/cmq] 
 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,0000 0,009 -0,0161 0,000 

11 1,70 0,0000 0,004 -0,0027 -0,013 

21 3,40 0,0000 0,001 0,0023 0,012 
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31 5,10 0,0000 0,000 0,0028 0,015 

41 6,80 0,0000 -0,001 0,0018 0,010 

51 8,50 0,0000 0,000 0,0008 0,004 

61 10,20 0,0000 0,000 0,0001 0,001 

71 11,90 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001 

81 13,60 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001 

91 15,30 0,0000 0,000 -0,0001 0,000 

101 17,00 0,0000 0,000 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,0000 0,009 -0,0161 0,000 

11 1,70 0,0000 0,004 -0,0027 -0,013 

21 3,40 0,0000 0,001 0,0023 0,012 

31 5,10 0,0000 0,000 0,0028 0,015 

41 6,80 0,0000 -0,001 0,0018 0,010 

51 8,50 0,0000 0,000 0,0008 0,004 

61 10,20 0,0000 0,000 0,0001 0,001 

71 11,90 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001 

81 13,60 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001 

91 15,30 0,0000 0,000 -0,0001 0,000 

101 17,00 0,0000 0,000 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,0000 0,009 -0,0161 0,000 

11 1,70 0,0000 0,004 -0,0027 -0,013 

21 3,40 0,0000 0,001 0,0023 0,012 

31 5,10 0,0000 0,000 0,0028 0,015 

41 6,80 0,0000 -0,001 0,0018 0,010 

51 8,50 0,0000 0,000 0,0008 0,004 

61 10,20 0,0000 0,000 0,0001 0,001 

71 11,90 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001 

81 13,60 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001 

91 15,30 0,0000 0,000 -0,0001 0,000 

101 17,00 0,0000 0,000 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,0000 0,009 -0,0161 0,000 

11 1,70 0,0000 0,004 -0,0027 -0,013 

21 3,40 0,0000 0,001 0,0023 0,012 

31 5,10 0,0000 0,000 0,0028 0,015 

41 6,80 0,0000 -0,001 0,0018 0,010 

51 8,50 0,0000 0,000 0,0008 0,004 

61 10,20 0,0000 0,000 0,0001 0,001 

71 11,90 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001 

81 13,60 0,0000 0,000 -0,0001 -0,001 
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91 15,30 0,0000 0,000 -0,0001 0,000 

101 17,00 0,0000 0,000 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2662 0,000 0,8078 0,000 

11 1,70 0,1647 0,790 0,3414 1,639 

21 3,40 0,0683 0,342 0,0673 0,337 

31 5,10 0,0123 0,067 -0,0397 -0,217 

41 6,80 -0,0090 -0,049 -0,0543 -0,296 

51 8,50 -0,0114 -0,062 -0,0361 -0,197 

61 10,20 -0,0074 -0,040 -0,0159 -0,087 

71 11,90 -0,0031 -0,020 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0005 -0,004 0,0016 0,010 

91 15,30 0,0007 0,005 0,0027 0,018 

101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2511 0,000 0,8256 0,000 

11 1,70 0,1602 0,769 0,3475 1,668 

21 3,40 0,0688 0,344 0,0676 0,338 

31 5,10 0,0140 0,076 -0,0413 -0,225 

41 6,80 -0,0077 -0,042 -0,0557 -0,304 

51 8,50 -0,0108 -0,059 -0,0369 -0,201 

61 10,20 -0,0072 -0,039 -0,0162 -0,088 

71 11,90 -0,0032 -0,020 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0006 -0,004 0,0016 0,010 

91 15,30 0,0007 0,004 0,0028 0,018 

101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2234 0,000 0,8671 0,000 

11 1,70 0,1527 0,733 0,3626 1,740 

21 3,40 0,0702 0,351 0,0689 0,345 

31 5,10 0,0174 0,095 -0,0445 -0,242 

41 6,80 -0,0051 -0,028 -0,0589 -0,321 

51 8,50 -0,0095 -0,052 -0,0387 -0,211 

61 10,20 -0,0068 -0,037 -0,0169 -0,092 

71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0036 -0,024 

81 13,60 -0,0007 -0,005 0,0017 0,011 

91 15,30 0,0006 0,004 0,0029 0,019 

101 17,00 0,0014 0,009 0,0029 0,019 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
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1 0,00 0,2377 0,000 0,8405 0,000 

11 1,70 0,1565 0,751 0,3519 1,689 

21 3,40 0,0694 0,347 0,0672 0,336 

31 5,10 0,0156 0,085 -0,0429 -0,234 

41 6,80 -0,0064 -0,035 -0,0570 -0,311 

51 8,50 -0,0101 -0,055 -0,0375 -0,205 

61 10,20 -0,0070 -0,038 -0,0164 -0,089 

71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0007 -0,004 0,0017 0,011 

91 15,30 0,0006 0,004 0,0028 0,019 

101 17,00 0,0015 0,009 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2377 0,000 0,8404 0,000 

11 1,70 0,1565 0,751 0,3519 1,689 

21 3,40 0,0694 0,347 0,0672 0,336 

31 5,10 0,0156 0,085 -0,0429 -0,234 

41 6,80 -0,0064 -0,035 -0,0570 -0,311 

51 8,50 -0,0101 -0,055 -0,0375 -0,205 

61 10,20 -0,0070 -0,038 -0,0164 -0,089 

71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0007 -0,004 0,0017 0,011 

91 15,30 0,0006 0,004 0,0028 0,019 

101 17,00 0,0015 0,009 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2234 0,000 0,8671 0,000 

11 1,70 0,1527 0,733 0,3626 1,740 

21 3,40 0,0702 0,351 0,0689 0,345 

31 5,10 0,0174 0,095 -0,0445 -0,242 

41 6,80 -0,0051 -0,028 -0,0589 -0,321 

51 8,50 -0,0095 -0,052 -0,0387 -0,211 

61 10,20 -0,0068 -0,037 -0,0169 -0,092 

71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0036 -0,024 

81 13,60 -0,0007 -0,005 0,0017 0,011 

91 15,30 0,0006 0,004 0,0029 0,019 

101 17,00 0,0014 0,009 0,0029 0,019 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2511 0,000 0,8256 0,000 

11 1,70 0,1602 0,769 0,3475 1,668 

21 3,40 0,0688 0,344 0,0676 0,338 

31 5,10 0,0140 0,076 -0,0413 -0,225 

41 6,80 -0,0077 -0,042 -0,0557 -0,304 

51 8,50 -0,0108 -0,059 -0,0369 -0,201 
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61 10,20 -0,0072 -0,039 -0,0162 -0,088 

71 11,90 -0,0032 -0,020 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0006 -0,004 0,0016 0,010 

91 15,30 0,0007 0,004 0,0028 0,018 

101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2662 0,000 0,8078 0,000 

11 1,70 0,1647 0,790 0,3414 1,639 

21 3,40 0,0683 0,342 0,0673 0,337 

31 5,10 0,0123 0,067 -0,0397 -0,217 

41 6,80 -0,0090 -0,049 -0,0543 -0,296 

51 8,50 -0,0114 -0,062 -0,0361 -0,197 

61 10,20 -0,0074 -0,040 -0,0159 -0,087 

71 11,90 -0,0031 -0,020 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0005 -0,004 0,0016 0,010 

91 15,30 0,0007 0,005 0,0027 0,018 

101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2511 0,000 0,8256 0,000 

11 1,70 0,1602 0,769 0,3475 1,668 

21 3,40 0,0688 0,344 0,0676 0,338 

31 5,10 0,0140 0,076 -0,0413 -0,225 

41 6,80 -0,0077 -0,042 -0,0557 -0,304 

51 8,50 -0,0108 -0,059 -0,0369 -0,201 

61 10,20 -0,0072 -0,039 -0,0162 -0,088 

71 11,90 -0,0032 -0,020 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0006 -0,004 0,0016 0,010 

91 15,30 0,0007 0,004 0,0028 0,018 

101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2662 0,000 0,8078 0,000 

11 1,70 0,1647 0,790 0,3414 1,639 

21 3,40 0,0683 0,342 0,0673 0,337 

31 5,10 0,0123 0,067 -0,0397 -0,217 

41 6,80 -0,0090 -0,049 -0,0543 -0,296 

51 8,50 -0,0114 -0,062 -0,0361 -0,197 

61 10,20 -0,0074 -0,040 -0,0159 -0,087 

71 11,90 -0,0031 -0,020 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0005 -0,004 0,0016 0,010 

91 15,30 0,0007 0,005 0,0027 0,018 

101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018 
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Combinazione n° 4 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2377 0,000 0,8405 0,000 

11 1,70 0,1565 0,751 0,3519 1,689 

21 3,40 0,0694 0,347 0,0672 0,336 

31 5,10 0,0156 0,085 -0,0429 -0,234 

41 6,80 -0,0064 -0,035 -0,0570 -0,311 

51 8,50 -0,0101 -0,055 -0,0375 -0,205 

61 10,20 -0,0070 -0,038 -0,0164 -0,089 

71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0007 -0,004 0,0017 0,011 

91 15,30 0,0006 0,004 0,0028 0,019 

101 17,00 0,0015 0,009 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2234 0,000 0,8671 0,000 

11 1,70 0,1527 0,733 0,3626 1,740 

21 3,40 0,0702 0,351 0,0689 0,345 

31 5,10 0,0174 0,095 -0,0445 -0,242 

41 6,80 -0,0051 -0,028 -0,0589 -0,321 

51 8,50 -0,0095 -0,052 -0,0387 -0,211 

61 10,20 -0,0068 -0,037 -0,0169 -0,092 

71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0036 -0,024 

81 13,60 -0,0007 -0,005 0,0017 0,011 

91 15,30 0,0006 0,004 0,0029 0,019 

101 17,00 0,0014 0,009 0,0029 0,019 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2234 0,000 0,8671 0,000 

11 1,70 0,1527 0,733 0,3626 1,740 

21 3,40 0,0702 0,351 0,0689 0,345 

31 5,10 0,0174 0,095 -0,0445 -0,242 

41 6,80 -0,0051 -0,028 -0,0589 -0,321 

51 8,50 -0,0095 -0,052 -0,0387 -0,211 

61 10,20 -0,0068 -0,037 -0,0169 -0,092 

71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0036 -0,024 

81 13,60 -0,0007 -0,005 0,0017 0,011 

91 15,30 0,0006 0,004 0,0029 0,019 

101 17,00 0,0014 0,009 0,0029 0,019 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2377 0,000 0,8405 0,000 

11 1,70 0,1565 0,751 0,3519 1,689 

21 3,40 0,0694 0,347 0,0672 0,336 
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31 5,10 0,0156 0,085 -0,0429 -0,234 

41 6,80 -0,0064 -0,035 -0,0570 -0,311 

51 8,50 -0,0101 -0,055 -0,0375 -0,205 

61 10,20 -0,0070 -0,038 -0,0164 -0,089 

71 11,90 -0,0032 -0,021 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0007 -0,004 0,0017 0,011 

91 15,30 0,0006 0,004 0,0028 0,019 

101 17,00 0,0015 0,009 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2662 0,000 0,8078 0,000 

11 1,70 0,1647 0,790 0,3414 1,639 

21 3,40 0,0683 0,342 0,0673 0,337 

31 5,10 0,0123 0,067 -0,0397 -0,217 

41 6,80 -0,0090 -0,049 -0,0543 -0,296 

51 8,50 -0,0114 -0,062 -0,0361 -0,197 

61 10,20 -0,0074 -0,040 -0,0159 -0,087 

71 11,90 -0,0031 -0,020 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0005 -0,004 0,0016 0,010 

91 15,30 0,0007 0,005 0,0027 0,018 

101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe Ue(sec) Pe(sec) 
1 0,00 0,2511 0,000 0,8256 0,000 

11 1,70 0,1602 0,769 0,3475 1,668 

21 3,40 0,0688 0,344 0,0676 0,338 

31 5,10 0,0140 0,076 -0,0413 -0,225 

41 6,80 -0,0077 -0,042 -0,0557 -0,304 

51 8,50 -0,0108 -0,059 -0,0369 -0,201 

61 10,20 -0,0072 -0,039 -0,0162 -0,088 

71 11,90 -0,0032 -0,020 -0,0035 -0,023 

81 13,60 -0,0006 -0,004 0,0016 0,010 

91 15,30 0,0007 0,004 0,0028 0,018 

101 17,00 0,0015 0,010 0,0028 0,018 

 

 

 

Sollecitazioni limiti 
 

 

 

Simbologia adottata 
Nr. Identificativo sezione 

Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m]) 

Nr sforzo normale espresso in [kg] 

Tr taglio espresso in [kg] 

Mr momento espresso  in [kgm] 

Nr(sec) sforzo normale in direzione secondaria espresso in [kg] 
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Tr(sec) taglio in direzione secondaria espresso in [kg] 

Mr(sec) momento in direzione secondaria espresso  in [kgm] 
 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 0,00 35999,12 182400,34 62216,49 0,00 182400,34 

11 1,70 -52247,97 18449,05 173294,99 54310,04 11744,80 173294,99 

21 3,40 -59146,28 -9047,23 161665,06 31320,98 13559,56 161665,06 

31 5,10 -37498,27 -14392,58 149013,32 11684,97 8595,43 149013,32 

41 6,80 -15749,27 -10071,56 135753,18 1154,71 3574,48 135753,18 

51 8,50 -2941,07 -4654,01 122102,88 -2374,28 642,12 122102,88 

61 10,20 1979,56 -1159,77 108064,23 -2413,91 -476,22 108064,23 

71 11,90 2570,38 385,73 93626,63 -1416,31 -609,88 93626,63 

81 13,60 1519,12 729,50 78825,71 -539,22 -375,43 78825,71 

91 15,30 434,46 464,08 63678,03 -100,46 -129,83 63678,03 

101 17,00 0,00 28,03 0,00 0,00 -3,76 0,00 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 0,00 35999,12 182400,34 62216,49 0,00 182400,34 

11 1,70 -52247,97 18449,05 173294,99 54310,04 11744,80 173294,99 

21 3,40 -59146,28 -9047,23 161665,06 31320,98 13559,56 161665,06 

31 5,10 -37498,27 -14392,58 149013,32 11684,97 8595,43 149013,32 

41 6,80 -15749,27 -10071,56 135753,18 1154,71 3574,48 135753,18 

51 8,50 -2941,07 -4654,01 122102,88 -2374,28 642,12 122102,88 

61 10,20 1979,56 -1159,77 108064,23 -2413,91 -476,22 108064,23 

71 11,90 2570,38 385,73 93626,63 -1416,31 -609,88 93626,63 

81 13,60 1519,12 729,50 78825,71 -539,22 -375,43 78825,71 

91 15,30 434,46 464,08 63678,03 -100,46 -129,83 63678,03 

101 17,00 0,00 28,03 0,00 0,00 -3,76 0,00 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 0,00 35999,12 182400,34 62216,49 0,00 182400,34 

11 1,70 -52247,97 18449,05 173294,99 54310,04 11744,80 173294,99 

21 3,40 -59146,28 -9047,23 161665,06 31320,98 13559,56 161665,06 

31 5,10 -37498,27 -14392,58 149013,32 11684,97 8595,43 149013,32 

41 6,80 -15749,27 -10071,56 135753,18 1154,71 3574,48 135753,18 

51 8,50 -2941,07 -4654,01 122102,88 -2374,28 642,12 122102,88 

61 10,20 1979,56 -1159,77 108064,23 -2413,91 -476,22 108064,23 

71 11,90 2570,38 385,73 93626,63 -1416,31 -609,88 93626,63 

81 13,60 1519,12 729,50 78825,71 -539,22 -375,43 78825,71 

91 15,30 434,46 464,08 63678,03 -100,46 -129,83 63678,03 

101 17,00 0,00 28,03 0,00 0,00 -3,76 0,00 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
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1 0,00 0,00 35999,12 182400,34 62216,49 0,00 182400,34 

11 1,70 -52247,97 18449,05 173294,99 54310,04 11744,80 173294,99 

21 3,40 -59146,28 -9047,23 161665,06 31320,98 13559,56 161665,06 

31 5,10 -37498,27 -14392,58 149013,32 11684,97 8595,43 149013,32 

41 6,80 -15749,27 -10071,56 135753,18 1154,71 3574,48 135753,18 

51 8,50 -2941,07 -4654,01 122102,88 -2374,28 642,12 122102,88 

61 10,20 1979,56 -1159,77 108064,23 -2413,91 -476,22 108064,23 

71 11,90 2570,38 385,73 93626,63 -1416,31 -609,88 93626,63 

81 13,60 1519,12 729,50 78825,71 -539,22 -375,43 78825,71 

91 15,30 434,46 464,08 63678,03 -100,46 -129,83 63678,03 

101 17,00 0,00 28,03 0,00 0,00 -3,76 0,00 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 53409,15 182400,34 -28206,26 24200,24 182400,34 

11 1,70 -19628,07 35859,09 173294,99 -60396,15 6650,19 173294,99 

21 3,40 -52995,67 1488,77 161665,06 -53240,23 -12636,24 161665,06 

31 5,10 -42541,48 -11830,28 149013,32 -29566,96 -13454,33 149013,32 

41 6,80 -21974,17 -10948,96 135753,18 -10495,35 -8164,71 135753,18 

51 8,50 -6937,60 -6164,25 122102,88 -633,04 -3255,60 122102,88 

61 10,20 279,34 -2232,34 108064,23 2481,55 -485,33 108064,23 

71 11,90 2242,72 -98,24 93626,63 2341,98 555,02 93626,63 

81 13,60 1651,39 665,53 78825,71 1231,54 651,08 78825,71 

91 15,30 531,11 542,67 63678,03 324,67 358,35 63678,03 

101 17,00 0,00 37,24 0,00 0,00 19,56 0,00 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 50168,01 182400,34 -29383,72 23655,16 182400,34 

11 1,70 -14117,59 32617,96 173294,99 -60646,95 6105,09 173294,99 

21 3,40 -43360,53 1428,26 161665,06 -52926,44 -12759,69 161665,06 

31 5,10 -35002,89 -9656,08 149013,32 -29208,23 -13397,01 149013,32 

41 6,80 -18151,26 -9000,49 135753,18 -10271,30 -8076,89 135753,18 

51 8,50 -5770,51 -5087,21 122102,88 -540,56 -3195,28 122102,88 

61 10,20 195,82 -1852,61 108064,23 2497,75 -457,85 108064,23 

71 11,90 1833,65 -90,10 93626,63 2329,42 560,90 93626,63 

81 13,60 1357,51 544,79 78825,71 1218,30 647,00 78825,71 

91 15,30 437,66 446,79 63678,03 319,83 353,62 63678,03 

101 17,00 0,00 30,73 0,00 0,00 19,19 0,00 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 44853,77 182400,34 -31517,05 22611,57 182400,34 

11 1,70 -5083,39 27303,71 173294,99 -61006,19 5061,52 173294,99 

21 3,40 -29460,24 2251,21 161665,06 -52232,08 -12968,94 161665,06 

31 5,10 -24975,56 -6418,34 149013,32 -28474,00 -13263,08 149013,32 

41 6,80 -13381,98 -6372,08 135753,18 -9827,91 -7895,37 135753,18 

51 8,50 -4494,93 -3722,58 122102,88 -364,59 -3075,07 122102,88 
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61 10,20 -66,43 -1417,98 108064,23 2523,64 -405,01 108064,23 

71 11,90 1237,77 -120,46 93626,63 2301,23 570,97 93626,63 

81 13,60 961,07 371,74 78825,71 1190,92 638,04 78825,71 

91 15,30 316,29 320,49 63678,03 310,07 344,00 63678,03 

101 17,00 0,00 22,50 0,00 0,00 18,46 0,00 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 47495,92 182400,34 -30685,12 23022,90 182400,34 

11 1,70 -9575,06 29945,85 173294,99 -60873,53 5472,85 173294,99 

21 3,40 -36014,02 1719,55 161665,06 -52513,03 -12888,38 161665,06 

31 5,10 -29569,42 -7960,84 149013,32 -28767,25 -13317,73 149013,32 

41 6,80 -15512,91 -7582,52 135753,18 -10003,95 -7967,99 135753,18 

51 8,50 -5031,94 -4336,13 122102,88 -433,95 -3122,86 122102,88 

61 10,20 79,59 -1605,04 108064,23 2513,81 -425,88 108064,23 

71 11,90 1519,62 -99,50 93626,63 2312,66 567,09 93626,63 

81 13,60 1143,64 453,15 78825,71 1201,87 641,66 78825,71 

91 15,30 371,39 378,14 63678,03 313,96 347,84 63678,03 

101 17,00 0,00 26,20 0,00 0,00 18,75 0,00 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 47495,92 182400,34 -30685,07 23022,93 182400,34 

11 1,70 -9575,05 29945,84 173294,99 -60873,53 5472,88 173294,99 

21 3,40 -36014,00 1719,55 161665,06 -52513,04 -12888,38 161665,06 

31 5,10 -29569,41 -7960,84 149013,32 -28767,27 -13317,73 149013,32 

41 6,80 -15512,91 -7582,52 135753,18 -10003,96 -7968,00 135753,18 

51 8,50 -5031,93 -4336,12 122102,88 -433,95 -3122,86 122102,88 

61 10,20 79,59 -1605,04 108064,23 2513,80 -425,88 108064,23 

71 11,90 1519,62 -99,50 93626,63 2312,66 567,09 93626,63 

81 13,60 1143,64 453,15 78825,71 1201,87 641,66 78825,71 

91 15,30 371,39 378,14 63678,03 313,96 347,84 63678,03 

101 17,00 0,00 26,20 0,00 0,00 18,75 0,00 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 44853,65 182400,34 -31517,22 22611,48 182400,34 

11 1,70 -5082,76 27303,59 173294,99 -61006,22 5061,43 173294,99 

21 3,40 -29459,64 2251,33 161665,06 -52232,02 -12968,96 161665,06 

31 5,10 -24975,21 -6418,19 149013,32 -28473,94 -13263,07 149013,32 

41 6,80 -13381,84 -6371,99 135753,18 -9827,87 -7895,36 135753,18 

51 8,50 -4494,91 -3722,54 122102,88 -364,57 -3075,06 122102,88 

61 10,20 -66,45 -1417,97 108064,23 2523,64 -405,01 108064,23 

71 11,90 1237,75 -120,47 93626,63 2301,22 570,97 93626,63 

81 13,60 961,05 371,73 78825,71 1190,92 638,04 78825,71 

91 15,30 316,28 320,49 63678,03 310,07 344,00 63678,03 

101 17,00 0,00 22,50 0,00 0,00 18,46 0,00 
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Combinazione n° 3 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 50168,01 182400,34 -29383,69 23655,17 182400,34 

11 1,70 -14117,61 32617,96 173294,99 -60646,95 6105,10 173294,99 

21 3,40 -43360,54 1428,25 161665,06 -52926,44 -12759,69 161665,06 

31 5,10 -35002,90 -9656,09 149013,32 -29208,23 -13397,01 149013,32 

41 6,80 -18151,27 -9000,49 135753,18 -10271,31 -8076,89 135753,18 

51 8,50 -5770,51 -5087,21 122102,88 -540,56 -3195,28 122102,88 

61 10,20 195,83 -1852,61 108064,23 2497,75 -457,85 108064,23 

71 11,90 1833,65 -90,10 93626,63 2329,42 560,90 93626,63 

81 13,60 1357,51 544,79 78825,71 1218,30 647,00 78825,71 

91 15,30 437,66 446,79 63678,03 319,83 353,62 63678,03 

101 17,00 0,00 30,73 0,00 0,00 19,19 0,00 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 53409,41 182400,34 -28206,06 24200,34 182400,34 

11 1,70 -19628,86 35859,31 173294,99 -60396,11 6650,28 173294,99 

21 3,40 -52996,71 1488,71 161665,06 -53240,30 -12636,22 161665,06 

31 5,10 -42542,25 -11830,53 149013,32 -29567,03 -13454,34 149013,32 

41 6,80 -21974,54 -10949,16 135753,18 -10495,39 -8164,73 135753,18 

51 8,50 -6937,70 -6164,36 122102,88 -633,06 -3255,61 122102,88 

61 10,20 279,36 -2232,37 108064,23 2481,55 -485,33 108064,23 

71 11,90 2242,77 -98,24 93626,63 2341,98 555,02 93626,63 

81 13,60 1651,42 665,55 78825,71 1231,55 651,08 78825,71 

91 15,30 531,12 542,68 63678,03 324,67 358,35 63678,03 

101 17,00 0,00 37,24 0,00 0,00 19,56 0,00 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 50168,02 182400,34 -29383,74 23655,14 182400,34 

11 1,70 -14117,44 32617,97 173294,99 -60646,96 6105,08 173294,99 

21 3,40 -43360,39 1428,28 161665,06 -52926,43 -12759,69 161665,06 

31 5,10 -35002,81 -9656,05 149013,32 -29208,22 -13397,01 149013,32 

41 6,80 -18151,23 -9000,46 135753,18 -10271,30 -8076,89 135753,18 

51 8,50 -5770,50 -5087,20 122102,88 -540,56 -3195,27 122102,88 

61 10,20 195,82 -1852,61 108064,23 2497,75 -457,85 108064,23 

71 11,90 1833,65 -90,10 93626,63 2329,42 560,90 93626,63 

81 13,60 1357,51 544,79 78825,71 1218,30 647,00 78825,71 

91 15,30 437,66 446,79 63678,03 319,83 353,62 63678,03 

101 17,00 0,00 30,73 0,00 0,00 19,19 0,00 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 53409,44 182400,34 -28206,01 24200,37 182400,34 

11 1,70 -19629,06 35859,34 173294,99 -60396,10 6650,31 173294,99 

21 3,40 -52996,95 1488,69 161665,06 -53240,31 -12636,22 161665,06 
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31 5,10 -42542,41 -11830,58 149013,32 -29567,05 -13454,35 149013,32 

41 6,80 -21974,61 -10949,20 135753,18 -10495,40 -8164,73 135753,18 

51 8,50 -6937,71 -6164,38 122102,88 -633,06 -3255,61 122102,88 

61 10,20 279,37 -2232,38 108064,23 2481,55 -485,33 108064,23 

71 11,90 2242,78 -98,24 93626,63 2341,98 555,02 93626,63 

81 13,60 1651,43 665,55 78825,71 1231,55 651,08 78825,71 

91 15,30 531,12 542,68 63678,03 324,67 358,35 63678,03 

101 17,00 0,00 37,24 0,00 0,00 19,56 0,00 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 47495,81 182400,34 -30685,13 23022,90 182400,34 

11 1,70 -9574,83 29945,74 173294,99 -60873,54 5472,85 173294,99 

21 3,40 -36013,70 1719,58 161665,06 -52513,02 -12888,38 161665,06 

31 5,10 -29569,19 -7960,76 149013,32 -28767,25 -13317,73 149013,32 

41 6,80 -15512,81 -7582,46 135753,18 -10003,95 -7967,99 135753,18 

51 8,50 -5031,91 -4336,10 122102,88 -433,95 -3122,85 122102,88 

61 10,20 79,58 -1605,03 108064,23 2513,81 -425,88 108064,23 

71 11,90 1519,61 -99,50 93626,63 2312,66 567,09 93626,63 

81 13,60 1143,63 453,15 78825,71 1201,87 641,66 78825,71 

91 15,30 371,39 378,14 63678,03 313,96 347,84 63678,03 

101 17,00 0,00 26,20 0,00 0,00 18,75 0,00 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 44853,66 182400,34 -31517,19 22611,50 182400,34 

11 1,70 -5082,86 27303,60 173294,99 -61006,21 5061,45 173294,99 

21 3,40 -29459,73 2251,31 161665,06 -52232,03 -12968,95 161665,06 

31 5,10 -24975,26 -6418,21 149013,32 -28473,95 -13263,07 149013,32 

41 6,80 -13381,86 -6372,00 135753,18 -9827,88 -7895,36 135753,18 

51 8,50 -4494,92 -3722,54 122102,88 -364,57 -3075,07 122102,88 

61 10,20 -66,45 -1417,97 108064,23 2523,64 -405,01 108064,23 

71 11,90 1237,75 -120,47 93626,63 2301,22 570,97 93626,63 

81 13,60 961,06 371,73 78825,71 1190,92 638,04 78825,71 

91 15,30 316,28 320,49 63678,03 310,07 344,00 63678,03 

101 17,00 0,00 22,50 0,00 0,00 18,46 0,00 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 44853,79 182400,34 -31517,00 22611,59 182400,34 

11 1,70 -5083,54 27303,72 173294,99 -61006,18 5061,54 173294,99 

21 3,40 -29460,37 2251,17 161665,06 -52232,09 -12968,94 161665,06 

31 5,10 -24975,64 -6418,38 149013,32 -28474,01 -13263,09 149013,32 

41 6,80 -13382,00 -6372,10 135753,18 -9827,92 -7895,37 135753,18 

51 8,50 -4494,93 -3722,59 122102,88 -364,59 -3075,08 122102,88 

61 10,20 -66,42 -1417,98 108064,23 2523,64 -405,01 108064,23 

71 11,90 1237,78 -120,46 93626,63 2301,23 570,97 93626,63 

81 13,60 961,07 371,74 78825,71 1190,92 638,04 78825,71 
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91 15,30 316,29 320,49 63678,03 310,07 344,00 63678,03 

101 17,00 0,00 22,50 0,00 0,00 18,46 0,00 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 47495,82 182400,34 -30685,18 23022,87 182400,34 

11 1,70 -9574,84 29945,74 173294,99 -60873,54 5472,82 173294,99 

21 3,40 -36013,71 1719,58 161665,06 -52513,01 -12888,39 161665,06 

31 5,10 -29569,21 -7960,77 149013,32 -28767,23 -13317,72 149013,32 

41 6,80 -15512,82 -7582,46 135753,18 -10003,94 -7967,99 135753,18 

51 8,50 -5031,91 -4336,10 122102,88 -433,94 -3122,85 122102,88 

61 10,20 79,59 -1605,03 108064,23 2513,81 -425,88 108064,23 

71 11,90 1519,61 -99,50 93626,63 2312,66 567,09 93626,63 

81 13,60 1143,63 453,15 78825,71 1201,87 641,66 78825,71 

91 15,30 371,39 378,14 63678,03 313,96 347,84 63678,03 

101 17,00 0,00 26,20 0,00 0,00 18,75 0,00 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 53409,18 182400,34 -28206,21 24200,27 182400,34 

11 1,70 -19628,26 35859,12 173294,99 -60396,14 6650,21 173294,99 

21 3,40 -52995,89 1488,75 161665,06 -53240,25 -12636,24 161665,06 

31 5,10 -42541,64 -11830,34 149013,32 -29566,98 -13454,33 149013,32 

41 6,80 -21974,24 -10949,00 135753,18 -10495,36 -8164,72 135753,18 

51 8,50 -6937,61 -6164,27 122102,88 -633,05 -3255,60 122102,88 

61 10,20 279,35 -2232,34 108064,23 2481,55 -485,33 108064,23 

71 11,90 2242,73 -98,24 93626,63 2341,98 555,02 93626,63 

81 13,60 1651,40 665,54 78825,71 1231,54 651,08 78825,71 

91 15,30 531,11 542,67 63678,03 324,67 358,35 63678,03 

101 17,00 0,00 37,24 0,00 0,00 19,56 0,00 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Mr Tr Nr Mr(sec) Tr(sec) Nr(sec) 
1 0,00 62216,49 50168,02 182400,34 -29383,77 23655,13 182400,34 

11 1,70 -14117,39 32617,97 173294,99 -60646,96 6105,07 173294,99 

21 3,40 -43360,35 1428,29 161665,06 -52926,42 -12759,70 161665,06 

31 5,10 -35002,78 -9656,04 149013,32 -29208,21 -13397,01 149013,32 

41 6,80 -18151,22 -9000,46 135753,18 -10271,29 -8076,88 135753,18 

51 8,50 -5770,50 -5087,20 122102,88 -540,56 -3195,27 122102,88 

61 10,20 195,82 -1852,61 108064,23 2497,75 -457,85 108064,23 

71 11,90 1833,64 -90,10 93626,63 2329,42 560,90 93626,63 

81 13,60 1357,50 544,79 78825,71 1218,30 647,00 78825,71 

91 15,30 437,66 446,79 63678,03 319,83 353,62 63678,03 

101 17,00 0,00 30,73 0,00 0,00 19,19 0,00 

 

 

 

Sollecitazioni in esercizio 
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Simbologia adottata 
Nr. Identificativo sezione 

Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m]) 

N sforzo normale espresso in [kg] 

T taglio espresso in [kg] 

M momento espresso  in [kgm] 

N(sec) sforzo normale in direzione secondaria espresso in [kg] 

T(sec) taglio in direzione secondaria espresso in [kg] 

M(sec) momento in direzione secondaria espresso  in [kgm] 
 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 0,00 0,00 68125,14 2330,54 0,00 68125,14 

11 1,70 0,00 0,00 67681,51 1821,17 512,09 67681,51 

21 3,40 0,00 0,00 66441,15 939,83 469,35 66441,15 

31 5,10 0,00 0,00 64748,93 292,40 264,86 64748,93 

41 6,80 0,00 0,00 62739,14 -16,54 94,73 62739,14 

51 8,50 0,00 0,00 60485,45 -99,26 6,28 60485,45 

61 10,20 0,00 0,00 57987,86 -82,16 -22,06 57987,86 

71 11,90 0,00 0,00 55244,99 -42,89 -21,19 55244,99 

81 13,60 0,00 0,00 52272,05 -14,29 -11,19 52272,05 

91 15,30 0,00 0,00 49084,84 -2,09 -3,07 49084,84 

101 17,00 0,00 0,00 45683,36 0,00 -0,03 45683,36 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 2 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 0,00 0,00 68124,86 2330,86 0,00 68124,86 

11 1,70 0,00 0,00 67681,24 1821,42 512,16 67681,24 

21 3,40 0,00 0,00 66440,88 939,96 469,41 66440,88 

31 5,10 0,00 0,00 64748,67 292,44 264,89 64748,67 

41 6,80 0,00 0,00 62738,90 -16,54 94,74 62738,90 

51 8,50 0,00 0,00 60485,22 -99,27 6,28 60485,22 

61 10,20 0,00 0,00 57987,65 -82,17 -22,06 57987,65 

71 11,90 0,00 0,00 55244,79 -42,90 -21,19 55244,79 

81 13,60 0,00 0,00 52271,87 -14,29 -11,19 52271,87 

91 15,30 0,00 0,00 49084,68 -2,09 -3,07 49084,68 

101 17,00 0,00 0,00 45683,22 0,00 -0,03 45683,22 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 3 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 0,00 0,00 68125,14 2330,62 0,00 68125,14 

11 1,70 0,00 0,00 67681,51 1821,23 512,10 67681,51 

21 3,40 0,00 0,00 66441,14 939,87 469,36 66441,14 

31 5,10 0,00 0,00 64748,92 292,41 264,87 64748,92 

41 6,80 0,00 0,00 62739,13 -16,54 94,73 62739,13 

51 8,50 0,00 0,00 60485,45 -99,26 6,28 60485,45 
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61 10,20 0,00 0,00 57987,85 -82,17 -22,06 57987,85 

71 11,90 0,00 0,00 55244,99 -42,89 -21,19 55244,99 

81 13,60 0,00 0,00 52272,05 -14,29 -11,19 52272,05 

91 15,30 0,00 0,00 49084,84 -2,09 -3,07 49084,84 

101 17,00 0,00 0,00 45683,36 0,00 -0,03 45683,36 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 4 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 0,00 0,00 68124,86 2330,79 0,00 68124,86 

11 1,70 0,00 0,00 67681,24 1821,36 512,14 67681,24 

21 3,40 0,00 0,00 66440,89 939,93 469,40 66440,89 

31 5,10 0,00 0,00 64748,68 292,43 264,88 64748,68 

41 6,80 0,00 0,00 62738,90 -16,54 94,74 62738,90 

51 8,50 0,00 0,00 60485,23 -99,27 6,28 60485,23 

61 10,20 0,00 0,00 57987,65 -82,17 -22,06 57987,65 

71 11,90 0,00 0,00 55244,80 -42,90 -21,19 55244,80 

81 13,60 0,00 0,00 52271,88 -14,29 -11,19 52271,88 

91 15,30 0,00 0,00 49084,68 -2,09 -3,07 49084,68 

101 17,00 0,00 0,00 45683,22 0,00 -0,03 45683,22 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 21492,27 18449,69 47618,50 -21498,0218444,74 47618,50 

11 1,70 -2658,81 7725,18 47766,08 -43970,10 2248,64 47766,08 

21 3,40 -9285,77 364,93 47299,49 -36339,34-9520,74 47299,49 

31 5,10 -7551,00 -2061,31 46484,59 -19346,15-9282,80 46484,59 

41 6,80 -3935,54 -1939,32 45424,89 -6429,58-5393,16 45424,89 

51 8,50 -1262,25 -1101,71 44177,19 -30,41-2035,94 44177,19 

61 10,20 32,74 -404,09 42741,47 1833,31 -219,87 42741,47 

71 11,90 392,31 -22,03 41116,69 1604,16 420,27 41116,69 

81 13,60 292,50 116,74 39314,56 813,50 443,29 39314,56 

91 15,30 94,60 96,46 37347,25 208,37 232,75 37347,25 

101 17,00 0,00 6,66 35214,78 0,00 12,22 35214,78 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 2 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 22836,86 18414,10 63438,09 -22855,1418399,37 63438,09 

11 1,70 -1381,52 7948,61 63129,59 -45242,29 2117,19 63129,59 

21 3,40 -8499,84 677,29 62066,08 -37207,21-9820,56 62066,08 

31 5,10 -7231,81 -1848,73 60574,38 -19740,67-9512,54 60574,38 

41 6,80 -3883,71 -1844,04 58781,75 -6523,77-5507,43 58781,75 

51 8,50 -1309,32 -1079,81 56757,99 1,34-2069,51 56757,99 

61 10,20 -23,49 -412,57 54503,11 1888,38 -216,11 54503,11 

71 11,90 356,95 -36,04 52015,79 1642,93 433,66 52015,79 

81 13,60 278,13 107,29 49310,46 830,73 453,78 49310,46 

91 15,30 91,67 92,84 46402,07 212,27 237,35 46402,07 

101 17,00 0,00 6,53 43290,64 0,00 12,42 43290,64 
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Combinazione n° 2 - Palo n° 3 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 25591,90 18449,69 77381,77 -25653,8818405,10 77381,77 

11 1,70 1087,63 8436,83 76671,27 -48031,77 1912,79 76671,27 

21 3,40 -7033,13 1288,09 75081,63 -39188,44-10467,57 75081,63 

31 5,10 -6662,09 -1448,90 72993,39 -20676,19-10032,85 72993,39 

41 6,80 -3809,83 -1671,80 70554,73 -6769,47-5775,81 70554,73 

51 8,50 -1409,67 -1044,71 67846,94 57,05-2153,92 67846,94 

61 10,20 -132,77 -431,86 64870,02 2008,25 -212,19 64870,02 

71 11,90 290,77 -63,48 61622,46 1731,19 462,49 61622,46 

81 13,60 252,14 89,68 58121,02 871,22 477,79 58121,02 

91 15,30 86,60 86,44 54383,15 221,74 248,35 54383,15 

101 17,00 0,00 6,32 50408,84 0,00 12,92 50408,84 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 4 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 24121,63 18414,10 61561,63 -24331,1518255,55 61561,63 

11 1,70 -207,44 8171,63 61307,23 -46468,05 1910,79 61307,23 

21 3,40 -7793,89 966,59 60314,52 -37968,92-10119,32 60314,52 

31 5,10 -6953,23 -1656,81 58903,10 -20053,73-9718,13 58903,10 

41 6,80 -3844,32 -1760,20 57197,41 -6577,25-5600,58 57197,41 

51 8,50 -1355,52 -1061,94 55265,70 45,19-2091,57 55265,70 

61 10,20 -75,36 -421,27 53107,99 1942,25 -208,38 53107,99 

71 11,90 325,13 -49,03 50722,98 1677,18 447,06 50722,98 

81 13,60 265,48 98,81 48124,78 844,79 462,95 48124,78 

91 15,30 89,16 89,69 45328,02 215,17 240,92 45328,02 

101 17,00 0,00 6,42 42332,71 0,00 12,55 42332,71 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 24121,61 18414,08 61561,90 -24331,1018255,55 61561,90 

11 1,70 -207,43 8171,63 61307,49 -46468,01 1910,80 61307,49 

21 3,40 -7793,88 966,59 60314,77 -37968,90-10119,31 60314,77 

31 5,10 -6953,22 -1656,81 58903,34 -20053,72-9718,12 58903,34 

41 6,80 -3844,31 -1760,20 57197,64 -6577,25-5600,58 57197,64 

51 8,50 -1355,52 -1061,94 55265,92 45,19-2091,57 55265,92 

61 10,20 -75,36 -421,27 53108,18 1942,25 -208,38 53108,18 

71 11,90 325,13 -49,03 50723,16 1677,18 447,06 50723,16 

81 13,60 265,48 98,80 48124,95 844,79 462,95 48124,95 

91 15,30 89,16 89,69 45328,18 215,17 240,92 45328,18 

101 17,00 0,00 6,42 42332,85 0,00 12,55 42332,85 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 2 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 25592,16 18449,70 77381,50 -25654,1418405,11 77381,50 

11 1,70 1087,86 8436,88 76671,01 -48032,04 1912,78 76671,01 

21 3,40 -7033,00 1288,14 75081,38 -39188,64-10467,63 75081,38 
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31 5,10 -6662,05 -1448,87 72993,15 -20676,28-10032,90 72993,15 

41 6,80 -3809,83 -1671,79 70554,50 -6769,50-5775,83 70554,50 

51 8,50 -1409,68 -1044,71 67846,73 57,06-2153,93 67846,73 

61 10,20 -132,78 -431,86 64869,82 2008,26 -212,19 64869,82 

71 11,90 290,77 -63,48 61622,27 1731,20 462,49 61622,27 

81 13,60 252,14 89,67 58120,85 871,22 477,80 58120,85 

91 15,30 86,60 86,44 54383,00 221,74 248,35 54383,00 

101 17,00 0,00 6,32 50408,71 0,00 12,92 50408,71 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 3 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 22836,85 18414,10 63438,36 -22855,1218399,38 63438,36 

11 1,70 -1381,53 7948,61 63129,85 -45242,27 2117,20 63129,85 

21 3,40 -8499,84 677,28 62066,33 -37207,21-9820,55 62066,33 

31 5,10 -7231,81 -1848,73 60574,62 -19740,67-9512,54 60574,62 

41 6,80 -3883,71 -1844,04 58781,98 -6523,77-5507,43 58781,98 

51 8,50 -1309,32 -1079,81 56758,21 1,34-2069,51 56758,21 

61 10,20 -23,49 -412,57 54503,31 1888,37 -216,11 54503,31 

71 11,90 356,95 -36,04 52015,98 1642,93 433,66 52015,98 

81 13,60 278,13 107,29 49310,63 830,73 453,78 49310,63 

91 15,30 91,67 92,84 46402,23 212,27 237,35 46402,23 

101 17,00 0,00 6,53 43290,77 0,00 12,42 43290,77 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 4 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 21492,04 18449,70 47618,24 -21497,7918444,75 47618,24 

11 1,70 -2659,04 7725,15 47765,82 -43969,89 2248,66 47765,82 

21 3,40 -9285,91 364,87 47299,24 -36339,20-9520,69 47299,24 

31 5,10 -7551,06 -2061,35 46484,35 -19346,09-9282,76 46484,35 

41 6,80 -3935,55 -1939,34 45424,67 -6429,56-5393,14 45424,67 

51 8,50 -1262,24 -1101,72 44176,98 -30,42-2035,94 44176,98 

61 10,20 32,75 -404,08 42741,28 1833,30 -219,87 42741,28 

71 11,90 392,32 -22,02 41116,51 1604,15 420,27 41116,51 

81 13,60 292,50 116,74 39314,39 813,49 443,29 39314,39 

91 15,30 94,60 96,46 37347,10 208,36 232,75 37347,10 

101 17,00 0,00 6,66 35214,64 0,00 12,22 35214,64 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 22836,90 18414,09 63438,37 -22855,1718399,37 63438,37 

11 1,70 -1381,47 7948,62 63129,86 -45242,32 2117,19 63129,86 

21 3,40 -8499,80 677,30 62066,34 -37207,23-9820,56 62066,34 

31 5,10 -7231,79 -1848,72 60574,63 -19740,68-9512,54 60574,63 

41 6,80 -3883,71 -1844,03 58781,99 -6523,77-5507,44 58781,99 

51 8,50 -1309,33 -1079,80 56758,21 1,35-2069,51 56758,21 

61 10,20 -23,49 -412,57 54503,31 1888,38 -216,11 54503,31 

71 11,90 356,94 -36,04 52015,98 1642,93 433,66 52015,98 

81 13,60 278,13 107,29 49310,63 830,74 453,78 49310,63 
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91 15,30 91,67 92,83 46402,23 212,27 237,35 46402,23 

101 17,00 0,00 6,53 43290,78 0,00 12,42 43290,78 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 2 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 21491,97 18449,70 47618,23 -21497,7218444,75 47618,23 

11 1,70 -2659,10 7725,13 47765,81 -43969,82 2248,66 47765,81 

21 3,40 -9285,94 364,86 47299,23 -36339,15-9520,67 47299,23 

31 5,10 -7551,08 -2061,36 46484,34 -19346,07-9282,75 46484,34 

41 6,80 -3935,55 -1939,35 45424,66 -6429,56-5393,14 45424,66 

51 8,50 -1262,24 -1101,72 44176,97 -30,42-2035,93 44176,97 

61 10,20 32,75 -404,08 42741,27 1833,30 -219,87 42741,27 

71 11,90 392,32 -22,02 41116,50 1604,15 420,27 41116,50 

81 13,60 292,50 116,74 39314,38 813,49 443,28 39314,38 

91 15,30 94,60 96,46 37347,10 208,36 232,75 37347,10 

101 17,00 0,00 6,66 35214,64 0,00 12,22 35214,64 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 3 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 24121,68 18414,09 61561,90 -24331,1818255,56 61561,90 

11 1,70 -207,37 8171,64 61307,49 -46468,09 1910,80 61307,49 

21 3,40 -7793,85 966,61 60314,78 -37968,96-10119,33 60314,78 

31 5,10 -6953,21 -1656,80 58903,34 -20053,76-9718,14 58903,34 

41 6,80 -3844,31 -1760,19 57197,64 -6577,26-5600,59 57197,64 

51 8,50 -1355,53 -1061,94 55265,92 45,19-2091,57 55265,92 

61 10,20 -75,36 -421,27 53108,19 1942,25 -208,38 53108,19 

71 11,90 325,12 -49,03 50723,17 1677,18 447,06 50723,17 

81 13,60 265,48 98,80 48124,95 844,79 462,95 48124,95 

91 15,30 89,16 89,69 45328,18 215,17 240,92 45328,18 

101 17,00 0,00 6,42 42332,85 0,00 12,55 42332,85 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 4 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 25592,12 18449,70 77381,50 -25654,1018405,12 77381,50 

11 1,70 1087,82 8436,87 76671,01 -48032,01 1912,79 76671,01 

21 3,40 -7033,03 1288,13 75081,38 -39188,63-10467,63 75081,38 

31 5,10 -6662,05 -1448,88 72993,15 -20676,28-10032,89 72993,15 

41 6,80 -3809,83 -1671,79 70554,50 -6769,50-5775,83 70554,50 

51 8,50 -1409,68 -1044,71 67846,73 57,06-2153,93 67846,73 

61 10,20 -132,77 -431,86 64869,82 2008,26 -212,19 64869,82 

71 11,90 290,77 -63,48 61622,27 1731,20 462,49 61622,27 

81 13,60 252,14 89,68 58120,85 871,22 477,80 58120,85 

91 15,30 86,60 86,44 54383,00 221,74 248,35 54383,00 

101 17,00 0,00 6,32 50408,71 0,00 12,92 50408,71 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
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1 0,00 25591,84 18449,69 77381,77 -25653,8218405,10 77381,77 

11 1,70 1087,58 8436,82 76671,28 -48031,71 1912,80 76671,28 

21 3,40 -7033,16 1288,08 75081,63 -39188,41-10467,56 75081,63 

31 5,10 -6662,11 -1448,91 72993,39 -20676,17-10032,84 72993,39 

41 6,80 -3809,83 -1671,81 70554,73 -6769,47-5775,80 70554,73 

51 8,50 -1409,67 -1044,71 67846,94 57,05-2153,92 67846,94 

61 10,20 -132,76 -431,86 64870,02 2008,25 -212,19 64870,02 

71 11,90 290,78 -63,48 61622,46 1731,19 462,49 61622,46 

81 13,60 252,15 89,68 58121,02 871,22 477,79 58121,02 

91 15,30 86,60 86,44 54383,15 221,74 248,35 54383,15 

101 17,00 0,00 6,32 50408,84 0,00 12,92 50408,84 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 2 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 24121,69 18414,10 61561,63 -24331,2118255,54 61561,63 

11 1,70 -207,37 8171,64 61307,23 -46468,10 1910,78 61307,23 

21 3,40 -7793,85 966,61 60314,52 -37968,95-10119,33 60314,52 

31 5,10 -6953,21 -1656,80 58903,10 -20053,74-9718,14 58903,10 

41 6,80 -3844,31 -1760,19 57197,41 -6577,25-5600,58 57197,41 

51 8,50 -1355,53 -1061,94 55265,70 45,19-2091,57 55265,70 

61 10,20 -75,36 -421,27 53107,98 1942,25 -208,38 53107,98 

71 11,90 325,12 -49,03 50722,98 1677,18 447,06 50722,98 

81 13,60 265,48 98,80 48124,78 844,79 462,95 48124,78 

91 15,30 89,16 89,69 45328,02 215,17 240,92 45328,02 

101 17,00 0,00 6,42 42332,71 0,00 12,55 42332,71 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 3 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 21492,20 18449,69 47618,50 -21497,9518444,74 47618,50 

11 1,70 -2658,87 7725,17 47766,07 -43970,04 2248,64 47766,07 

21 3,40 -9285,80 364,91 47299,48 -36339,30-9520,72 47299,48 

31 5,10 -7551,02 -2061,32 46484,58 -19346,13-9282,78 46484,58 

41 6,80 -3935,54 -1939,33 45424,89 -6429,57-5393,16 45424,89 

51 8,50 -1262,25 -1101,72 44177,18 -30,41-2035,94 44177,18 

61 10,20 32,74 -404,09 42741,47 1833,31 -219,87 42741,47 

71 11,90 392,31 -22,03 41116,68 1604,16 420,27 41116,68 

81 13,60 292,50 116,74 39314,55 813,50 443,29 39314,55 

91 15,30 94,60 96,46 37347,25 208,37 232,75 37347,25 

101 17,00 0,00 6,66 35214,78 0,00 12,22 35214,78 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 4 

 

Nr. Y M T N M(sec) T(sec) N(sec) 
1 0,00 22836,94 18414,11 63438,10 -22855,2218399,38 63438,10 

11 1,70 -1381,45 7948,63 63129,60 -45242,38 2117,19 63129,60 

21 3,40 -8499,80 677,30 62066,09 -37207,29-9820,58 62066,09 

31 5,10 -7231,79 -1848,72 60574,39 -19740,71-9512,56 60574,39 

41 6,80 -3883,71 -1844,03 58781,76 -6523,78-5507,44 58781,76 

51 8,50 -1309,33 -1079,81 56758,00 1,35-2069,51 56758,00 
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61 10,20 -23,49 -412,57 54503,11 1888,38 -216,11 54503,11 

71 11,90 356,94 -36,04 52015,80 1642,93 433,66 52015,80 

81 13,60 278,13 107,29 49310,46 830,74 453,78 49310,46 

91 15,30 91,67 92,83 46402,08 212,27 237,35 46402,08 

101 17,00 0,00 6,53 43290,64 0,00 12,42 43290,64 

 

 

 

Armature pali 

 

Np Af1 Af2 Musez1 Musez2 
1 54,29 24,13 62216,49 29753,33 

2 54,29 24,13 62216,49 29753,33 

3 54,29 24,13 62216,49 29753,33 

4 54,29 24,13 62216,49 29753,33 
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Verifica armature pali 
 

 

Simbologia adottata 
Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m]) 

CS coefficiente di sicurezza 

Mu momento ultimo espresso in [kgm] 

Nu sforzo normale espresso  in [kg] 

Tu taglio ultimo espresso in [kg] 
 

 

Combinazione 1 - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 26392 771464 36987 11,32 

1,70 54,29 20758 771464 36987 11,40 

3,40 54,29 10913 771464 36987 11,61 

5,10 54,29 3484 771464 36987 11,91 

6,80 54,29 203 771464 36987 12,30 

8,50 54,29 1266 771464 36987 12,75 

10,20 24,13 930 656072 36987 11,31 

11,90 24,13 509 656072 36987 11,88 

13,60 24,13 179 656072 36987 12,55 

15,30 24,13 28 656072 36987 13,37 

17,00 24,13 0 656072 36987 14,36 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 26395 771464 36987 11,32 

1,70 54,29 20761 771464 36987 11,40 

3,40 54,29 10914 771464 36987 11,61 

5,10 54,29 3484 771464 36987 11,91 

6,80 54,29 203 771464 36987 12,30 

8,50 54,29 1266 771464 36987 12,75 

10,20 24,13 930 656072 36987 11,31 

11,90 24,13 509 656072 36987 11,88 

13,60 24,13 179 656072 36987 12,55 

15,30 24,13 28 656072 36987 13,37 

17,00 24,13 0 656072 36987 14,36 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 26392 771464 36987 11,32 

1,70 54,29 20759 771464 36987 11,40 

3,40 54,29 10913 771464 36987 11,61 

5,10 54,29 3484 771464 36987 11,91 

6,80 54,29 203 771464 36987 12,30 
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8,50 54,29 1266 771464 36987 12,75 

10,20 24,13 930 656072 36987 11,31 

11,90 24,13 509 656072 36987 11,88 

13,60 24,13 179 656072 36987 12,55 

15,30 24,13 28 656072 36987 13,37 

17,00 24,13 0 656072 36987 14,36 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 26394 771464 36987 11,32 

1,70 54,29 20761 771464 36987 11,40 

3,40 54,29 10914 771464 36987 11,61 

5,10 54,29 3484 771464 36987 11,91 

6,80 54,29 203 771464 36987 12,30 

8,50 54,29 1266 771464 36987 12,75 

10,20 24,13 930 656072 36987 11,31 

11,90 24,13 509 656072 36987 11,88 

13,60 24,13 179 656072 36987 12,55 

15,30 24,13 28 656072 36987 13,37 

17,00 24,13 0 656072 36987 14,36 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 85201 133465 36987 2,80 

1,70 54,29 78364 84974 36987 1,78 

3,40 54,29 80739 101819 36987 2,15 

5,10 54,29 93100 208389 36987 4,48 

6,80 54,29 83503 503169 36987 11,08 

8,50 54,29 22049 771464 36987 17,46 

10,20 24,13 28145 656072 36987 15,35 

11,90 24,13 26351 656072 36987 15,96 

13,60 24,13 14426 656072 36987 16,69 

15,30 24,13 4020 656072 36987 17,57 

17,00 24,13 0 656072 36987 18,63 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 89937 176588 36987 2,78 

1,70 54,29 82633 115249 36987 1,83 

3,40 54,29 86013 139877 36987 2,25 

5,10 54,29 96545 278171 36987 4,59 

6,80 54,29 74198 574465 36987 9,77 

8,50 54,29 17797 771464 36987 13,59 

10,20 24,13 22733 656072 36987 12,04 

11,90 24,13 21206 656072 36987 12,61 
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13,60 24,13 11656 656072 36987 13,30 

15,30 24,13 3269 656072 36987 14,14 

17,00 24,13 0 656072 36987 15,16 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 92079 196632 36987 2,54 

1,70 54,29 85657 136696 36987 1,78 

3,40 54,29 89002 167838 36987 2,24 

5,10 54,29 96986 325893 36987 4,46 

6,80 54,29 67836 616143 36987 8,73 

8,50 54,29 16042 771464 36987 11,37 

10,20 24,13 20355 656072 36987 10,11 

11,90 24,13 18690 656072 36987 10,65 

13,60 24,13 10238 656072 36987 11,29 

15,30 24,13 2872 656072 36987 12,06 

17,00 24,13 0 656072 36987 13,02 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 87954 158037 36987 2,57 

1,70 54,29 81554 107596 36987 1,76 

3,40 54,29 85041 132331 36987 2,19 

5,10 54,29 96109 266720 36987 4,53 

6,80 54,29 75435 566359 36987 9,90 

8,50 54,29 18932 771464 36987 13,96 

10,20 24,13 24012 656072 36987 12,35 

11,90 24,13 22097 656072 36987 12,93 

13,60 24,13 12072 656072 36987 13,63 

15,30 24,13 3371 656072 36987 14,47 

17,00 24,13 0 656072 36987 15,50 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 87954 158038 36987 2,57 

1,70 54,29 81554 107597 36987 1,76 

3,40 54,29 85042 132332 36987 2,19 

5,10 54,29 96109 266722 36987 4,53 

6,80 54,29 75435 566361 36987 9,90 

8,50 54,29 18932 771464 36987 13,96 

10,20 24,13 24012 656072 36987 12,35 

11,90 24,13 22097 656072 36987 12,93 

13,60 24,13 12072 656072 36987 13,63 

15,30 24,13 3371 656072 36987 14,47 

17,00 24,13 0 656072 36987 15,50 
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Combinazione 3 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 92078 196629 36987 2,54 

1,70 54,29 85657 136694 36987 1,78 

3,40 54,29 89001 167836 36987 2,24 

5,10 54,29 96986 325891 36987 4,46 

6,80 54,29 67836 616141 36987 8,73 

8,50 54,29 16042 771464 36987 11,37 

10,20 24,13 20355 656072 36987 10,11 

11,90 24,13 18690 656072 36987 10,65 

13,60 24,13 10238 656072 36987 11,29 

15,30 24,13 2872 656072 36987 12,06 

17,00 24,13 0 656072 36987 13,02 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 89937 176589 36987 2,78 

1,70 54,29 82633 115250 36987 1,83 

3,40 54,29 86014 139878 36987 2,25 

5,10 54,29 96545 278173 36987 4,59 

6,80 54,29 74198 574466 36987 9,77 

8,50 54,29 17796 771464 36987 13,59 

10,20 24,13 22733 656072 36987 12,04 

11,90 24,13 21205 656072 36987 12,61 

13,60 24,13 11656 656072 36987 13,30 

15,30 24,13 3269 656072 36987 14,14 

17,00 24,13 0 656072 36987 15,15 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 85201 133466 36987 2,80 

1,70 54,29 78364 84973 36987 1,78 

3,40 54,29 80739 101818 36987 2,15 

5,10 54,29 93100 208388 36987 4,48 

6,80 54,29 83503 503168 36987 11,08 

8,50 54,29 22049 771464 36987 17,46 

10,20 24,13 28145 656072 36987 15,35 

11,90 24,13 26351 656072 36987 15,96 

13,60 24,13 14426 656072 36987 16,69 

15,30 24,13 4020 656072 36987 17,57 

17,00 24,13 0 656072 36987 18,63 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 1 
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Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 89937 176589 36987 2,78 

1,70 54,29 82633 115250 36987 1,83 

3,40 54,29 86013 139878 36987 2,25 

5,10 54,29 96545 278173 36987 4,59 

6,80 54,29 74198 574466 36987 9,77 

8,50 54,29 17797 771464 36987 13,59 

10,20 24,13 22733 656072 36987 12,04 

11,90 24,13 21205 656072 36987 12,61 

13,60 24,13 11656 656072 36987 13,30 

15,30 24,13 3269 656072 36987 14,14 

17,00 24,13 0 656072 36987 15,15 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 85202 133466 36987 2,80 

1,70 54,29 78364 84974 36987 1,78 

3,40 54,29 80739 101818 36987 2,15 

5,10 54,29 93100 208388 36987 4,48 

6,80 54,29 83503 503168 36987 11,08 

8,50 54,29 22049 771464 36987 17,46 

10,20 24,13 28145 656072 36987 15,35 

11,90 24,13 26351 656072 36987 15,96 

13,60 24,13 14426 656072 36987 16,69 

15,30 24,13 4020 656072 36987 17,57 

17,00 24,13 0 656072 36987 18,63 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 87954 158037 36987 2,57 

1,70 54,29 81554 107596 36987 1,76 

3,40 54,29 85042 132332 36987 2,19 

5,10 54,29 96109 266721 36987 4,53 

6,80 54,29 75435 566360 36987 9,90 

8,50 54,29 18932 771464 36987 13,96 

10,20 24,13 24012 656072 36987 12,35 

11,90 24,13 22097 656072 36987 12,93 

13,60 24,13 12072 656072 36987 13,63 

15,30 24,13 3371 656072 36987 14,47 

17,00 24,13 0 656072 36987 15,50 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 92078 196629 36987 2,54 
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1,70 54,29 85657 136694 36987 1,78 

3,40 54,29 89001 167836 36987 2,24 

5,10 54,29 96986 325891 36987 4,46 

6,80 54,29 67836 616141 36987 8,73 

8,50 54,29 16042 771464 36987 11,37 

10,20 24,13 20355 656072 36987 10,11 

11,90 24,13 18690 656072 36987 10,65 

13,60 24,13 10238 656072 36987 11,29 

15,30 24,13 2872 656072 36987 12,06 

17,00 24,13 0 656072 36987 13,02 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 92079 196633 36987 2,54 

1,70 54,29 85657 136696 36987 1,78 

3,40 54,29 89002 167838 36987 2,24 

5,10 54,29 96986 325893 36987 4,46 

6,80 54,29 67836 616143 36987 8,73 

8,50 54,29 16042 771464 36987 11,37 

10,20 24,13 20355 656072 36987 10,11 

11,90 24,13 18690 656072 36987 10,65 

13,60 24,13 10238 656072 36987 11,29 

15,30 24,13 2872 656072 36987 12,06 

17,00 24,13 0 656072 36987 13,02 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 87954 158036 36987 2,57 

1,70 54,29 81554 107596 36987 1,76 

3,40 54,29 85041 132331 36987 2,19 

5,10 54,29 96109 266720 36987 4,53 

6,80 54,29 75435 566359 36987 9,90 

8,50 54,29 18933 771464 36987 13,96 

10,20 24,13 24012 656072 36987 12,35 

11,90 24,13 22097 656072 36987 12,93 

13,60 24,13 12072 656072 36987 13,63 

15,30 24,13 3371 656072 36987 14,47 

17,00 24,13 0 656072 36987 15,50 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 85201 133465 36987 2,80 

1,70 54,29 78364 84974 36987 1,78 

3,40 54,29 80739 101819 36987 2,15 

5,10 54,29 93100 208389 36987 4,48 
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6,80 54,29 83503 503169 36987 11,08 

8,50 54,29 22049 771464 36987 17,46 

10,20 24,13 28145 656072 36987 15,35 

11,90 24,13 26351 656072 36987 15,96 

13,60 24,13 14426 656072 36987 16,69 

15,30 24,13 4020 656072 36987 17,57 

17,00 24,13 0 656072 36987 18,63 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 89937 176587 36987 2,78 

1,70 54,29 82633 115249 36987 1,83 

3,40 54,29 86013 139877 36987 2,25 

5,10 54,29 96545 278171 36987 4,59 

6,80 54,29 74198 574464 36987 9,77 

8,50 54,29 17797 771464 36987 13,59 

10,20 24,13 22733 656072 36987 12,04 

11,90 24,13 21206 656072 36987 12,61 

13,60 24,13 11656 656072 36987 13,30 

15,30 24,13 3269 656072 36987 14,14 

17,00 24,13 0 656072 36987 15,16 

 

 

Inviluppo - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 26392 133465 36987 2,54 

1,70 54,29 20758 84974 36987 1,76 

3,40 54,29 10913 101819 36987 2,15 

5,10 54,29 3484 208389 36987 4,46 

6,80 54,29 203 503169 36987 8,73 

8,50 54,29 1266 771464 36987 11,37 

10,20 24,13 930 656072 36987 10,11 

11,90 24,13 509 656072 36987 10,65 

13,60 24,13 179 656072 36987 11,29 

15,30 24,13 28 656072 36987 12,06 

17,00 24,13 0 656072 36987 13,02 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 26395 133466 36987 2,54 

1,70 54,29 20761 84974 36987 1,76 

3,40 54,29 10914 101818 36987 2,15 

5,10 54,29 3484 208388 36987 4,46 

6,80 54,29 203 503168 36987 8,73 

8,50 54,29 1266 771464 36987 11,37 
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10,20 24,13 930 656072 36987 10,11 

11,90 24,13 509 656072 36987 10,65 

13,60 24,13 179 656072 36987 11,29 

15,30 24,13 28 656072 36987 12,06 

17,00 24,13 0 656072 36987 13,02 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 26392 133465 36987 2,54 

1,70 54,29 20759 84974 36987 1,76 

3,40 54,29 10913 101819 36987 2,15 

5,10 54,29 3484 208389 36987 4,46 

6,80 54,29 203 503169 36987 8,73 

8,50 54,29 1266 771464 36987 11,37 

10,20 24,13 930 656072 36987 10,11 

11,90 24,13 509 656072 36987 10,65 

13,60 24,13 179 656072 36987 11,29 

15,30 24,13 28 656072 36987 12,06 

17,00 24,13 0 656072 36987 13,02 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 26394 133466 36987 2,54 

1,70 54,29 20761 84973 36987 1,76 

3,40 54,29 10914 101818 36987 2,15 

5,10 54,29 3484 208388 36987 4,46 

6,80 54,29 203 503168 36987 8,73 

8,50 54,29 1266 771464 36987 11,37 

10,20 24,13 930 656072 36987 10,11 

11,90 24,13 509 656072 36987 10,65 

13,60 24,13 179 656072 36987 11,29 

15,30 24,13 28 656072 36987 12,06 

17,00 24,13 0 656072 36987 13,02 
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Analisi delle travi 
 

 

Spostamenti 
 

Spostamenti massimi e minimi trave 
 

Simbologia adottata 
It Indice trave 

wmax, wmin Spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm] 

umax, umin Spostamento direzione x massimo e minimo espresso in [cm] 

vmax, vmin Spostamento direzione y massimo e minimo espresso in [cm] 
 

 

Combinazione n° 1 

 

It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,228918 0,225812 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

2 0,228918 0,225812 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

3 0,233270 0,225812 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

4 0,233271 0,225812 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

 

 

Combinazione n° 2 

 

It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,210277 0,157840 0,146742 0,146411 0,147207 0,146317 

2 0,256496 0,204057 0,146742 0,146411 0,147207 0,146317 

3 0,204057 0,157840 0,147635 0,146411 0,146836 0,146317 

4 0,256496 0,210277 0,147635 0,146411 0,146836 0,146317 

 

 

Combinazione n° 3 

 

It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,256495 0,204058 0,146742 0,146411 -0,146317 -0,147207 

2 0,210278 0,157839 0,146742 0,146411 -0,146317 -0,147207 

3 0,204058 0,157839 0,147635 0,146411 -0,146317 -0,146836 

4 0,256495 0,210278 0,147635 0,146411 -0,146317 -0,146836 

 

 

Combinazione n° 4 

 

It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,210278 0,157839 -0,146411 -0,146742 0,147207 0,146317 

2 0,256495 0,204058 -0,146411 -0,146742 0,147207 0,146317 

3 0,256495 0,210278 -0,146411 -0,147635 0,146836 0,146317 

4 0,204058 0,157839 -0,146411 -0,147635 0,146836 0,146317 

 

 

Combinazione n° 5 
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It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,256496 0,204057 -0,146411 -0,146742 -0,146317 -0,147207 

2 0,210277 0,157840 -0,146411 -0,146742 -0,146317 -0,147207 

3 0,256496 0,210277 -0,146411 -0,147635 -0,146317 -0,146836 

4 0,204057 0,157840 -0,146411 -0,147635 -0,146317 -0,146836 

 

 

 

Spostamenti nei nodi trave-palo 
 

Simbologia adottata 
It Identificativo trave 

Ip Identificativo palo 

X Ascissa nodo trave-palo espresso in [m] 

Y Ordinata nodo trave-palo espresso in [m] 

w Spostamento verticale espresso in [cm] 

φx Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi 

φy Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi 

u Spostamento direzione x espresso in [cm] 

v Spostamento direzione y espresso in [cm] 
 

 

Combinazione n° 1 

 

It Ip X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 1 0,50 0,50 0,2258 0,0014 -0,0027 0,0000 0,0000 

1 2 4,50 0,50 0,2258 -0,0014 -0,0027 0,0000 0,0000 

2 3 4,50 5,50 0,2258 -0,0014 0,0027 0,0000 0,0000 

2 4 0,50 5,50 0,2258 0,0014 0,0027 0,0000 0,0000 

3 1 0,50 0,50 0,2258 0,0014 -0,0027 0,0000 0,0000 

3 4 0,50 5,50 0,2258 0,0014 0,0027 0,0000 0,0000 

4 2 4,50 0,50 0,2258 -0,0014 -0,0027 0,0000 0,0000 

4 3 4,50 5,50 0,2258 -0,0014 0,0027 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 2 

 

It Ip X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 1 0,50 0,50 0,1578 0,0091 -0,0082 0,1466 0,1467 

1 2 4,50 0,50 0,2103 0,0065 -0,0082 0,1464 0,1463 

2 3 4,50 5,50 0,2565 0,0065 -0,0033 0,1466 0,1467 

2 4 0,50 5,50 0,2041 0,0091 -0,0033 0,1464 0,1463 

3 1 0,50 0,50 0,1578 0,0091 -0,0082 0,1466 0,1467 

3 4 0,50 5,50 0,2041 0,0091 -0,0033 0,1464 0,1463 

4 2 4,50 0,50 0,2103 0,0065 -0,0082 0,1464 0,1463 

4 3 4,50 5,50 0,2565 0,0065 -0,0033 0,1466 0,1467 

 

 

Combinazione n° 3 

 

It Ip X Y w φφφφx φφφφy u v 
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1 1 0,50 0,50 0,2041 0,0091 0,0033 0,1464 -0,1463 

1 2 4,50 0,50 0,2565 0,0065 0,0033 0,1466 -0,1467 

2 3 4,50 5,50 0,2103 0,0065 0,0082 0,1464 -0,1463 

2 4 0,50 5,50 0,1578 0,0091 0,0082 0,1466 -0,1467 

3 1 0,50 0,50 0,2041 0,0091 0,0033 0,1464 -0,1463 

3 4 0,50 5,50 0,1578 0,0091 0,0082 0,1466 -0,1467 

4 2 4,50 0,50 0,2565 0,0065 0,0033 0,1466 -0,1467 

4 3 4,50 5,50 0,2103 0,0065 0,0082 0,1464 -0,1463 

 

 

Combinazione n° 4 

 

It Ip X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 1 0,50 0,50 0,2103 -0,0065 -0,0082 -0,1464 0,1463 

1 2 4,50 0,50 0,1578 -0,0091 -0,0082 -0,1466 0,1467 

2 3 4,50 5,50 0,2041 -0,0091 -0,0033 -0,1464 0,1463 

2 4 0,50 5,50 0,2565 -0,0065 -0,0033 -0,1466 0,1467 

3 1 0,50 0,50 0,2103 -0,0065 -0,0082 -0,1464 0,1463 

3 4 0,50 5,50 0,2565 -0,0065 -0,0033 -0,1466 0,1467 

4 2 4,50 0,50 0,1578 -0,0091 -0,0082 -0,1466 0,1467 

4 3 4,50 5,50 0,2041 -0,0091 -0,0033 -0,1464 0,1463 

 

 

Combinazione n° 5 

 

It Ip X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 1 0,50 0,50 0,2565 -0,0065 0,0033 -0,1466 -0,1467 

1 2 4,50 0,50 0,2041 -0,0091 0,0033 -0,1464 -0,1463 

2 3 4,50 5,50 0,1578 -0,0091 0,0082 -0,1466 -0,1467 

2 4 0,50 5,50 0,2103 -0,0065 0,0082 -0,1464 -0,1463 

3 1 0,50 0,50 0,2565 -0,0065 0,0033 -0,1466 -0,1467 

3 4 0,50 5,50 0,2103 -0,0065 0,0082 -0,1464 -0,1463 

4 2 4,50 0,50 0,2041 -0,0091 0,0033 -0,1464 -0,1463 

4 3 4,50 5,50 0,1578 -0,0091 0,0082 -0,1466 -0,1467 

 

 

 

Spostamenti nei punti estremi della trave 
 

Simbologia adottata 
It Identificativo trave 

X Ascissa nodo iniziale/finale trave espresso in [m] 

Y Ordinata nodo iniziale/finale trave espresso in [m] 

w Spostamento verticale espresso in [cm] 

φx Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi 

φy Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi 

u Spostamento direzione x espresso in [cm] 

v Spostamento direzione y espresso in [cm] 
 

 

Combinazione n° 1 
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It X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 0,50 0,50 0,2258 0,0014 -0,0027 0,0000 0,0000 

1 4,50 0,50 0,2258 -0,0014 -0,0027 0,0000 0,0000 

2 0,50 5,50 0,2258 0,0014 0,0027 0,0000 0,0000 

2 4,50 5,50 0,2258 -0,0014 0,0027 0,0000 0,0000 

3 0,50 0,50 0,2258 0,0014 -0,0027 0,0000 0,0000 

3 0,50 5,50 0,2258 0,0014 0,0027 0,0000 0,0000 

4 4,50 0,50 0,2258 -0,0014 -0,0027 0,0000 0,0000 

4 4,50 5,50 0,2258 -0,0014 0,0027 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 2 

 

It X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 0,50 0,50 0,1578 0,0091 -0,0082 0,1466 0,1467 

1 4,50 0,50 0,2103 0,0065 -0,0082 0,1464 0,1463 

2 0,50 5,50 0,2041 0,0091 -0,0033 0,1464 0,1463 

2 4,50 5,50 0,2565 0,0065 -0,0033 0,1466 0,1467 

3 0,50 0,50 0,1578 0,0091 -0,0082 0,1466 0,1467 

3 0,50 5,50 0,2041 0,0091 -0,0033 0,1464 0,1463 

4 4,50 0,50 0,2103 0,0065 -0,0082 0,1464 0,1463 

4 4,50 5,50 0,2565 0,0065 -0,0033 0,1466 0,1467 

 

 

Combinazione n° 3 

 

It X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 0,50 0,50 0,2041 0,0091 0,0033 0,1464 -0,1463 

1 4,50 0,50 0,2565 0,0065 0,0033 0,1466 -0,1467 

2 0,50 5,50 0,1578 0,0091 0,0082 0,1466 -0,1467 

2 4,50 5,50 0,2103 0,0065 0,0082 0,1464 -0,1463 

3 0,50 0,50 0,2041 0,0091 0,0033 0,1464 -0,1463 

3 0,50 5,50 0,1578 0,0091 0,0082 0,1466 -0,1467 

4 4,50 0,50 0,2565 0,0065 0,0033 0,1466 -0,1467 

4 4,50 5,50 0,2103 0,0065 0,0082 0,1464 -0,1463 

 

 

Combinazione n° 4 

 

It X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 0,50 0,50 0,2103 -0,0065 -0,0082 -0,1464 0,1463 

1 4,50 0,50 0,1578 -0,0091 -0,0082 -0,1466 0,1467 

2 0,50 5,50 0,2565 -0,0065 -0,0033 -0,1466 0,1467 

2 4,50 5,50 0,2041 -0,0091 -0,0033 -0,1464 0,1463 

3 0,50 0,50 0,2103 -0,0065 -0,0082 -0,1464 0,1463 

3 0,50 5,50 0,2565 -0,0065 -0,0033 -0,1466 0,1467 

4 4,50 0,50 0,1578 -0,0091 -0,0082 -0,1466 0,1467 

4 4,50 5,50 0,2041 -0,0091 -0,0033 -0,1464 0,1463 

 

 

Combinazione n° 5 
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It X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 0,50 0,50 0,2565 -0,0065 0,0033 -0,1466 -0,1467 

1 4,50 0,50 0,2041 -0,0091 0,0033 -0,1464 -0,1463 

2 0,50 5,50 0,2103 -0,0065 0,0082 -0,1464 -0,1463 

2 4,50 5,50 0,1578 -0,0091 0,0082 -0,1466 -0,1467 

3 0,50 0,50 0,2565 -0,0065 0,0033 -0,1466 -0,1467 

3 0,50 5,50 0,2103 -0,0065 0,0082 -0,1464 -0,1463 

4 4,50 0,50 0,2041 -0,0091 0,0033 -0,1464 -0,1463 

4 4,50 5,50 0,1578 -0,0091 0,0082 -0,1466 -0,1467 

 

 

 

 

Sollecitazioni 
 

 

Simbologia adottata 
It Identificativo trave 

Nel Numero elemento trave 

M Momento flettente espresso  in [kgm] 

N Sforzo normale espresso  in [kg] 

T Taglio espresso  in [kg] 

Th taglio nel piano orizzontale espresso in [kg] 

Mh momento nel piano orizzontale espresso in [kgm] 
 

Sollecitazioni in tutte le sezioni 
 

Combinazione n° 1 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -854,31 0,00 -33207,04 0,00 0,00 

1 2 2450,15 0,00 -31105,12 0,00 0,00 

1 3 5536,13 0,00 -29787,84 0,00 0,00 

1 4 8501,39 0,00 -28446,74 0,00 0,00 

1 5 11330,59 0,00 -27235,52 0,00 0,00 

1 6 14041,85 0,00 -25758,73 0,00 0,00 

1 7 16601,47 0,00 -24371,54 0,00 0,00 

1 8 19026,78 0,00 -22763,01 0,00 0,00 

1 9 21286,83 0,00 -21233,00 0,00 0,00 

1 10 23397,97 0,00 -19512,24 0,00 0,00 

1 11 25332,94 0,00 -17868,36 0,00 0,00 

1 12 27107,42 0,00 -16059,32 0,00 0,00 

1 13 28697,10 0,00 -14322,62 0,00 0,00 

1 14 30116,99 0,00 -12447,56 0,00 0,00 

1 15 31345,50 0,00 -10644,14 0,00 0,00 

1 16 32397,36 0,00 -8726,06 0,00 0,00 

1 17 33253,71 0,00 -6876,21 0,00 0,00 

1 18 33928,39 0,00 -4932,17 0,00 0,00 

1 19 34405,36 0,00 -3049,60 0,00 0,00 

1 20 34697,21 0,00 -1093,46 0,00 0,00 

1 21 34790,31 0,00 802,35 0,00 0,00 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                              Relazione di calcolo opere edili 71 

1 22 34696,69 0,00 2749,28 0,00 0,00 

1 23 34405,51 0,00 4642,56 0,00 0,00 

1 24 33926,95 0,00 6567,44 0,00 0,00 

1 25 33253,96 0,00 8444,28 0,00 0,00 

1 26 32394,76 0,00 10327,22 0,00 0,00 

1 27 31345,79 0,00 12173,27 0,00 0,00 

1 28 30113,39 0,00 13993,19 0,00 0,00 

1 29 28697,82 0,00 15788,57 0,00 0,00 

1 30 27103,43 0,00 17523,56 0,00 0,00 

1 31 25334,83 0,00 19247,14 0,00 0,00 

1 32 23393,34 0,00 20848,29 0,00 0,00 

1 33 21292,26 0,00 22521,56 0,00 0,00 

1 34 19019,95 0,00 24008,54 0,00 0,00 

1 35 16603,16 0,00 25458,90 0,00 0,00 

1 36 14041,02 0,00 26916,01 0,00 0,00 

1 37 11329,59 0,00 28149,94 0,00 0,00 

1 38 8498,35 0,00 29532,91 0,00 0,00 

1 39 5527,19 0,00 30796,76 0,00 0,00 

1 40 2435,86 0,00 32443,80 0,00 0,00 

1 41 -824,77 0,00 32768,80 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -824,39 0,00 -32778,12 0,00 0,00 

2 2 2437,17 0,00 -31120,03 0,00 0,00 

2 3 5528,39 0,00 -29859,22 0,00 0,00 

2 4 8500,19 0,00 -28464,18 0,00 0,00 

2 5 11330,36 0,00 -27229,83 0,00 0,00 

2 6 14040,43 0,00 -25767,77 0,00 0,00 

2 7 16600,95 0,00 -24375,09 0,00 0,00 

2 8 19026,13 0,00 -22776,20 0,00 0,00 

2 9 21287,49 0,00 -21173,82 0,00 0,00 

2 10 23388,48 0,00 -19585,85 0,00 0,00 

2 11 25335,07 0,00 -17817,91 0,00 0,00 

2 12 27100,72 0,00 -16222,65 0,00 0,00 

2 13 28706,74 0,00 -14308,17 0,00 0,00 

2 14 30124,89 0,00 -12377,50 0,00 0,00 

2 15 31346,39 0,00 -10582,09 0,00 0,00 

2 16 32386,01 0,00 -8824,57 0,00 0,00 

2 17 33256,13 0,00 -6859,36 0,00 0,00 

2 18 33925,81 0,00 -4973,66 0,00 0,00 

2 19 34404,78 0,00 -3072,51 0,00 0,00 

2 20 34695,78 0,00 -1129,43 0,00 0,00 

2 21 34789,95 0,00 769,39 0,00 0,00 

2 22 34696,76 0,00 2722,23 0,00 0,00 

2 23 34405,23 0,00 4604,54 0,00 0,00 

2 24 33928,52 0,00 6550,76 0,00 0,00 

2 25 33253,81 0,00 8403,27 0,00 0,00 

2 26 32397,23 0,00 10320,90 0,00 0,00 
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2 27 31345,39 0,00 12122,71 0,00 0,00 

2 28 30116,87 0,00 13994,89 0,00 0,00 

2 29 28697,15 0,00 15729,85 0,00 0,00 

2 30 27107,91 0,00 17538,96 0,00 0,00 

2 31 25333,49 0,00 19186,24 0,00 0,00 

2 32 23398,62 0,00 20907,80 0,00 0,00 

2 33 21287,38 0,00 22441,37 0,00 0,00 

2 34 19026,99 0,00 24049,69 0,00 0,00 

2 35 16601,66 0,00 25441,07 0,00 0,00 

2 36 14041,30 0,00 26914,05 0,00 0,00 

2 37 11329,83 0,00 28146,71 0,00 0,00 

2 38 8498,87 0,00 29528,91 0,00 0,00 

2 39 5527,82 0,00 30784,74 0,00 0,00 

2 40 2437,18 0,00 32473,73 0,00 0,00 

2 41 -826,44 0,00 32798,73 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1836,27 0,00 -40328,37 0,00 0,00 

3 2 2180,32 0,00 -38966,70 0,00 0,00 

3 3 6059,11 0,00 -37854,17 0,00 0,00 

3 4 9831,59 0,00 -36664,22 0,00 0,00 

3 5 13484,39 0,00 -35445,00 0,00 0,00 

3 6 17012,64 0,00 -34207,15 0,00 0,00 

3 7 20419,37 0,00 -32802,72 0,00 0,00 

3 8 23683,39 0,00 -31359,93 0,00 0,00 

3 9 26802,15 0,00 -29897,81 0,00 0,00 

3 10 29778,09 0,00 -28328,40 0,00 0,00 

3 11 32594,68 0,00 -26619,19 0,00 0,00 

3 12 35239,50 0,00 -24883,71 0,00 0,00 

3 13 37714,03 0,00 -23272,54 0,00 0,00 

3 14 40025,03 0,00 -21548,01 0,00 0,00 

3 15 42165,10 0,00 -19753,53 0,00 0,00 

3 16 44124,20 0,00 -17976,15 0,00 0,00 

3 17 45907,87 0,00 -16119,50 0,00 0,00 

3 18 47503,57 0,00 -14310,49 0,00 0,00 

3 19 48920,97 0,00 -12421,75 0,00 0,00 

3 20 50146,90 0,00 -10583,76 0,00 0,00 

3 21 51191,45 0,00 -8692,99 0,00 0,00 

3 22 52044,50 0,00 -6746,55 0,00 0,00 

3 23 52700,40 0,00 -4958,96 0,00 0,00 

3 24 53184,66 0,00 -2984,94 0,00 0,00 

3 25 53466,90 0,00 -1245,40 0,00 0,00 

3 26 53573,99 0,00 786,01 0,00 0,00 

3 27 53482,02 0,00 2819,19 0,00 0,00 

3 28 53183,85 0,00 4671,79 0,00 0,00 

3 29 52698,49 0,00 6451,34 0,00 0,00 

3 30 52041,24 0,00 8395,86 0,00 0,00 

3 31 51185,40 0,00 10123,66 0,00 0,00 
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3 32 50155,24 0,00 12112,83 0,00 0,00 

3 33 48930,47 0,00 14107,80 0,00 0,00 

3 34 47503,44 0,00 15848,49 0,00 0,00 

3 35 45904,47 0,00 17642,00 0,00 0,00 

3 36 44124,02 0,00 19441,11 0,00 0,00 

3 37 42164,36 0,00 21201,69 0,00 0,00 

3 38 40027,95 0,00 22955,52 0,00 0,00 

3 39 37716,31 0,00 24627,62 0,00 0,00 

3 40 35237,30 0,00 26366,98 0,00 0,00 

3 41 32580,82 0,00 27930,48 0,00 0,00 

3 42 29773,52 0,00 29518,32 0,00 0,00 

3 43 26805,44 0,00 31036,27 0,00 0,00 

3 44 23683,91 0,00 32441,49 0,00 0,00 

3 45 20423,52 0,00 33843,63 0,00 0,00 

3 46 17020,11 0,00 35141,51 0,00 0,00 

3 47 13486,82 0,00 36377,88 0,00 0,00 

3 48 9830,62 0,00 37575,86 0,00 0,00 

3 49 6058,25 0,00 38648,06 0,00 0,00 

3 50 2182,88 0,00 40026,87 0,00 0,00 

3 51 -1836,05 0,00 40351,87 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -1834,81 0,00 -40372,40 0,00 0,00 

4 2 2186,18 0,00 -38957,86 0,00 0,00 

4 3 6060,64 0,00 -37853,55 0,00 0,00 

4 4 9831,12 0,00 -36697,94 0,00 0,00 

4 5 13486,48 0,00 -35467,32 0,00 0,00 

4 6 17018,29 0,00 -34172,42 0,00 0,00 

4 7 20420,77 0,00 -32809,96 0,00 0,00 

4 8 23686,35 0,00 -31346,51 0,00 0,00 

4 9 26805,80 0,00 -29851,29 0,00 0,00 

4 10 29775,27 0,00 -28257,71 0,00 0,00 

4 11 32585,57 0,00 -26659,36 0,00 0,00 

4 12 35235,69 0,00 -24965,05 0,00 0,00 

4 13 37716,54 0,00 -23286,90 0,00 0,00 

4 14 40029,29 0,00 -21515,15 0,00 0,00 

4 15 42165,00 0,00 -19776,07 0,00 0,00 

4 16 44126,58 0,00 -17945,59 0,00 0,00 

4 17 45905,21 0,00 -16160,67 0,00 0,00 

4 18 47505,19 0,00 -14286,51 0,00 0,00 

4 19 48917,82 0,00 -12467,96 0,00 0,00 

4 20 50148,48 0,00 -10562,39 0,00 0,00 

4 21 51188,63 0,00 -8720,30 0,00 0,00 

4 22 52044,49 0,00 -6793,60 0,00 0,00 

4 23 52707,70 0,00 -4936,58 0,00 0,00 

4 24 53185,16 0,00 -2997,73 0,00 0,00 

4 25 53468,74 0,00 -1133,50 0,00 0,00 

4 26 53565,87 0,00 809,27 0,00 0,00 
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4 27 53468,69 0,00 2673,48 0,00 0,00 

4 28 53185,08 0,00 4612,28 0,00 0,00 

4 29 52707,60 0,00 6469,25 0,00 0,00 

4 30 52044,35 0,00 8395,90 0,00 0,00 

4 31 51188,46 0,00 10237,97 0,00 0,00 

4 32 50148,28 0,00 12143,52 0,00 0,00 

4 33 48917,59 0,00 13962,04 0,00 0,00 

4 34 47504,93 0,00 15836,16 0,00 0,00 

4 35 45904,92 0,00 17621,04 0,00 0,00 

4 36 44126,27 0,00 19451,45 0,00 0,00 

4 37 42164,67 0,00 21190,45 0,00 0,00 

4 38 40028,95 0,00 22962,11 0,00 0,00 

4 39 37716,19 0,00 24640,16 0,00 0,00 

4 40 35235,35 0,00 26334,33 0,00 0,00 

4 41 32585,25 0,00 27932,31 0,00 0,00 

4 42 29775,00 0,00 29525,14 0,00 0,00 

4 43 26805,66 0,00 31019,45 0,00 0,00 

4 44 23686,43 0,00 32482,02 0,00 0,00 

4 45 20421,14 0,00 33844,14 0,00 0,00 

4 46 17018,98 0,00 35142,60 0,00 0,00 

4 47 13486,97 0,00 36380,19 0,00 0,00 

4 48 9830,67 0,00 37550,88 0,00 0,00 

4 49 6058,13 0,00 38638,49 0,00 0,00 

4 50 2182,74 0,00 39993,08 0,00 0,00 

4 51 -1832,82 0,00 40318,08 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 14984,23 -5284,76 -21791,55 6887,15 3735,91 

1 2 17150,88 -4879,09 -20343,97 6887,15 3047,20 

1 3 19167,71 -4491,26 -19323,33 6082,40 2438,96 

1 4 21089,94 -4111,60 -18203,68 5316,39 1907,32 

1 5 22898,81 -3736,53 -17153,97 4637,14 1443,61 

1 6 24605,33 -3361,70 -15849,85 4030,03 1040,60 

1 7 26177,81 -2990,01 -14609,59 3492,90 691,31 

1 8 27630,57 -2617,71 -13156,16 3022,42 389,07 

1 9 28933,69 -2246,28 -11767,06 2609,91 128,08 

1 10 30101,88 -1874,85 -10195,85 2251,77 -97,10 

1 11 31108,96 -1503,52 -8691,87 1940,00 -291,10 

1 12 31969,44 -1133,80 -7031,67 1671,17 -458,22 

1 13 32660,11 -764,38 -5435,79 1438,71 -602,09 

1 14 33194,97 -398,52 -3709,87 1239,49 -726,04 

1 15 33553,46 -33,82 -2048,19 1068,26 -832,86 

1 16 33749,38 325,38 -279,49 922,10 -925,07 

1 17 33764,83 682,41 1428,18 796,94 -1004,77 

1 18 33612,74 1032,25 3222,99 690,08 -1073,77 

1 19 33277,94 1379,24 4962,97 598,47 -1133,62 

1 20 32772,22 1718,05 6770,43 519,50 -1185,57 

1 21 32082,67 2053,68 8524,23 450,75 -1230,65 
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1 22 31220,56 2380,53 10324,28 389,46 -1269,59 

1 23 30175,63 2704,15 12077,02 333,80 -1302,97 

1 24 28957,36 3019,05 13857,44 281,17 -1331,09 

1 25 27559,12 3331,70 15595,66 230,35 -1354,12 

1 26 25988,56 3636,86 17337,50 178,63 -1371,99 

1 27 24242,31 3941,17 19048,07 124,98 -1384,48 

1 28 22326,22 4239,99 20731,67 66,86 -1391,17 

1 29 20240,55 4540,29 22395,78 3,38 -1391,51 

1 30 17989,27 4837,96 24001,48 -67,46 -1384,76 

1 31 15576,62 5140,19 25599,68 -146,55 -1370,11 

1 32 13003,78 5444,07 27082,06 -235,79 -1346,53 

1 33 10283,07 5754,96 28637,59 -336,31 -1312,90 

1 34 7403,14 6076,11 30018,66 -453,48 -1267,55 

1 35 4389,30 6405,84 31373,43 -580,22 -1209,53 

1 36 1239,46 6749,95 32742,97 -733,38 -1136,19 

1 37 -2050,51 7110,59 33921,47 -914,15 -1044,78 

1 38 -5455,15 7494,13 35273,38 -1136,49 -931,13 

1 39 -8995,68 7920,52 36596,49 -1424,53 -788,67 

1 40 -12661,79 8376,69 38563,96 -1802,54 -608,42 

1 41 -16530,69 8376,69 38813,96 -2368,88 -371,53 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 15014,90 -8372,91 -21364,77 2370,32 -370,78 

2 2 17138,88 -7917,08 -20339,83 2370,32 -607,82 

2 3 19158,37 -7491,31 -19391,53 1803,83 -788,20 

2 4 21087,45 -7108,59 -18220,83 1425,53 -930,75 

2 5 22897,03 -6748,68 -17162,42 1136,89 -1044,44 

2 6 24604,30 -6404,41 -15863,93 914,24 -1135,87 

2 7 26178,19 -6075,37 -14620,75 733,15 -1209,18 

2 8 27631,71 -5754,98 -13173,36 581,66 -1267,35 

2 9 28936,54 -5445,00 -11716,18 451,72 -1312,52 

2 10 30095,69 -5138,55 -10269,29 336,24 -1346,14 

2 11 31114,28 -4837,11 -8649,03 237,51 -1369,89 

2 12 31966,83 -4540,36 -7191,85 145,88 -1384,48 

2 13 32673,51 -4244,93 -5427,58 67,28 -1391,21 

2 14 33207,37 -3939,27 -3646,21 -1,71 -1391,04 

2 15 33559,49 -3637,28 -1991,95 -65,51 -1384,49 

2 16 33743,98 -3330,55 -375,23 -123,23 -1372,17 

2 17 33772,91 -3017,71 1440,50 -178,49 -1354,32 

2 18 33616,36 -2702,73 3183,22 -230,91 -1331,23 

2 19 33283,59 -2379,24 4938,28 -281,64 -1303,06 

2 20 32777,26 -2052,71 6737,64 -334,21 -1269,64 

2 21 32088,67 -1717,45 8491,57 -389,64 -1230,68 

2 22 31227,01 -1378,81 10301,28 -450,92 -1185,58 

2 23 30181,54 -1031,80 12040,81 -519,71 -1133,61 

2 24 28964,96 -681,93 13845,64 -598,68 -1073,75 

2 25 27564,73 -324,98 15558,09 -690,12 -1004,73 

2 26 25996,42 34,11 17336,83 -796,81 -925,05 
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2 27 24246,95 398,80 19002,23 -921,90 -832,86 

2 28 22334,23 764,77 20739,09 -1068,11 -726,05 

2 29 20244,08 1134,36 22342,66 -1239,39 -602,11 

2 30 17997,31 1504,30 24021,73 -1438,59 -458,26 

2 31 15578,63 1875,78 25544,88 -1670,93 -291,16 

2 32 13011,64 2247,35 27144,77 -1939,61 -97,20 

2 33 10280,72 2618,89 28564,99 -2251,21 127,92 

2 34 7411,72 2991,45 30065,70 -2609,17 388,84 

2 35 4388,82 3363,34 31361,16 -3021,68 691,01 

2 36 1240,20 3739,47 32753,18 -3492,39 1040,24 

2 37 -2051,11 4115,53 33921,67 -4031,62 1443,41 

2 38 -5455,77 4497,36 35285,61 -4641,01 1907,51 

2 39 -8997,80 4884,97 36590,78 -5324,02 2439,91 

2 40 -12664,76 5268,16 38450,47 -6080,61 3047,97 

2 41 -16522,31 5268,16 38700,47 -6865,82 3734,55 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 15690,15 -5266,51 -29263,53 -6882,60 -3735,91 

3 2 18604,00 -4865,62 -28427,62 -6061,44 -3047,65 

3 3 21435,35 -4481,79 -27618,69 -5304,04 -2441,51 

3 4 24187,99 -4102,16 -26651,61 -4619,21 -1911,11 

3 5 26843,14 -3729,06 -25616,37 -4015,64 -1449,18 

3 6 29392,39 -3355,40 -24534,14 -3474,14 -1047,62 

3 7 31835,66 -2983,87 -23282,01 -2995,65 -700,21 

3 8 34151,36 -2613,46 -21986,91 -2577,81 -400,64 

3 9 36336,96 -2243,85 -20661,16 -2209,25 -142,86 

3 10 38392,89 -1877,61 -19233,97 -1888,49 78,06 

3 11 40303,79 -1509,35 -17673,35 -1608,81 266,91 

3 12 42058,13 -1148,26 -16086,51 -1368,86 427,79 

3 13 43656,62 -789,27 -14609,21 -1162,39 564,68 

3 14 45105,04 -431,79 -13024,85 -983,63 680,92 

3 15 46396,57 -80,40 -11374,84 -829,79 779,28 

3 16 47521,55 267,46 -9738,78 -698,43 862,26 

3 17 48485,21 607,32 -8028,63 -586,58 932,10 

3 18 49275,58 942,44 -6360,77 -491,96 990,76 

3 19 49901,72 1267,92 -4619,00 -412,47 1039,96 

3 20 50351,12 1587,77 -2922,45 -345,70 1081,20 

3 21 50633,26 1896,86 -1177,77 -290,50 1115,77 

3 22 50738,54 2200,06 622,45 -244,14 1144,82 

3 23 50661,51 2492,46 2271,94 -204,76 1169,24 

3 24 50426,26 2773,40 4096,75 -172,96 1189,71 

3 25 50004,09 3048,16 5700,46 -148,29 1207,01 

3 26 49420,43 3319,01 7581,04 -128,00 1221,84 

3 27 48652,66 3568,22 9464,38 -108,93 1234,64 

3 28 47693,73 3815,57 11178,07 -90,22 1245,53 

3 29 46561,66 4053,60 12821,06 -70,45 1254,55 

3 30 45271,06 4280,14 14620,12 -52,19 1261,60 

3 31 43796,54 4502,48 16213,90 -34,02 1266,82 
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3 32 42161,20 4722,38 18056,61 -12,32 1270,22 

3 33 40345,78 4923,81 19906,11 15,39 1271,45 

3 34 38342,67 5125,59 21514,99 50,04 1269,91 

3 35 36180,78 5320,93 23172,00 91,04 1264,91 

3 36 33851,08 5514,85 24837,29 140,51 1255,81 

3 37 31355,61 5704,21 26464,31 198,69 1241,75 

3 38 28696,68 5895,10 28087,91 268,73 1221,89 

3 39 25875,64 6085,25 29632,68 350,01 1195,01 

3 40 22899,87 6280,05 31245,14 447,56 1160,01 

3 41 19759,52 6482,62 32689,66 554,44 1115,26 

3 42 16480,11 6691,44 34160,14 678,95 1059,81 

3 43 13051,59 6912,15 35566,72 821,71 991,92 

3 44 9480,99 7145,87 36872,17 987,97 909,75 

3 45 5781,27 7393,64 38183,89 1188,76 810,95 

3 46 1947,74 7661,56 39405,73 1421,56 692,07 

3 47 -2008,01 7953,19 40589,40 1696,92 549,92 

3 48 -6081,32 8278,38 41779,94 2033,45 380,22 

3 49 -10269,03 8665,27 42944,48 2469,03 176,88 

3 50 -14566,21 8994,46 44733,57 3016,28 -70,03 

3 51 -19052,07 8994,46 44983,57 3016,28 -371,65 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 15670,29 -8999,90 -29120,99 -3020,70 -372,40 

4 2 18570,05 -8656,21 -28414,63 -2478,93 -70,33 

4 3 21399,93 -8285,09 -27637,84 -2038,09 177,56 

4 4 24152,82 -7960,05 -26706,88 -1694,54 381,37 

4 5 26812,91 -7666,21 -25656,77 -1416,47 550,82 

4 6 29367,52 -7397,24 -24523,40 -1185,24 692,47 

4 7 31808,90 -7146,24 -23310,10 -990,95 810,99 

4 8 34128,32 -6912,61 -21992,53 -823,88 910,09 

4 9 36316,17 -6692,02 -20638,14 -679,07 992,48 

4 10 38368,13 -6483,09 -19186,53 -553,08 1060,38 

4 11 40275,10 -6281,96 -17727,25 -443,48 1115,69 

4 12 42035,82 -6087,16 -16174,63 -348,90 1160,04 

4 13 43641,40 -5895,38 -14635,84 -267,51 1194,93 

4 14 45092,86 -5705,38 -13006,57 -198,53 1221,68 

4 15 46381,49 -5514,48 -11407,62 -140,07 1241,53 

4 16 47510,04 -5321,77 -9720,54 -91,51 1255,54 

4 17 48469,95 -5125,19 -8076,51 -50,82 1264,69 

4 18 49265,32 -4924,10 -6346,47 -17,49 1269,77 

4 19 49887,73 -4716,98 -4669,37 10,58 1271,52 

4 20 50342,34 -4503,38 -2908,39 33,78 1270,46 

4 21 50620,88 -4282,23 -1208,04 54,24 1267,09 

4 22 50729,32 -4053,23 573,93 72,24 1261,66 

4 23 50659,57 -3815,69 2289,19 89,90 1254,44 

4 24 50418,27 -3569,40 4083,47 107,48 1245,45 

4 25 49997,51 -3313,99 5806,20 127,05 1234,70 

4 26 49404,48 -3049,34 7604,92 148,91 1222,00 
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4 27 48631,53 -2775,36 9328,18 175,16 1207,10 

4 28 47686,27 -2492,02 11123,80 206,19 1189,59 

4 29 46561,39 -2199,52 12840,73 244,19 1168,97 

4 30 45264,81 -1897,88 14625,51 289,74 1144,55 

4 31 43789,76 -1587,61 16328,83 345,20 1115,58 

4 32 42144,30 -1268,79 18094,30 411,44 1081,06 

4 33 40322,35 -942,21 19775,86 491,04 1039,91 

4 34 38332,11 -608,02 21512,33 585,32 990,81 

4 35 36168,32 -267,29 23162,64 697,14 932,28 

4 36 33839,32 79,78 24858,63 828,39 862,56 

4 37 31340,83 431,90 26466,31 982,35 779,72 

4 38 28681,35 788,84 28107,92 1161,65 681,49 

4 39 25857,85 1149,21 29659,16 1370,11 565,32 

4 40 22878,95 1512,82 31229,40 1611,28 428,31 

4 41 19743,19 1878,36 32707,23 1889,72 267,19 

4 42 16459,31 2245,82 34185,36 2209,99 78,21 

4 43 13027,81 2614,28 35570,19 2577,43 -142,79 

4 44 9457,38 2983,95 36933,07 2997,39 -400,53 

4 45 5750,88 3354,66 38204,54 3475,24 -700,27 

4 46 1916,56 3726,48 39430,22 4015,73 -1047,79 

4 47 -2040,30 4101,57 40616,85 4625,30 -1449,36 

4 48 -6116,40 4481,19 41775,89 5307,74 -1911,89 

4 49 -10307,01 4863,78 42926,00 6057,83 -2442,67 

4 50 -14605,84 5256,98 44512,62 6861,03 -3048,45 

4 51 -19069,60 5256,98 44762,62 6861,03 -3734,55 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 14987,35 -8404,04 -21750,57 -2381,62 370,67 

1 2 17149,91 -7909,92 -20324,01 -1815,85 608,84 

1 3 19166,13 -7497,53 -19322,07 -1433,21 790,42 

1 4 21088,59 -7118,97 -18204,57 -1134,86 933,74 

1 5 22897,47 -6757,01 -17167,29 -910,04 1047,23 

1 6 24605,57 -6411,63 -15855,87 -728,20 1138,23 

1 7 26178,65 -6081,13 -14617,72 -577,06 1211,05 

1 8 27632,33 -5759,18 -13160,81 -447,45 1268,76 

1 9 28935,91 -5448,42 -11772,61 -333,98 1313,50 

1 10 30104,73 -5141,14 -10200,28 -234,37 1346,90 

1 11 31112,26 -4840,94 -8696,65 -145,40 1370,34 

1 12 31973,29 -4539,98 -7035,64 -67,00 1384,88 

1 13 32664,35 -4242,39 -5439,85 3,93 1391,58 

1 14 33199,67 -3940,53 -3713,36 66,88 1391,19 

1 15 33558,51 -3639,03 -2051,61 125,33 1384,50 

1 16 33754,83 -3330,82 -282,21 178,69 1371,96 

1 17 33770,55 -3020,83 1425,50 230,87 1354,10 

1 18 33618,79 -2702,69 3221,42 281,22 1331,01 

1 19 33284,15 -2381,65 4961,89 334,10 1302,89 

1 20 32778,60 -2052,09 6770,75 389,06 1269,48 

1 21 32089,03 -1719,14 8524,92 450,87 1230,57 
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1 22 31226,91 -1377,79 10326,22 519,15 1185,48 

1 23 30181,79 -1033,03 12079,04 598,83 1133,57 

1 24 28963,41 -680,66 13860,69 689,63 1073,69 

1 25 27564,84 -325,67 15599,12 797,04 1004,72 

1 26 25994,02 35,40 17342,24 921,31 925,02 

1 27 24247,29 398,37 19052,29 1068,24 832,89 

1 28 22330,89 765,58 20737,34 1238,71 726,06 

1 29 20244,65 1133,81 22400,64 1438,94 602,19 

1 30 17993,00 1504,44 24006,95 1670,55 458,30 

1 31 15579,80 1875,16 25604,90 1940,46 291,24 

1 32 13006,56 2246,39 27086,40 2251,34 97,20 

1 33 10285,42 2617,00 28646,58 2609,23 -127,94 

1 34 7404,47 2989,93 30024,26 3023,93 -388,86 

1 35 4390,27 3362,96 31380,09 3492,23 -691,25 

1 36 1239,76 3738,77 32754,93 4030,35 -1040,48 

1 37 -2051,42 4114,79 33924,49 4639,17 -1443,51 

1 38 -5456,37 4495,81 35289,49 5322,50 -1907,43 

1 39 -8998,50 4882,43 36603,18 6078,99 -2439,68 

1 40 -12666,12 5263,32 38414,07 6864,11 -3047,58 

1 41 -16520,03 5263,32 38664,07 6864,11 -3733,99 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 15003,96 -5261,16 -21513,93 -6864,15 -3734,09 

2 2 17142,85 -4880,28 -20334,44 -6078,54 -3047,68 

2 3 19161,17 -4493,93 -19376,49 -5321,95 -2439,82 

2 4 21088,63 -4112,96 -18217,25 -4640,40 -1907,63 

2 5 22897,97 -3737,04 -17149,33 -4032,06 -1443,59 

2 6 24603,68 -3361,64 -15859,61 -3492,35 -1040,38 

2 7 26177,14 -2990,31 -14614,39 -3021,44 -691,15 

2 8 27629,95 -2618,01 -13168,50 -2609,58 -389,00 

2 9 28934,30 -2245,75 -11713,27 -2253,11 -128,04 

2 10 30093,27 -1874,05 -10261,91 -1940,15 97,27 

2 11 31110,98 -1504,37 -8645,47 -1670,22 291,28 

2 12 31963,22 -1135,08 -7183,40 -1437,60 458,30 

2 13 32669,06 -763,61 -5423,16 -1238,51 602,06 

2 14 33202,37 -399,29 -3645,62 -1068,63 725,92 

2 15 33554,43 -35,02 -1990,30 -923,92 832,78 

2 16 33738,83 325,89 -369,96 -797,46 925,17 

2 17 33767,18 680,44 1443,27 -689,62 1004,92 

2 18 33610,35 1032,70 3185,63 -598,52 1073,88 

2 19 33277,42 1377,44 4940,32 -518,70 1133,73 

2 20 32770,89 1718,95 6738,11 -450,53 1185,60 

2 21 32082,33 2052,12 8491,70 -388,72 1230,65 

2 22 31220,66 2381,79 10300,49 -333,67 1269,53 

2 23 30175,34 2702,69 12039,66 -280,67 1302,89 

2 24 28958,87 3020,67 13843,29 -230,38 1330,96 

2 25 27558,95 3330,60 15555,25 -178,34 1354,00 

2 26 25990,92 3638,80 17333,01 -125,02 1371,83 
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2 27 24241,90 3940,25 18998,40 -66,45 1384,33 

2 28 22329,56 4241,89 20734,67 -3,27 1390,98 

2 29 20239,92 4539,15 22338,61 67,97 1391,31 

2 30 17993,56 4839,71 24017,13 146,68 1384,51 

2 31 15575,39 5139,43 25540,76 236,01 1369,84 

2 32 13008,82 5446,25 27139,40 335,91 1346,24 

2 33 10278,51 5756,38 28560,64 449,81 1312,65 

2 34 7409,95 6077,62 30058,35 579,75 1267,67 

2 35 4387,87 6407,02 31356,46 731,37 1209,69 

2 36 1239,72 6751,83 32741,39 912,56 1136,56 

2 37 -2050,34 7112,93 33918,45 1135,21 1045,30 

2 38 -5454,68 7497,58 35269,94 1423,81 931,78 

2 39 -8995,17 7926,28 36586,12 1802,58 789,40 

2 40 -12660,71 8388,79 38598,03 2371,84 609,14 

2 41 -16533,01 8388,79 38848,03 2371,84 371,96 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -19052,12 9006,20 -44961,62 -3032,97 -371,54 

3 2 -14568,46 9006,20 -43188,42 -2483,78 -68,25 

3 3 -10269,20 8663,28 -41983,86 -2041,05 180,13 

3 4 -6080,32 8292,49 -40802,81 -1690,84 384,24 

3 5 -2010,03 7966,71 -39633,82 -1405,75 553,32 

3 6 1940,85 7673,18 -38467,68 -1177,76 693,90 

3 7 5777,08 7400,35 -37157,84 -986,93 811,67 

3 8 9480,36 7148,72 -35816,70 -822,55 910,36 

3 9 13048,40 6914,24 -34463,56 -680,99 992,62 

3 10 16484,51 6692,01 -33009,71 -551,25 1060,72 

3 11 19772,99 6483,60 -31424,38 -440,24 1115,84 

3 12 22902,00 6284,38 -29816,35 -345,38 1159,87 

3 13 25873,41 6088,01 -28329,34 -267,32 1194,41 

3 14 28693,84 5895,02 -26735,90 -199,38 1221,14 

3 15 31356,30 5706,01 -25074,08 -141,88 1241,08 

3 16 33851,21 5513,88 -23431,95 -92,85 1255,26 

3 17 36184,02 5322,42 -21711,91 -52,50 1264,55 

3 18 38342,71 5124,62 -20040,93 -18,44 1269,80 

3 19 40336,70 4924,79 -18291,27 9,28 1271,64 

3 20 42153,33 4716,28 -16593,59 33,38 1270,72 

3 21 43802,41 4503,95 -14842,70 53,49 1267,38 

3 22 45274,18 4281,44 -13042,54 72,47 1262,03 

3 23 46563,45 4054,31 -11391,70 91,80 1254,78 

3 24 47694,46 3815,59 -9563,40 110,13 1245,60 

3 25 48638,30 3567,09 -7959,26 127,84 1234,59 

3 26 49420,55 3313,64 -6078,04 147,64 1221,81 

3 27 50018,44 3055,07 -4195,44 173,99 1207,04 

3 28 50425,48 2773,71 -2486,22 206,30 1189,64 

3 29 50659,69 2491,58 -844,29 246,36 1169,01 

3 30 50735,48 2198,92 953,74 292,14 1144,38 

3 31 50627,61 1895,62 2545,74 345,24 1115,16 
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3 32 50359,02 1587,53 4383,77 409,66 1080,64 

3 33 49910,59 1273,83 6226,58 489,48 1039,67 

3 34 49275,44 941,57 7828,30 585,15 990,73 

3 35 48481,99 608,19 9480,75 697,03 932,21 

3 36 47521,42 266,97 11135,89 829,05 862,51 

3 37 46395,81 -79,02 12755,24 982,46 779,60 

3 38 45107,79 -431,87 14365,48 1162,54 681,36 

3 39 43658,68 -788,02 15898,71 1370,49 565,10 

3 40 42056,31 -1148,89 17489,88 1612,20 428,05 

3 41 40291,44 -1511,66 18918,98 1891,42 266,83 

3 42 38388,66 -1877,91 20362,82 2209,93 77,69 

3 43 36339,88 -2245,62 21739,47 2576,76 -143,30 

3 44 34151,63 -2613,73 23002,00 2995,13 -400,98 

3 45 31838,93 -2982,98 24246,00 3468,83 -700,49 

3 46 29399,17 -3351,13 25383,01 4010,24 -1047,37 

3 47 26845,53 -3721,70 26438,38 4623,39 -1448,40 

3 48 24186,97 -4099,34 27410,29 5309,64 -1910,74 

3 49 21433,32 -4484,90 28182,46 6060,22 -2441,70 

3 50 18606,42 -4871,83 29029,56 6863,69 -3047,72 

3 51 15690,97 -5257,38 29279,56 6863,69 -3734,09 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -19072,25 5256,33 -44822,35 -6858,33 -3733,99 

4 2 -14602,51 5256,33 -43168,89 -6056,00 -3048,15 

4 3 -10304,74 4864,40 -42003,27 -5307,62 -2442,55 

4 4 -6116,15 4482,25 -40860,64 -4625,75 -1911,79 

4 5 -2040,91 4102,85 -39680,85 -4015,24 -1449,22 

4 6 1915,83 3727,12 -38457,91 -3473,95 -1047,69 

4 7 5750,48 3354,88 -37186,00 -2996,32 -700,30 

4 8 9457,27 2984,19 -35822,25 -2576,85 -400,67 

4 9 13027,92 2614,48 -34436,53 -2209,84 -142,98 

4 10 16459,54 2246,01 -32957,68 -1889,82 78,00 

4 11 19743,49 1878,52 -31479,49 -1611,51 266,98 

4 12 22879,27 1512,95 -29909,09 -1370,37 428,14 

4 13 25858,18 1149,32 -28357,75 -1161,90 565,17 

4 14 28681,68 788,93 -26716,05 -982,57 681,36 

4 15 31341,15 431,98 -25108,27 -828,57 779,62 

4 16 33839,62 79,84 -23412,22 -697,29 862,48 

4 17 36168,60 -267,23 -21761,85 -585,44 932,21 

4 18 38332,37 -607,97 -20025,35 -491,14 990,75 

4 19 40322,57 -942,17 -18343,76 -411,52 1039,86 

4 20 42144,49 -1268,76 -16578,28 -345,25 1081,02 

4 21 43789,92 -1587,58 -14874,92 -289,79 1115,54 

4 22 45264,93 -1897,85 -13090,11 -244,23 1144,52 

4 23 46561,49 -2199,49 -11373,12 -206,24 1168,94 

4 24 47686,31 -2491,99 -9577,46 -175,22 1189,57 

4 25 48631,55 -2775,34 -7854,17 -148,97 1207,09 

4 26 49404,46 -3049,31 -6055,45 -127,11 1221,99 
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4 27 49997,47 -3313,97 -4332,75 -107,53 1234,70 

4 28 50418,19 -3569,39 -2538,51 -89,96 1245,45 

4 29 50659,47 -3815,68 -823,31 -72,29 1254,45 

4 30 50729,19 -4053,23 958,62 -54,30 1261,68 

4 31 50620,72 -4282,24 2658,94 -33,85 1267,11 

4 32 50342,16 -4503,40 4419,91 -10,67 1270,49 

4 33 49887,51 -4717,02 6096,99 17,38 1271,56 

4 34 49265,07 -4924,16 7826,99 50,67 1269,82 

4 35 48469,67 -5125,29 9470,97 91,33 1264,75 

4 36 47509,74 -5321,91 11157,99 139,86 1255,62 

4 37 46381,17 -5514,68 12756,85 198,28 1241,63 

4 38 45092,53 -5705,65 14386,02 267,21 1221,81 

4 39 43641,07 -5895,73 15924,69 348,55 1195,08 

4 40 42035,50 -6087,62 17477,12 443,09 1160,23 

4 41 40274,81 -6282,54 18936,02 552,68 1115,92 

4 42 38367,90 -6483,81 20386,92 678,74 1060,65 

4 43 36316,07 -6692,88 21740,53 823,66 992,78 

4 44 34128,44 -6913,57 23057,54 991,06 910,41 

4 45 31809,27 -7147,20 24270,99 1185,68 811,31 

4 46 29368,13 -7398,12 25407,84 1417,49 692,74 

4 47 26813,26 -7666,80 26464,11 1696,53 550,99 

4 48 24152,26 -7960,26 27408,45 2039,13 381,34 

4 49 21397,27 -8284,40 28167,53 2478,15 177,42 

4 50 18567,19 -8652,73 28816,93 3024,34 -70,39 

4 51 15672,35 -9001,88 29066,93 3024,34 -372,83 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -16558,58 8404,04 -39235,87 2381,62 -370,67 

1 2 -12647,50 8404,04 -36835,77 2381,62 -608,84 

1 3 -8988,15 7909,92 -35460,35 1815,85 -790,42 

1 4 -5452,16 7497,53 -34143,76 1433,21 -933,74 

1 5 -2049,73 7118,97 -32987,72 1134,86 -1047,23 

1 6 1240,27 6757,01 -31598,98 910,04 -1138,23 

1 7 4387,67 6411,63 -30305,17 728,20 -1211,05 

1 8 7409,71 6081,13 -28807,35 577,06 -1268,76 

1 9 10277,94 5759,18 -27389,58 447,45 -1313,50 

1 10 13008,15 5448,42 -25791,64 333,98 -1346,90 

1 11 15574,81 5141,14 -24271,39 234,37 -1370,34 

1 12 17993,04 4840,94 -22593,08 145,40 -1384,88 

1 13 20239,85 4539,98 -20987,57 67,00 -1391,58 

1 14 22329,68 4242,39 -19248,49 -3,93 -1391,19 

1 15 24242,03 3940,53 -17581,52 -66,88 -1384,50 

1 16 25991,09 3639,03 -15803,11 -125,33 -1371,96 

1 17 27558,90 3330,82 -14093,47 -178,69 -1354,10 

1 18 28958,77 3020,83 -12291,94 -230,87 -1331,01 

1 19 30175,46 2702,69 -10552,65 -281,22 -1302,89 

1 20 31221,09 2381,65 -8740,91 -334,10 -1269,48 

1 21 32082,68 2052,09 -6990,09 -389,06 -1230,57 
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1 22 32771,77 1719,14 -5188,30 -450,87 -1185,48 

1 23 33278,10 1377,79 -3441,01 -519,15 -1133,57 

1 24 33611,39 1033,03 -1661,66 -598,83 -1073,69 

1 25 33765,06 680,66 68,57 -689,63 -1004,72 

1 26 33746,93 325,67 1806,42 -797,04 -925,02 

1 27 33553,79 -35,40 3506,18 -921,31 -832,89 

1 28 33191,59 -398,37 5181,75 -1068,24 -726,06 

1 29 32660,91 -765,58 6831,37 -1238,71 -602,19 

1 30 31965,72 -1133,81 8423,42 -1438,94 -458,30 

1 31 31110,88 -1504,44 10001,01 -1670,55 -291,24 

1 32 30097,50 -1875,16 11461,98 -1940,46 -97,20 

1 33 28938,80 -2246,39 12980,61 -2251,34 127,94 

1 34 27624,53 -2617,00 14326,37 -2609,23 388,86 

1 35 26179,26 -2989,93 15623,29 -3023,93 691,25 

1 36 24604,44 -3362,96 16910,95 -3492,23 1040,48 

1 37 22897,48 -3738,77 17977,47 -4030,35 1443,51 

1 38 21086,92 -4114,79 19123,72 -4639,17 1907,43 

1 39 19159,87 -4495,81 20084,54 -5322,50 2439,68 

1 40 17141,89 -4882,43 21255,87 -6078,99 3047,58 

1 41 15003,80 -5263,32 21505,87 -6864,11 3733,99 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -16519,49 5261,16 -38673,83 6864,15 3734,09 

2 2 -12664,61 5261,16 -36850,23 6864,15 3047,68 

2 3 -8997,19 4880,28 -35539,42 6078,54 2439,82 

2 4 -5454,56 4493,93 -34164,13 5321,95 1907,63 

2 5 -2050,64 4112,96 -32995,03 4640,40 1443,59 

2 6 1239,38 3737,04 -31612,84 4032,06 1040,38 

2 7 4388,16 3361,64 -30315,56 3492,35 691,15 

2 8 7410,82 2990,31 -28825,07 3021,44 389,00 

2 9 10280,83 2618,01 -27336,03 2609,58 128,04 

2 10 13001,52 2245,75 -25870,17 2253,11 -97,27 

2 11 15580,18 1874,05 -24226,17 1940,15 -291,28 

2 12 17990,30 1504,37 -22757,53 1670,22 -458,30 

2 13 20253,55 1135,08 -20977,15 1437,60 -602,06 

2 14 22342,12 763,61 -19182,55 1238,51 -725,92 

2 15 24247,88 399,29 -17524,24 1068,63 -832,78 

2 16 25985,45 35,02 -15903,18 923,92 -925,17 

2 17 27566,92 -325,89 -14078,85 797,46 -1004,92 

2 18 28962,31 -680,44 -12335,14 689,62 -1073,88 

2 19 30181,10 -1032,70 -10574,74 598,52 -1133,73 

2 20 31226,08 -1377,44 -8776,87 518,70 -1185,60 

2 21 32088,69 -1718,95 -7019,73 450,53 -1230,65 

2 22 32778,17 -2052,12 -5214,23 388,72 -1269,53 

2 23 33284,02 -2381,79 -3474,14 333,67 -1302,89 

2 24 33618,94 -2702,69 -1676,18 280,67 -1330,96 

2 25 33770,68 -3020,67 34,26 230,38 -1354,00 

2 26 33754,76 -3330,60 1803,47 178,34 -1371,83 
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2 27 33558,43 -3638,80 3463,72 125,02 -1384,33 

2 28 33199,56 -3940,25 5187,55 66,45 -1390,98 

2 29 32664,37 -4241,89 6781,60 3,27 -1391,31 

2 30 31973,71 -4539,15 8442,54 -67,97 -1384,51 

2 31 31112,74 -4839,71 9949,30 -146,68 -1369,84 

2 32 30105,31 -5139,43 11522,47 -236,01 -1346,24 

2 33 28936,38 -5446,25 12914,05 -335,91 -1312,65 

2 34 27632,48 -5756,38 14370,71 -449,81 -1267,67 

2 35 26178,77 -6077,62 15612,72 -579,75 -1209,69 

2 36 24605,00 -6407,02 16920,63 -731,37 -1136,56 

2 37 22896,70 -6751,83 17977,25 -912,56 -1045,30 

2 38 21086,24 -7112,93 19135,67 -1135,21 -931,78 

2 39 19157,78 -7497,58 20078,98 -1423,81 -789,40 

2 40 17138,99 -7926,28 21127,70 -1802,58 -609,14 

2 41 15013,72 -8388,79 21377,70 -2371,84 -371,96 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 15668,81 -9006,20 -29079,27 3032,97 371,54 

3 2 18566,08 -8663,28 -28420,71 3032,97 68,25 

3 3 21398,17 -8292,49 -27639,15 2483,78 -180,13 

3 4 24152,95 -7966,71 -26675,62 2041,05 -384,24 

3 5 26810,56 -7673,18 -25638,16 1690,84 -553,32 

3 6 29361,88 -7400,35 -24558,03 1405,75 -693,90 

3 7 31807,59 -7148,72 -23303,56 1177,76 -811,67 

3 8 34125,45 -6914,24 -22005,20 986,93 -910,36 

3 9 36312,72 -6692,01 -20681,37 822,55 -992,62 

3 10 38370,73 -6483,60 -19253,70 680,99 -1060,72 

3 11 40283,60 -6284,38 -17689,23 551,25 -1115,84 

3 12 42039,39 -6088,01 -16097,63 440,24 -1159,87 

3 13 43638,99 -5895,02 -14622,69 345,38 -1194,41 

3 14 45088,76 -5706,01 -13037,28 267,32 -1221,14 

3 15 46381,53 -5513,88 -11386,86 199,38 -1241,08 

3 16 47507,71 -5322,42 -9749,12 141,88 -1255,26 

3 17 48472,42 -5124,62 -8038,03 92,85 -1264,55 

3 18 49263,72 -4924,79 -6368,82 52,50 -1269,80 

3 19 49890,69 -4716,28 -4626,02 18,44 -1271,64 

3 20 50340,79 -4503,95 -2928,26 -9,28 -1270,72 

3 21 50623,54 -4281,44 -1182,80 -33,38 -1267,38 

3 22 50729,32 -4054,31 619,83 -53,49 -1262,03 

3 23 50652,52 -3815,59 2268,30 -72,47 -1254,78 

3 24 50417,68 -3567,09 4095,36 -91,80 -1245,60 

3 25 49995,64 -3313,64 5697,97 -110,13 -1234,59 

3 26 49412,22 -3055,07 7581,81 -127,84 -1221,81 

3 27 48644,44 -2773,71 9468,16 -147,64 -1207,04 

3 28 47685,12 -2491,58 11182,13 -173,99 -1189,64 

3 29 46552,63 -2198,92 12824,06 -206,30 -1169,01 

3 30 45261,78 -1895,62 14625,12 -246,36 -1144,38 

3 31 43786,76 -1587,53 16217,57 -292,14 -1115,16 
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3 32 42151,04 -1273,83 18064,02 -345,24 -1080,64 

3 33 40334,96 -941,57 19917,10 -409,66 -1039,67 

3 34 38330,75 -608,19 21524,60 -489,48 -990,73 

3 35 36167,98 -266,97 23182,98 -585,15 -932,21 

3 36 33837,18 79,02 24848,70 -697,03 -862,51 

3 37 31340,64 431,87 26477,44 -829,05 -779,60 

3 38 28680,40 788,02 28101,47 -982,46 -681,36 

3 39 25858,10 1148,89 29647,32 -1162,54 -565,10 

3 40 22880,86 1511,66 31262,73 -1370,49 -428,05 

3 41 19738,69 1877,91 32704,91 -1612,20 -266,83 

3 42 16457,90 2245,62 34178,66 -1891,42 -77,69 

3 43 13027,54 2613,73 35584,95 -2209,93 143,30 

3 44 9455,17 2982,98 36890,54 -2576,76 400,98 

3 45 5753,62 3351,13 38206,61 -2995,13 700,49 

3 46 1917,73 3721,70 39429,27 -3468,83 1047,37 

3 47 -2040,42 4099,34 40613,52 -4010,24 1448,40 

3 48 -6116,19 4484,90 41801,71 -4623,39 1910,74 

3 49 -10306,12 4871,83 42938,74 -5309,64 2441,70 

3 50 -14605,77 5257,38 44555,00 -6060,22 3047,72 

3 51 -19073,77 5257,38 44805,00 -6863,69 3734,09 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 15691,79 -5256,33 -29302,40 6858,33 3733,99 

4 2 18609,53 -4864,40 -28423,98 6858,33 3048,15 

4 3 21437,16 -4482,25 -27618,88 6056,00 2442,55 

4 4 24187,99 -4102,85 -26681,58 5307,62 1911,79 

4 5 26845,46 -3727,12 -25633,25 4625,75 1449,22 

4 6 29397,69 -3354,88 -24501,87 4015,24 1047,69 

4 7 31836,89 -2984,19 -23289,01 3473,95 700,30 

4 8 34154,22 -2614,48 -21974,08 2996,32 400,67 

4 9 36340,22 -2246,01 -20619,87 2576,85 142,98 

4 10 38390,38 -1878,52 -19170,48 2209,84 -78,00 

4 11 40295,76 -1512,95 -17711,16 1889,82 -266,98 

4 12 42054,88 -1149,32 -16160,51 1611,51 -428,14 

4 13 43659,07 -788,93 -14621,74 1370,37 -565,17 

4 14 45109,13 -431,98 -12994,37 1161,90 -681,36 

4 15 46396,55 -79,84 -11395,60 982,57 -779,62 

4 16 47523,91 267,23 -9710,37 828,57 -862,48 

4 17 48482,81 607,97 -8066,66 697,29 -932,21 

4 18 49277,21 942,17 -6338,45 585,44 -990,75 

4 19 49898,83 1268,76 -4661,77 491,14 -1039,86 

4 20 50352,68 1587,58 -2902,56 411,52 -1081,02 

4 21 50630,64 1897,85 -1202,69 345,25 -1115,54 

4 22 50738,55 2199,49 577,54 289,79 -1144,52 

4 23 50668,45 2491,99 2292,28 244,23 -1168,94 

4 24 50426,84 2775,34 4084,84 206,24 -1189,57 

4 25 50005,95 3049,31 5807,04 175,22 -1207,09 

4 26 49412,83 3313,97 7604,06 148,97 -1221,99 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                              Relazione di calcolo opere edili 86 

4 27 48639,97 3569,39 9326,79 127,11 -1234,70 

4 28 47694,84 3815,68 11120,70 107,53 -1245,45 

4 29 46570,27 4053,23 12837,12 89,96 -1254,45 

4 30 45274,04 4282,24 14620,15 72,29 -1261,68 

4 31 43799,53 4503,40 16323,00 54,30 -1267,11 

4 32 42154,64 4717,02 18086,68 33,85 -1270,49 

4 33 40333,45 4924,16 19767,83 10,67 -1271,56 

4 34 38344,00 5125,29 21502,48 -17,38 -1269,82 

4 35 36181,18 5321,91 23152,48 -50,67 -1264,75 

4 36 33853,19 5514,68 24846,62 -91,33 -1255,62 

4 37 31355,88 5705,65 26454,14 -139,86 -1241,63 

4 38 28697,61 5895,73 28093,89 -198,28 -1221,81 

4 39 25875,50 6087,62 29645,13 -267,21 -1195,08 

4 40 22897,99 6282,54 31213,47 -348,55 -1160,23 

4 41 19763,80 6483,81 32691,36 -443,09 -1115,92 

4 42 16481,49 6692,88 34167,28 -552,68 -1060,65 

4 43 13051,78 6913,57 35551,83 -678,74 -992,78 

4 44 9483,19 7147,20 36911,82 -823,66 -910,41 

4 45 5778,79 7398,12 38182,48 -991,06 -811,31 

4 46 1946,71 7666,80 39406,84 -1185,68 -692,74 

4 47 -2007,78 7960,26 40592,13 -1417,49 -550,99 

4 48 -6081,31 8284,40 41756,15 -1696,53 -381,34 

4 49 -10269,34 8652,73 42936,00 -2039,13 -177,42 

4 50 -14566,09 9001,88 44705,77 -2478,15 70,39 

4 51 -19049,17 9001,88 44955,77 -3024,34 372,83 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -16555,46 5284,76 -39194,88 -6887,15 -3735,91 

1 2 -12648,47 5284,76 -36815,81 -6082,40 -3047,20 

1 3 -8989,73 4879,09 -35459,09 -5316,39 -2438,96 

1 4 -5453,50 4491,26 -34144,65 -4637,14 -1907,32 

1 5 -2051,06 4111,60 -33001,04 -4030,03 -1443,61 

1 6 1240,51 3736,53 -31605,00 -3492,90 -1040,60 

1 7 4388,51 3361,70 -30313,30 -3022,42 -691,31 

1 8 7411,46 2990,01 -28812,00 -2609,91 -389,07 

1 9 10280,16 2617,71 -27395,13 -2251,77 -128,08 

1 10 13011,01 2246,28 -25796,08 -1940,00 97,10 

1 11 15578,11 1874,85 -24276,16 -1671,17 291,10 

1 12 17996,88 1503,52 -22597,06 -1438,71 458,22 

1 13 20244,09 1133,80 -20991,64 -1239,49 602,09 

1 14 22334,39 764,38 -19251,98 -1068,26 726,04 

1 15 24247,08 398,52 -17584,94 -922,10 832,86 

1 16 25996,54 33,82 -15805,82 -796,94 925,07 

1 17 27564,62 -325,38 -14096,15 -690,08 1004,77 

1 18 28964,82 -682,41 -12293,50 -598,47 1073,77 

1 19 30181,67 -1032,25 -10553,72 -519,50 1133,62 

1 20 31227,48 -1379,24 -8740,58 -450,75 1185,57 

1 21 32089,03 -1718,05 -6989,40 -389,46 1230,65 
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1 22 32778,13 -2053,68 -5186,37 -333,80 1269,59 

1 23 33284,27 -2380,53 -3438,99 -281,17 1302,97 

1 24 33617,44 -2704,15 -1658,41 -230,35 1331,09 

1 25 33770,78 -3019,05 72,04 -178,63 1354,12 

1 26 33752,39 -3331,70 1811,16 -124,98 1371,99 

1 27 33558,78 -3636,86 3510,41 -66,86 1384,48 

1 28 33196,25 -3941,17 5187,42 -3,38 1391,17 

1 29 32665,01 -4239,99 6836,23 67,46 1391,51 

1 30 31969,45 -4540,29 8428,89 146,55 1384,76 

1 31 31114,06 -4837,96 10006,22 235,79 1370,11 

1 32 30100,28 -5140,19 11466,32 336,31 1346,53 

1 33 28941,15 -5444,07 12989,61 453,48 1312,90 

1 34 27625,86 -5754,96 14331,97 580,22 1267,55 

1 35 26180,24 -6076,11 15629,94 733,38 1209,53 

1 36 24604,74 -6405,84 16922,91 914,15 1136,19 

1 37 22896,38 -6749,95 17980,50 1136,49 1044,78 

1 38 21085,70 -7110,59 19139,84 1424,53 931,13 

1 39 19156,91 -7494,13 20091,23 1802,54 788,67 

1 40 17137,56 -7920,52 21105,99 2368,88 608,42 

1 41 15014,46 -8376,69 21355,99 2368,88 371,53 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -16530,43 8372,91 -38823,00 -2370,32 370,78 

2 2 -12660,63 8372,91 -36844,83 -1803,83 607,82 

2 3 -8994,58 7917,08 -35524,38 -1425,53 788,20 

2 4 -5453,38 7491,31 -34160,55 -1136,89 930,75 

2 5 -2049,82 7108,59 -32981,94 -914,24 1044,44 

2 6 1238,76 6748,68 -31608,51 -733,15 1135,87 

2 7 4387,11 6404,41 -30309,20 -581,66 1209,18 

2 8 7409,07 6075,37 -28820,21 -451,72 1267,35 

2 9 10278,59 5754,98 -27333,12 -336,24 1312,52 

2 10 12999,10 5445,00 -25862,79 -237,51 1346,14 

2 11 15576,88 5138,55 -24222,61 -145,88 1369,89 

2 12 17986,69 4837,11 -22749,07 -67,28 1384,48 

2 13 20249,10 4540,36 -20972,73 1,71 1391,21 

2 14 22337,12 4244,93 -19181,97 65,51 1391,04 

2 15 24242,82 3939,27 -17522,60 123,23 1384,49 

2 16 25980,30 3637,28 -15897,91 178,49 1372,17 

2 17 27561,20 3330,55 -14076,08 230,91 1354,32 

2 18 28956,31 3017,71 -12332,72 281,64 1331,23 

2 19 30174,94 2702,73 -10572,70 334,21 1303,06 

2 20 31219,71 2379,24 -8776,40 389,64 1269,64 

2 21 32082,36 2052,71 -7019,60 450,92 1230,68 

2 22 32771,82 1717,45 -5215,02 519,71 1185,58 

2 23 33277,83 1378,81 -3475,29 598,68 1133,61 

2 24 33612,85 1031,80 -1678,53 690,12 1073,75 

2 25 33764,90 681,93 31,42 796,81 1004,73 

2 26 33749,26 324,98 1799,65 921,90 925,05 
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2 27 33553,39 -34,11 3459,90 1068,11 832,86 

2 28 33194,89 -398,80 5183,12 1239,39 726,05 

2 29 32660,21 -764,77 6777,56 1438,59 602,11 

2 30 31969,96 -1134,36 8437,94 1670,93 458,26 

2 31 31109,51 -1504,30 9945,18 1939,61 291,16 

2 32 30102,49 -1875,78 11517,09 2251,21 97,20 

2 33 28934,18 -2247,35 12909,70 2609,17 -127,92 

2 34 27630,71 -2618,89 14363,36 3021,68 -388,84 

2 35 26177,82 -2991,45 15608,02 3492,39 -691,01 

2 36 24604,52 -3363,34 16908,84 4031,62 -1040,24 

2 37 22897,63 -3739,47 17974,03 4641,01 -1443,41 

2 38 21087,33 -4115,53 19119,99 5324,02 -1907,51 

2 39 19160,57 -4497,36 20074,32 6080,61 -2439,91 

2 40 17143,05 -4884,97 21275,26 6865,82 -3047,97 

2 41 15003,02 -5268,16 21525,26 6865,82 -3734,55 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -19073,46 5266,51 -44777,36 6882,60 3735,91 

3 2 -14608,22 5266,51 -43181,52 6882,60 3047,65 

3 3 -10306,38 4865,62 -42004,31 6061,44 2441,51 

3 4 -6115,36 4481,79 -40826,82 5304,04 1911,11 

3 5 -2042,61 4102,16 -39655,61 4619,21 1449,18 

3 6 1910,45 3729,06 -38491,56 4015,64 1047,62 

3 7 5749,01 3355,40 -37179,40 3474,14 700,21 

3 8 9454,45 2983,87 -35834,98 2995,65 400,64 

3 9 13024,17 2613,46 -34483,78 2577,81 142,86 

3 10 16462,35 2243,85 -33029,45 2209,25 -78,06 

3 11 19752,79 1877,61 -31440,26 1888,49 -266,91 

3 12 22883,25 1509,35 -29827,47 1608,81 -427,79 

3 13 25855,78 1148,26 -28342,83 1368,86 -564,68 

3 14 28677,56 789,27 -26748,32 1162,39 -680,92 

3 15 31341,26 431,79 -25086,11 983,63 -779,28 

3 16 33837,37 80,40 -23442,29 829,79 -862,26 

3 17 36171,22 -267,46 -21721,30 698,43 -932,10 

3 18 38330,85 -607,32 -20048,98 586,58 -990,76 

3 19 40325,67 -942,44 -18298,28 491,96 -1039,96 

3 20 42143,00 -1267,92 -16599,40 412,47 -1081,20 

3 21 43792,68 -1587,77 -14847,73 345,70 -1115,77 

3 22 45264,96 -1896,86 -13045,16 290,50 -1144,82 

3 23 46554,46 -2200,06 -11395,34 244,14 -1169,24 

3 24 47685,88 -2492,46 -9564,79 204,76 -1189,71 

3 25 48629,86 -2773,40 -7961,75 172,96 -1207,01 

3 26 49412,35 -3048,16 -6077,26 148,29 -1221,84 

3 27 50010,21 -3319,01 -4191,66 128,00 -1234,64 

3 28 50416,88 -3568,22 -2482,15 108,93 -1245,53 

3 29 50650,66 -3815,57 -841,29 90,22 -1254,55 

3 30 50726,20 -4053,60 958,74 70,45 -1261,60 

3 31 50617,83 -4280,14 2549,40 52,19 -1266,82 
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3 32 50348,87 -4502,48 4391,18 34,02 -1270,22 

3 33 49899,78 -4722,38 6237,58 12,32 -1271,45 

3 34 49263,52 -4923,81 7837,92 -15,39 -1269,91 

3 35 48469,19 -5125,59 9491,72 -50,04 -1264,91 

3 36 47507,51 -5320,93 11147,30 -91,04 -1255,81 

3 37 46380,85 -5514,85 12768,36 -140,51 -1241,75 

3 38 45091,51 -5704,21 14379,04 -198,69 -1221,89 

3 39 43641,14 -5895,10 15913,35 -268,73 -1195,01 

3 40 42037,30 -6085,25 17507,47 -350,01 -1160,01 

3 41 40270,61 -6280,05 18934,23 -447,56 -1115,26 

3 42 38366,46 -6482,62 20381,33 -554,44 -1059,81 

3 43 36315,83 -6691,44 21757,70 -678,95 -991,92 

3 44 34125,81 -6912,15 23020,38 -821,71 -909,75 

3 45 31811,27 -7145,87 24268,72 -987,97 -810,95 

3 46 29369,16 -7393,64 25406,55 -1188,76 -692,07 

3 47 26813,12 -7661,56 26462,50 -1421,56 -549,92 

3 48 24152,10 -7953,19 27432,07 -1696,92 -380,22 

3 49 21396,24 -8278,38 28176,72 -2033,45 -176,88 

3 50 18566,86 -8665,27 28850,98 -2469,03 70,03 

3 51 15669,27 -8994,46 29100,98 -3016,28 371,65 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -19050,75 8999,90 -45003,75 3020,70 372,40 

4 2 -14562,87 8999,90 -43178,24 3020,70 70,33 

4 3 -10267,09 8656,21 -41984,31 2478,93 -177,56 

4 4 -6080,98 8285,09 -40835,34 2038,09 -381,37 

4 5 -2008,36 7960,05 -39657,33 1694,54 -550,82 

4 6 1946,00 7666,21 -38436,38 1416,47 -692,47 

4 7 5778,46 7397,24 -37164,92 1185,24 -810,99 

4 8 9483,16 7146,24 -35803,79 990,95 -910,09 

4 9 13051,97 6912,61 -34418,27 823,88 -992,48 

4 10 16481,79 6692,02 -32941,62 679,07 -1060,38 

4 11 19764,14 6483,09 -31463,41 553,08 -1115,69 

4 12 22898,33 6281,96 -29894,97 443,48 -1160,04 

4 13 25875,84 6087,16 -28343,66 348,90 -1194,93 

4 14 28697,95 5895,38 -26703,85 267,51 -1221,68 

4 15 31356,21 5705,38 -25096,25 198,53 -1241,53 

4 16 33853,49 5514,48 -23402,05 140,07 -1255,54 

4 17 36181,46 5321,77 -21752,01 91,51 -1264,69 

4 18 38344,26 5125,19 -20017,33 50,82 -1269,77 

4 19 40333,67 4924,10 -18336,15 17,49 -1271,52 

4 20 42154,84 4716,98 -16572,45 -10,58 -1270,46 

4 21 43799,69 4503,38 -14869,57 -33,78 -1267,09 

4 22 45274,17 4282,23 -13086,50 -54,24 -1261,66 

4 23 46570,37 4053,23 -11370,03 -72,24 -1254,44 

4 24 47694,88 3815,69 -9576,08 -89,90 -1245,45 

4 25 48639,98 3569,40 -7853,32 -107,48 -1234,70 

4 26 49412,82 3313,99 -6056,31 -127,05 -1222,00 
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4 27 50005,91 3049,34 -4334,14 -148,91 -1207,10 

4 28 50426,77 2775,36 -2541,61 -175,16 -1189,59 

4 29 50668,35 2492,02 -826,92 -206,19 -1168,97 

4 30 50738,43 2199,52 953,27 -244,19 -1144,55 

4 31 50630,49 1897,88 2653,11 -289,74 -1115,58 

4 32 50352,50 1587,61 4412,30 -345,20 -1081,06 

4 33 49898,61 1268,79 6088,96 -411,44 -1039,91 

4 34 49276,96 942,21 7817,15 -491,04 -990,81 

4 35 48482,54 608,02 9460,81 -585,32 -932,28 

4 36 47523,61 267,29 11145,98 -697,14 -862,56 

4 37 46396,23 -79,78 12744,68 -828,39 -779,72 

4 38 45108,79 -431,90 14371,99 -982,35 -681,49 

4 39 43658,72 -788,84 15910,67 -1161,65 -565,32 

4 40 42054,53 -1149,21 17461,18 -1370,11 -428,31 

4 41 40295,41 -1512,82 18920,16 -1611,28 -267,19 

4 42 38390,08 -1878,36 20368,84 -1889,72 -78,21 

4 43 36340,04 -2245,82 21722,17 -2209,99 142,79 

4 44 34154,24 -2614,28 23036,28 -2577,43 400,53 

4 45 31837,19 -2983,95 24248,93 -2997,39 700,27 

4 46 29398,28 -3354,66 25384,46 -3475,24 1047,79 

4 47 26845,78 -3726,48 26439,39 -4015,73 1449,36 

4 48 24187,35 -4101,57 27388,71 -4625,30 1911,89 

4 49 21434,50 -4481,19 28177,53 -5307,74 2442,67 

4 50 18606,28 -4863,78 29010,08 -6057,83 3048,45 

4 51 15692,78 -5256,98 29260,08 -6861,03 3734,55 

 

Sollecitazioni agli estremi della trave 
 

Combinazione n° 1 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -854,31 0,00 -33207,04 0,00 0,00 

1 41 -824,77 0,00 32768,80 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -824,39 0,00 -32778,12 0,00 0,00 

2 41 -826,44 0,00 32798,73 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1836,27 0,00 -40328,37 0,00 0,00 

3 51 -1836,05 0,00 40351,87 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 4 
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It Nel M N T Th Mh 
4 1 -1834,81 0,00 -40372,40 0,00 0,00 

4 51 -1832,82 0,00 40318,08 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 14984,23 -5284,76 -21791,55 6887,15 3735,91 

1 41 -16530,69 8376,69 38813,96 -2368,88 -371,53 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 15014,90 -8372,91 -21364,77 2370,32 -370,78 

2 41 -16522,31 5268,16 38700,47 -6865,82 3734,55 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 15690,15 -5266,51 -29263,53 -6882,60 -3735,91 

3 51 -19052,07 8994,46 44983,57 3016,28 -371,65 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 15670,29 -8999,90 -29120,99 -3020,70 -372,40 

4 51 -19069,60 5256,98 44762,62 6861,03 -3734,55 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 14987,35 -8404,04 -21750,57 -2381,62 370,67 

1 41 -16520,03 5263,32 38664,07 6864,11 -3733,99 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 15003,96 -5261,16 -21513,93 -6864,15 -3734,09 

2 41 -16533,01 8388,79 38848,03 2371,84 371,96 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -19052,12 9006,20 -44961,62 -3032,97 -371,54 
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3 51 15690,97 -5257,38 29279,56 6863,69 -3734,09 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -19072,25 5256,33 -44822,35 -6858,33 -3733,99 

4 51 15672,35 -9001,88 29066,93 3024,34 -372,83 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -16558,58 8404,04 -39235,87 2381,62 -370,67 

1 41 15003,80 -5263,32 21505,87 -6864,11 3733,99 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -16519,49 5261,16 -38673,83 6864,15 3734,09 

2 41 15013,72 -8388,79 21377,70 -2371,84 -371,96 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 15668,81 -9006,20 -29079,27 3032,97 371,54 

3 51 -19073,77 5257,38 44805,00 -6863,69 3734,09 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 15691,79 -5256,33 -29302,40 6858,33 3733,99 

4 51 -19049,17 9001,88 44955,77 -3024,34 372,83 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -16555,46 5284,76 -39194,88 -6887,15 -3735,91 

1 41 15014,46 -8376,69 21355,99 2368,88 371,53 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -16530,43 8372,91 -38823,00 -2370,32 370,78 

2 41 15003,02 -5268,16 21525,26 6865,82 -3734,55 
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Combinazione n° 5 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -19073,46 5266,51 -44777,36 6882,60 3735,91 

3 51 15669,27 -8994,46 29100,98 -3016,28 371,65 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -19050,75 8999,90 -45003,75 3020,70 372,40 

4 51 15692,78 -5256,98 29260,08 -6861,03 3734,55 

 

 

Verifiche 
 

 

Verifiche a pressoflessione 
 

 

Simbologia adottata 
X Ascissa sezione espressa in [cm] 

Afi Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq] 

Afs Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq] 

C Coefficiente sicurezza 

Mu Momento ultimo espresso in [kgm] 

Nu Sforzo normale ultimo espresso in [kg] 
 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -854 0 113121 0 140,35 

 10,00 22,12 22,12 2450 0 113121 0 27,52 

 20,00 22,12 22,12 5536 0 113121 0 20,75 

 30,00 22,12 22,12 8501 0 113121 0 13,44 

 40,00 22,12 22,12 11331 0 113121 0 10,08 

 50,00 22,12 22,12 14042 0 113121 0 8,14 

 60,00 22,12 4,02 16601 0 112560 0 6,85 

 70,00 22,12 4,02 19027 0 112560 0 5,98 

 80,00 22,12 4,02 21287 0 112560 0 5,34 

 90,00 22,12 4,02 23398 0 112560 0 4,86 

100,00 22,12 4,02 25333 0 112560 0 4,48 

110,00 22,12 4,02 27107 0 112560 0 4,19 

120,00 22,12 4,02 28697 0 112560 0 3,96 

130,00 22,12 4,02 30117 0 112560 0 3,77 

140,00 22,12 4,02 31345 0 112560 0 3,62 

150,00 22,12 4,02 32397 0 112560 0 3,50 
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160,00 22,12 4,02 33254 0 112560 0 3,41 

170,00 22,12 4,02 33928 0 112560 0 3,35 

180,00 22,12 4,02 34405 0 112560 0 3,30 

190,00 22,12 4,02 34697 0 112560 0 3,27 

200,00 22,12 4,02 34790 0 112560 0 3,26 

210,00 22,12 4,02 34697 0 112560 0 3,27 

220,00 22,12 4,02 34406 0 112560 0 3,30 

230,00 22,12 4,02 33927 0 112560 0 3,35 

240,00 22,12 4,02 33254 0 112560 0 3,41 

250,00 22,12 4,02 32395 0 112560 0 3,50 

260,00 22,12 4,02 31346 0 112560 0 3,62 

270,00 22,12 4,02 30113 0 112560 0 3,77 

280,00 22,12 4,02 28698 0 112560 0 3,96 

290,00 22,12 4,02 27103 0 112560 0 4,19 

300,00 22,12 4,02 25335 0 112560 0 4,49 

310,00 22,12 4,02 23393 0 112560 0 4,86 

320,00 22,12 4,02 21292 0 112560 0 5,34 

330,00 22,12 4,02 19020 0 112560 0 5,98 

340,00 22,12 4,02 16603 0 112560 0 6,86 

350,00 22,12 22,12 14041 0 113121 0 8,15 

360,00 22,12 22,12 11330 0 113121 0 10,11 

370,00 22,12 22,12 8498 0 113121 0 13,49 

380,00 22,12 22,12 5527 0 113121 0 20,77 

390,00 22,12 22,12 2436 0 113121 0 46,10 

400,00 22,12 22,12 -825 0 113121 0 158,26 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -824 0 113121 0 158,37 

 10,00 22,12 22,12 2437 0 113121 0 28,45 

 20,00 22,12 22,12 5528 0 113121 0 20,40 

 30,00 22,12 22,12 8500 0 113121 0 13,44 

 40,00 22,12 22,12 11330 0 113121 0 10,08 

 50,00 22,12 22,12 14040 0 113121 0 8,14 

 60,00 22,12 4,02 16601 0 112560 0 6,85 

 70,00 22,12 4,02 19026 0 112560 0 5,98 

 80,00 22,12 4,02 21287 0 112560 0 5,34 

 90,00 22,12 4,02 23388 0 112560 0 4,86 

100,00 22,12 4,02 25335 0 112560 0 4,48 

110,00 22,12 4,02 27101 0 112560 0 4,19 

120,00 22,12 4,02 28707 0 112560 0 3,95 

130,00 22,12 4,02 30125 0 112560 0 3,77 

140,00 22,12 4,02 31346 0 112560 0 3,62 

150,00 22,12 4,02 32386 0 112560 0 3,50 

160,00 22,12 4,02 33256 0 112560 0 3,41 

170,00 22,12 4,02 33926 0 112560 0 3,35 
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180,00 22,12 4,02 34405 0 112560 0 3,30 

190,00 22,12 4,02 34696 0 112560 0 3,27 

200,00 22,12 4,02 34790 0 112560 0 3,26 

210,00 22,12 4,02 34697 0 112560 0 3,27 

220,00 22,12 4,02 34405 0 112560 0 3,30 

230,00 22,12 4,02 33929 0 112560 0 3,35 

240,00 22,12 4,02 33254 0 112560 0 3,41 

250,00 22,12 4,02 32397 0 112560 0 3,50 

260,00 22,12 4,02 31345 0 112560 0 3,62 

270,00 22,12 4,02 30117 0 112560 0 3,77 

280,00 22,12 4,02 28697 0 112560 0 3,96 

290,00 22,12 4,02 27108 0 112560 0 4,19 

300,00 22,12 4,02 25333 0 112560 0 4,49 

310,00 22,12 4,02 23399 0 112560 0 4,86 

320,00 22,12 4,02 21287 0 112560 0 5,34 

330,00 22,12 4,02 19027 0 112560 0 5,98 

340,00 22,12 4,02 16602 0 112560 0 6,86 

350,00 22,12 22,12 14041 0 113121 0 8,15 

360,00 22,12 22,12 11330 0 113121 0 10,11 

370,00 22,12 22,12 8499 0 113121 0 13,49 

380,00 22,12 22,12 5528 0 113121 0 20,76 

390,00 22,12 22,12 2437 0 113121 0 46,17 

400,00 22,12 22,12 -826 0 113121 0 157,99 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -1836 0 -113121 0 368,84 

 10,00 22,12 22,12 2180 0 113121 0 30,49 

 20,00 22,12 22,12 6059 0 113121 0 18,43 

 30,00 22,12 22,12 9832 0 113121 0 11,52 

 40,00 22,12 22,12 13484 0 113121 0 8,41 

 50,00 22,12 22,12 17013 0 113121 0 6,67 

 60,00 22,12 4,02 20419 0 112560 0 5,53 

 70,00 22,12 4,02 23683 0 112560 0 4,77 

 80,00 22,12 4,02 26802 0 112560 0 4,22 

 90,00 22,12 4,02 29778 0 112560 0 3,79 

100,00 22,12 4,02 32595 0 112560 0 3,46 

110,00 22,12 4,02 35240 0 112560 0 3,20 

120,00 22,12 4,02 37714 0 112560 0 2,99 

130,00 22,12 4,02 40025 0 112560 0 2,82 

140,00 22,12 4,02 42165 0 112560 0 2,68 

150,00 22,12 4,02 44124 0 112560 0 2,56 

160,00 22,12 4,02 45908 0 112560 0 2,46 

170,00 22,12 4,02 47504 0 112560 0 2,37 

180,00 22,12 4,02 48921 0 112560 0 2,30 

190,00 22,12 4,02 50147 0 112560 0 2,25 
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200,00 22,12 4,02 51191 0 112560 0 2,20 

210,00 22,12 4,02 52045 0 112560 0 2,17 

220,00 22,12 4,02 52700 0 112560 0 2,14 

230,00 22,12 4,02 53185 0 112560 0 2,12 

240,00 22,12 4,02 53467 0 112560 0 2,11 

250,00 22,12 4,02 53574 0 112560 0 2,10 

260,00 22,12 4,02 53482 0 112560 0 2,11 

270,00 22,12 4,02 53184 0 112560 0 2,12 

280,00 22,12 4,02 52698 0 112560 0 2,14 

290,00 22,12 4,02 52041 0 112560 0 2,17 

300,00 22,12 4,02 51185 0 112560 0 2,20 

310,00 22,12 4,02 50155 0 112560 0 2,25 

320,00 22,12 4,02 48930 0 112560 0 2,30 

330,00 22,12 4,02 47503 0 112560 0 2,37 

340,00 22,12 4,02 45904 0 112560 0 2,46 

350,00 22,12 4,02 44124 0 112560 0 2,56 

360,00 22,12 4,02 42164 0 112560 0 2,68 

370,00 22,12 4,02 40028 0 112560 0 2,82 

380,00 22,12 4,02 37716 0 112560 0 2,99 

390,00 22,12 4,02 35237 0 112560 0 3,20 

400,00 22,12 4,02 32581 0 112560 0 3,47 

410,00 22,12 4,02 29774 0 112560 0 3,79 

420,00 22,12 4,02 26805 0 112560 0 4,22 

430,00 22,12 4,02 23684 0 112560 0 4,77 

440,00 22,12 4,02 20424 0 112560 0 5,53 

450,00 22,12 22,12 17020 0 113121 0 6,67 

460,00 22,12 22,12 13487 0 113121 0 8,43 

470,00 22,12 22,12 9831 0 113121 0 11,57 

480,00 22,12 22,12 6058 0 113121 0 18,75 

490,00 22,12 22,12 2183 0 113121 0 50,05 

500,00 22,12 22,12 -1836 0 -113121 0 209,63 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -1835 0 -113121 0 213,85 

 10,00 22,12 22,12 2186 0 113121 0 32,39 

 20,00 22,12 22,12 6061 0 113121 0 18,45 

 30,00 22,12 22,12 9831 0 113121 0 11,53 

 40,00 22,12 22,12 13486 0 113121 0 8,42 

 50,00 22,12 22,12 17018 0 113121 0 6,67 

 60,00 22,12 4,02 20421 0 112560 0 5,53 

 70,00 22,12 4,02 23686 0 112560 0 4,77 

 80,00 22,12 4,02 26806 0 112560 0 4,21 

 90,00 22,12 4,02 29775 0 112560 0 3,79 

100,00 22,12 4,02 32586 0 112560 0 3,47 

110,00 22,12 4,02 35236 0 112560 0 3,20 
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120,00 22,12 4,02 37717 0 112560 0 2,99 

130,00 22,12 4,02 40029 0 112560 0 2,82 

140,00 22,12 4,02 42165 0 112560 0 2,68 

150,00 22,12 4,02 44127 0 112560 0 2,56 

160,00 22,12 4,02 45905 0 112560 0 2,46 

170,00 22,12 4,02 47505 0 112560 0 2,37 

180,00 22,12 4,02 48918 0 112560 0 2,30 

190,00 22,12 4,02 50148 0 112560 0 2,25 

200,00 22,12 4,02 51189 0 112560 0 2,20 

210,00 22,12 4,02 52044 0 112560 0 2,17 

220,00 22,12 4,02 52708 0 112560 0 2,14 

230,00 22,12 4,02 53185 0 112560 0 2,12 

240,00 22,12 4,02 53469 0 112560 0 2,11 

250,00 22,12 4,02 53566 0 112560 0 2,10 

260,00 22,12 4,02 53469 0 112560 0 2,11 

270,00 22,12 4,02 53185 0 112560 0 2,12 

280,00 22,12 4,02 52708 0 112560 0 2,14 

290,00 22,12 4,02 52044 0 112560 0 2,17 

300,00 22,12 4,02 51188 0 112560 0 2,20 

310,00 22,12 4,02 50148 0 112560 0 2,25 

320,00 22,12 4,02 48918 0 112560 0 2,30 

330,00 22,12 4,02 47505 0 112560 0 2,37 

340,00 22,12 4,02 45905 0 112560 0 2,46 

350,00 22,12 4,02 44126 0 112560 0 2,56 

360,00 22,12 4,02 42165 0 112560 0 2,68 

370,00 22,12 4,02 40029 0 112560 0 2,82 

380,00 22,12 4,02 37716 0 112560 0 2,99 

390,00 22,12 4,02 35235 0 112560 0 3,20 

400,00 22,12 4,02 32585 0 112560 0 3,47 

410,00 22,12 4,02 29775 0 112560 0 3,79 

420,00 22,12 4,02 26806 0 112560 0 4,22 

430,00 22,12 4,02 23686 0 112560 0 4,77 

440,00 22,12 4,02 20421 0 112560 0 5,54 

450,00 22,12 22,12 17019 0 113121 0 6,68 

460,00 22,12 22,12 13487 0 113121 0 8,43 

470,00 22,12 22,12 9831 0 113121 0 11,56 

480,00 22,12 22,12 6058 0 113121 0 18,72 

490,00 22,12 22,12 2183 0 113121 0 50,17 

500,00 22,12 22,12 -1833 0 -113121 0 220,64 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 14984 -5285 93014 -30286 5,73 

 10,00 22,12 22,12 17151 -4879 95015 -27294 5,16 

 20,00 22,12 22,12 19168 -4491 96863 -24531 5,03 

 30,00 22,12 22,12 21090 -4112 99191 -21048 4,69 
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 40,00 22,12 22,12 22899 -3737 101145 -18126 4,41 

 50,00 22,12 22,12 24605 -3362 102826 -15613 4,18 

 60,00 22,12 4,02 26178 -2990 103941 -13363 3,98 

 70,00 22,12 4,02 27631 -2618 105200 -11411 3,82 

 80,00 22,12 4,02 28934 -2246 106336 -9650 3,69 

 90,00 22,12 4,02 30102 -1875 107372 -8044 3,58 

100,00 22,12 4,02 31109 -1504 108330 -6558 3,50 

110,00 22,12 4,02 31969 -1134 109230 -5163 3,43 

120,00 22,12 4,02 32660 -764 110082 -3842 3,39 

130,00 22,12 4,02 33195 -399 110903 -2569 3,36 

140,00 22,12 4,02 33553 -34 111699 -1335 3,35 

150,00 22,12 4,02 33749 325 112487 -113 3,36 

160,00 22,12 4,02 33765 682 112560 0 3,36 

170,00 22,12 4,02 33613 1032 112560 0 3,37 

180,00 22,12 4,02 33278 1379 112560 0 3,41 

190,00 22,12 4,02 32772 1718 112560 0 3,46 

200,00 22,12 4,02 32083 2054 112560 0 3,54 

210,00 22,12 4,02 31221 2381 112560 0 3,64 

220,00 22,12 4,02 30176 2704 112560 0 3,77 

230,00 22,12 4,02 28957 3019 112560 0 3,93 

240,00 22,12 4,02 27559 3332 112560 0 4,13 

250,00 22,12 4,02 25989 3637 112560 0 4,38 

260,00 22,12 4,02 24242 3941 112560 0 4,70 

270,00 22,12 4,02 22326 4240 112560 0 5,11 

280,00 22,12 4,02 20241 4540 112560 0 5,65 

290,00 22,12 4,02 17989 4838 112560 0 6,37 

300,00 22,12 4,02 15577 5140 112560 0 7,37 

310,00 22,12 4,02 13004 5444 112560 0 8,87 

320,00 22,12 4,02 10283 5755 112560 0 11,28 

330,00 22,12 4,02 7403 6076 112560 0 15,84 

340,00 22,12 4,02 4389 6406 112560 0 27,49 

350,00 22,12 22,12 1239 6750 113121 0 118,24 

360,00 22,12 22,12 -2051 7111 -113121 0 48,55 

370,00 22,12 22,12 -5455 7494 -113121 0 19,78 

380,00 22,12 22,12 -8996 7921 -113121 0 12,23 

390,00 22,12 22,12 -12662 8377 -113121 0 8,76 

400,00 22,12 22,12 -16531 8377 -113121 0 7,47 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 15015 -8373 84546 -42950 5,13 

 10,00 22,12 22,12 17139 -7917 87066 -39181 4,68 

 20,00 22,12 22,12 19158 -7491 88947 -36369 4,59 

 30,00 22,12 22,12 21087 -7109 91592 -32413 4,33 

 40,00 22,12 22,12 22897 -6749 93817 -29085 4,09 

 50,00 22,12 22,12 24604 -6404 95705 -26263 3,89 
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 60,00 22,12 4,02 26178 -6075 97197 -23820 3,72 

 70,00 22,12 4,02 27632 -5755 98545 -21730 3,58 

 80,00 22,12 4,02 28937 -5445 99722 -19905 3,46 

 90,00 22,12 4,02 30096 -5139 100750 -18311 3,36 

100,00 22,12 4,02 31114 -4837 101677 -16874 3,28 

110,00 22,12 4,02 31967 -4540 102504 -15591 3,22 

120,00 22,12 4,02 32674 -4245 103255 -14427 3,18 

130,00 22,12 4,02 33207 -3939 103936 -13371 3,15 

140,00 22,12 4,02 33559 -3637 104588 -12360 3,14 

150,00 22,12 4,02 33744 -3331 105196 -11417 3,14 

160,00 22,12 4,02 33773 -3018 105783 -10507 3,15 

170,00 22,12 4,02 33616 -2703 106356 -9620 3,19 

180,00 22,12 4,02 33284 -2379 106916 -8751 3,24 

190,00 22,12 4,02 32777 -2053 107486 -7867 3,31 

200,00 22,12 4,02 32089 -1717 108062 -6974 3,40 

210,00 22,12 4,02 31227 -1379 108669 -6032 3,51 

220,00 22,12 4,02 30182 -1032 109307 -5044 3,66 

230,00 22,12 4,02 28965 -682 110006 -3960 3,84 

240,00 22,12 4,02 27565 -325 110772 -2772 4,06 

250,00 22,12 4,02 25996 34 111649 -1413 4,35 

260,00 22,12 4,02 24247 399 112560 0 4,70 

270,00 22,12 4,02 22334 765 112560 0 5,11 

280,00 22,12 4,02 20244 1134 112560 0 5,65 

290,00 22,12 4,02 17997 1504 112560 0 6,37 

300,00 22,12 4,02 15579 1876 112560 0 7,38 

310,00 22,12 4,02 13012 2247 112560 0 8,87 

320,00 22,12 4,02 10281 2619 112560 0 11,30 

330,00 22,12 4,02 7412 2991 112560 0 15,87 

340,00 22,12 4,02 4389 3363 112560 0 27,55 

350,00 22,12 22,12 1240 3739 113121 0 119,89 

360,00 22,12 22,12 -2051 4116 -113121 0 48,25 

370,00 22,12 22,12 -5456 4497 -113121 0 19,74 

380,00 22,12 22,12 -8998 4885 -113121 0 12,22 

390,00 22,12 22,12 -12665 5268 -113121 0 8,76 

400,00 22,12 22,12 -16522 5268 -113121 0 7,63 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 15690 -5267 93646 -29341 5,57 

 10,00 22,12 22,12 18604 -4866 96106 -25663 4,87 

 20,00 22,12 22,12 21435 -4482 98483 -22107 4,54 

 30,00 22,12 22,12 24188 -4102 100855 -18561 4,14 

 40,00 22,12 22,12 26843 -3729 102811 -15635 3,81 

 50,00 22,12 22,12 29392 -3355 104437 -13203 3,54 

 60,00 22,12 4,02 31836 -2984 105410 -11086 3,30 

 70,00 22,12 4,02 34151 -2613 106563 -9298 3,12 
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 80,00 22,12 4,02 36337 -2244 107573 -7732 2,96 

 90,00 22,12 4,02 38393 -1878 108473 -6337 2,82 

100,00 22,12 4,02 40304 -1509 109277 -5090 2,71 

110,00 22,12 4,02 42058 -1148 110014 -3948 2,62 

120,00 22,12 4,02 43657 -789 110682 -2911 2,54 

130,00 22,12 4,02 45105 -432 111303 -1948 2,47 

140,00 22,12 4,02 46397 -80 111888 -1042 2,41 

150,00 22,12 4,02 47522 267 112437 -190 2,37 

160,00 22,12 4,02 48485 607 112560 0 2,32 

170,00 22,12 4,02 49276 942 112560 0 2,29 

180,00 22,12 4,02 49902 1268 112560 0 2,26 

190,00 22,12 4,02 50351 1588 112560 0 2,24 

200,00 22,12 4,02 50633 1897 112560 0 2,23 

210,00 22,12 4,02 50739 2200 112560 0 2,22 

220,00 22,12 4,02 50662 2492 112560 0 2,22 

230,00 22,12 4,02 50426 2773 112560 0 2,23 

240,00 22,12 4,02 50004 3048 112560 0 2,25 

250,00 22,12 4,02 49420 3319 112560 0 2,28 

260,00 22,12 4,02 48653 3568 112560 0 2,32 

270,00 22,12 4,02 47694 3816 112560 0 2,36 

280,00 22,12 4,02 46562 4054 112560 0 2,42 

290,00 22,12 4,02 45271 4280 112560 0 2,49 

300,00 22,12 4,02 43797 4502 112560 0 2,58 

310,00 22,12 4,02 42161 4722 112560 0 2,68 

320,00 22,12 4,02 40346 4924 112560 0 2,80 

330,00 22,12 4,02 38343 5126 112560 0 2,95 

340,00 22,12 4,02 36181 5321 112560 0 3,12 

350,00 22,12 4,02 33851 5515 112560 0 3,34 

360,00 22,12 4,02 31356 5704 112560 0 3,61 

370,00 22,12 4,02 28697 5895 112560 0 3,95 

380,00 22,12 4,02 25876 6085 112560 0 4,38 

390,00 22,12 4,02 22900 6280 112560 0 4,96 

400,00 22,12 4,02 19760 6483 112560 0 5,76 

410,00 22,12 4,02 16480 6691 112560 0 6,92 

420,00 22,12 4,02 13052 6912 112560 0 8,77 

430,00 22,12 4,02 9481 7146 112560 0 12,15 

440,00 22,12 4,02 5781 7394 112560 0 20,22 

450,00 22,12 22,12 1948 7662 113121 0 65,14 

460,00 22,12 22,12 -2008 7953 -113121 0 50,87 

470,00 22,12 22,12 -6081 8278 -113121 0 17,96 

480,00 22,12 22,12 -10269 8665 -113121 0 10,78 

490,00 22,12 22,12 -14566 8994 -113121 0 7,65 

500,00 22,12 22,12 -19052 8994 -113121 0 6,36 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
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 0,00 22,12 22,12 15670 -9000 83430 -44620 4,96 

 10,00 22,12 22,12 18570 -8656 86790 -39594 4,40 

 20,00 22,12 22,12 21400 -8285 89392 -35703 4,12 

 30,00 22,12 22,12 24153 -7960 92245 -31436 3,79 

 40,00 22,12 22,12 26813 -7666 94571 -27958 3,51 

 50,00 22,12 22,12 29368 -7397 96474 -25112 3,28 

 60,00 22,12 4,02 31809 -7146 97903 -22726 3,07 

 70,00 22,12 4,02 34128 -6913 99180 -20745 2,90 

 80,00 22,12 4,02 36316 -6692 100258 -19074 2,76 

 90,00 22,12 4,02 38368 -6483 101179 -17645 2,64 

100,00 22,12 4,02 40275 -6282 101971 -16418 2,53 

110,00 22,12 4,02 42036 -6087 102661 -15348 2,44 

120,00 22,12 4,02 43641 -5895 103265 -14412 2,37 

130,00 22,12 4,02 45093 -5705 103802 -13580 2,30 

140,00 22,12 4,02 46381 -5514 104281 -12837 2,25 

150,00 22,12 4,02 47510 -5322 104715 -12164 2,21 

160,00 22,12 4,02 48470 -5125 105110 -11550 2,17 

170,00 22,12 4,02 49265 -4924 105477 -10983 2,14 

180,00 22,12 4,02 49888 -4717 105817 -10454 2,12 

190,00 22,12 4,02 50342 -4503 106140 -9955 2,11 

200,00 22,12 4,02 50621 -4282 106446 -9479 2,10 

210,00 22,12 4,02 50729 -4053 106742 -9020 2,11 

220,00 22,12 4,02 50660 -3816 107030 -8573 2,12 

230,00 22,12 4,02 50418 -3569 107315 -8132 2,13 

240,00 22,12 4,02 49998 -3314 107599 -7692 2,16 

250,00 22,12 4,02 49404 -3049 107886 -7248 2,19 

260,00 22,12 4,02 48632 -2775 108178 -6794 2,23 

270,00 22,12 4,02 47686 -2492 108480 -6325 2,28 

280,00 22,12 4,02 46561 -2200 108797 -5835 2,34 

290,00 22,12 4,02 45265 -1898 109132 -5315 2,42 

300,00 22,12 4,02 43790 -1588 109491 -4758 2,51 

310,00 22,12 4,02 42144 -1269 109882 -4151 2,61 

320,00 22,12 4,02 40322 -942 110314 -3483 2,74 

330,00 22,12 4,02 38332 -608 110797 -2734 2,90 

340,00 22,12 4,02 36168 -267 111347 -1880 3,09 

350,00 22,12 4,02 33839 80 111987 -889 3,33 

360,00 22,12 4,02 31341 432 112560 0 3,61 

370,00 22,12 4,02 28681 789 112560 0 3,95 

380,00 22,12 4,02 25858 1149 112560 0 4,39 

390,00 22,12 4,02 22879 1513 112560 0 4,96 

400,00 22,12 4,02 19743 1878 112560 0 5,76 

410,00 22,12 4,02 16459 2246 112560 0 6,93 

420,00 22,12 4,02 13028 2614 112560 0 8,79 

430,00 22,12 4,02 9457 2984 112560 0 12,20 

440,00 22,12 4,02 5751 3355 112560 0 20,40 

450,00 22,12 22,12 1917 3726 113121 0 67,06 

460,00 22,12 22,12 -2040 4102 -113121 0 49,86 

470,00 22,12 22,12 -6116 4481 -113121 0 17,84 

480,00 22,12 22,12 -10307 4864 -113121 0 10,75 

490,00 22,12 22,12 -14606 5257 -113121 0 7,64 

500,00 22,12 22,12 -19070 5257 -113121 0 6,43 
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Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 14987 -8404 84572 -42911 5,11 

 10,00 22,12 22,12 17150 -7910 87121 -39099 4,65 

 20,00 22,12 22,12 19166 -7498 88878 -36473 4,61 

 30,00 22,12 22,12 21089 -7119 91573 -32441 4,33 

 40,00 22,12 22,12 22897 -6757 93798 -29113 4,09 

 50,00 22,12 22,12 24606 -6412 95689 -26285 3,89 

 60,00 22,12 4,02 26179 -6081 97184 -23840 3,72 

 70,00 22,12 4,02 27632 -5759 98534 -21747 3,58 

 80,00 22,12 4,02 28936 -5448 99714 -19918 3,46 

 90,00 22,12 4,02 30105 -5141 100748 -18315 3,36 

100,00 22,12 4,02 31112 -4841 101671 -16883 3,28 

110,00 22,12 4,02 31973 -4540 102496 -15604 3,22 

120,00 22,12 4,02 32664 -4242 103251 -14434 3,18 

130,00 22,12 4,02 33200 -3941 103939 -13366 3,15 

140,00 22,12 4,02 33559 -3639 104587 -12361 3,14 

150,00 22,12 4,02 33755 -3331 105194 -11420 3,14 

160,00 22,12 4,02 33771 -3021 105782 -10509 3,15 

170,00 22,12 4,02 33619 -2703 106349 -9630 3,19 

180,00 22,12 4,02 33284 -2382 106916 -8751 3,24 

190,00 22,12 4,02 32779 -2052 107480 -7876 3,31 

200,00 22,12 4,02 32089 -1719 108063 -6972 3,40 

210,00 22,12 4,02 31227 -1378 108665 -6039 3,51 

220,00 22,12 4,02 30182 -1033 109310 -5039 3,66 

230,00 22,12 4,02 28963 -681 110002 -3965 3,84 

240,00 22,12 4,02 27565 -326 110776 -2766 4,06 

250,00 22,12 4,02 25994 35 111647 -1416 4,35 

260,00 22,12 4,02 24247 398 112560 0 4,70 

270,00 22,12 4,02 22331 766 112560 0 5,11 

280,00 22,12 4,02 20245 1134 112560 0 5,65 

290,00 22,12 4,02 17993 1504 112560 0 6,37 

300,00 22,12 4,02 15580 1875 112560 0 7,38 

310,00 22,12 4,02 13007 2246 112560 0 8,87 

320,00 22,12 4,02 10285 2617 112560 0 11,30 

330,00 22,12 4,02 7404 2990 112560 0 15,87 

340,00 22,12 4,02 4390 3363 112560 0 27,58 

350,00 22,12 22,12 1240 3739 113121 0 119,82 

360,00 22,12 22,12 -2051 4115 -113121 0 48,26 

370,00 22,12 22,12 -5456 4496 -113121 0 19,74 

380,00 22,12 22,12 -8999 4882 -113121 0 12,21 

390,00 22,12 22,12 -12666 5263 -113121 0 8,76 

400,00 22,12 22,12 -16520 5263 -113121 0 7,63 
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Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 15004 -5261 93032 -30260 5,75 

 10,00 22,12 22,12 17143 -4880 95014 -27295 5,19 

 20,00 22,12 22,12 19161 -4494 96904 -24469 5,01 

 30,00 22,12 22,12 21089 -4113 99187 -21055 4,69 

 40,00 22,12 22,12 22898 -3737 101140 -18134 4,41 

 50,00 22,12 22,12 24604 -3362 102823 -15618 4,18 

 60,00 22,12 4,02 26177 -2990 103941 -13364 3,98 

 70,00 22,12 4,02 27630 -2618 105199 -11413 3,82 

 80,00 22,12 4,02 28934 -2246 106335 -9652 3,69 

 90,00 22,12 4,02 30093 -1874 107371 -8045 3,58 

100,00 22,12 4,02 31111 -1504 108332 -6555 3,50 

110,00 22,12 4,02 31963 -1135 109228 -5165 3,43 

120,00 22,12 4,02 32669 -764 110080 -3844 3,39 

130,00 22,12 4,02 33202 -399 110905 -2566 3,36 

140,00 22,12 4,02 33554 -35 111697 -1338 3,35 

150,00 22,12 4,02 33739 326 112484 -118 3,36 

160,00 22,12 4,02 33767 680 112560 0 3,36 

170,00 22,12 4,02 33610 1033 112560 0 3,37 

180,00 22,12 4,02 33277 1377 112560 0 3,41 

190,00 22,12 4,02 32771 1719 112560 0 3,46 

200,00 22,12 4,02 32082 2052 112560 0 3,54 

210,00 22,12 4,02 31221 2382 112560 0 3,64 

220,00 22,12 4,02 30175 2703 112560 0 3,77 

230,00 22,12 4,02 28959 3021 112560 0 3,93 

240,00 22,12 4,02 27559 3331 112560 0 4,13 

250,00 22,12 4,02 25991 3639 112560 0 4,38 

260,00 22,12 4,02 24242 3940 112560 0 4,70 

270,00 22,12 4,02 22330 4242 112560 0 5,11 

280,00 22,12 4,02 20240 4539 112560 0 5,65 

290,00 22,12 4,02 17994 4840 112560 0 6,37 

300,00 22,12 4,02 15575 5139 112560 0 7,38 

310,00 22,12 4,02 13009 5446 112560 0 8,87 

320,00 22,12 4,02 10279 5756 112560 0 11,29 

330,00 22,12 4,02 7410 6078 112560 0 15,84 

340,00 22,12 4,02 4388 6407 112560 0 27,47 

350,00 22,12 22,12 1240 6752 113121 0 118,31 

360,00 22,12 22,12 -2050 7113 -113121 0 48,54 

370,00 22,12 22,12 -5455 7498 -113121 0 19,78 

380,00 22,12 22,12 -8995 7926 -113121 0 12,23 

390,00 22,12 22,12 -12661 8389 -113121 0 8,77 

400,00 22,12 22,12 -16533 8389 -113121 0 7,47 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
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Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -19052 9006 -113121 0 6,44 

 10,00 22,12 22,12 -14568 9006 -113121 0 7,69 

 20,00 22,12 22,12 -10269 8663 -113121 0 10,81 

 30,00 22,12 22,12 -6080 8292 -113121 0 18,02 

 40,00 22,12 22,12 -2010 7967 -113121 0 51,13 

 50,00 22,12 22,12 1941 7673 113121 0 65,07 

 60,00 22,12 4,02 5777 7400 112560 0 20,25 

 70,00 22,12 4,02 9480 7149 112560 0 12,16 

 80,00 22,12 4,02 13048 6914 112560 0 8,77 

 90,00 22,12 4,02 16485 6692 112560 0 6,92 

100,00 22,12 4,02 19773 6484 112560 0 5,76 

110,00 22,12 4,02 22902 6284 112560 0 4,96 

120,00 22,12 4,02 25873 6088 112560 0 4,38 

130,00 22,12 4,02 28694 5895 112560 0 3,95 

140,00 22,12 4,02 31356 5706 112560 0 3,61 

150,00 22,12 4,02 33851 5514 112560 0 3,34 

160,00 22,12 4,02 36184 5322 112560 0 3,12 

170,00 22,12 4,02 38343 5125 112560 0 2,95 

180,00 22,12 4,02 40337 4925 112560 0 2,80 

190,00 22,12 4,02 42153 4716 112560 0 2,68 

200,00 22,12 4,02 43802 4504 112560 0 2,58 

210,00 22,12 4,02 45274 4281 112560 0 2,49 

220,00 22,12 4,02 46563 4054 112560 0 2,42 

230,00 22,12 4,02 47694 3816 112560 0 2,36 

240,00 22,12 4,02 48638 3567 112560 0 2,32 

250,00 22,12 4,02 49421 3314 112560 0 2,28 

260,00 22,12 4,02 50018 3055 112560 0 2,25 

270,00 22,12 4,02 50425 2774 112560 0 2,23 

280,00 22,12 4,02 50660 2492 112560 0 2,22 

290,00 22,12 4,02 50735 2199 112560 0 2,22 

300,00 22,12 4,02 50628 1896 112560 0 2,22 

310,00 22,12 4,02 50359 1588 112560 0 2,24 

320,00 22,12 4,02 49911 1274 112560 0 2,26 

330,00 22,12 4,02 49275 942 112560 0 2,29 

340,00 22,12 4,02 48482 608 112560 0 2,32 

350,00 22,12 4,02 47521 267 112439 -187 2,37 

360,00 22,12 4,02 46396 -79 111888 -1042 2,41 

370,00 22,12 4,02 45108 -432 111305 -1945 2,47 

380,00 22,12 4,02 43659 -788 110681 -2914 2,54 

390,00 22,12 4,02 42056 -1149 110009 -3955 2,62 

400,00 22,12 4,02 40291 -1512 109275 -5093 2,71 

410,00 22,12 4,02 38389 -1878 108468 -6345 2,83 

420,00 22,12 4,02 36340 -2246 107572 -7734 2,96 

430,00 22,12 4,02 34152 -2614 106563 -9299 3,12 

440,00 22,12 4,02 31839 -2983 105417 -11076 3,31 

450,00 22,12 22,12 29399 -3351 104447 -13188 3,54 

460,00 22,12 22,12 26846 -3722 102805 -15644 3,82 
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470,00 22,12 22,12 24187 -4099 100823 -18608 4,15 

480,00 22,12 22,12 21433 -4485 98413 -22213 4,56 

490,00 22,12 22,12 18606 -4872 95459 -26629 5,07 

500,00 22,12 22,12 15691 -5257 93528 -29517 5,61 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -19072 5256 -113121 0 6,42 

 10,00 22,12 22,12 -14603 5256 -113121 0 7,69 

 20,00 22,12 22,12 -10305 4864 -113121 0 10,77 

 30,00 22,12 22,12 -6116 4482 -113121 0 17,86 

 40,00 22,12 22,12 -2041 4103 -113121 0 49,93 

 50,00 22,12 22,12 1916 3727 113121 0 66,93 

 60,00 22,12 4,02 5750 3355 112560 0 20,39 

 70,00 22,12 4,02 9457 2984 112560 0 12,20 

 80,00 22,12 4,02 13028 2614 112560 0 8,80 

 90,00 22,12 4,02 16460 2246 112560 0 6,93 

100,00 22,12 4,02 19743 1879 112560 0 5,77 

110,00 22,12 4,02 22879 1513 112560 0 4,97 

120,00 22,12 4,02 25858 1149 112560 0 4,39 

130,00 22,12 4,02 28682 789 112560 0 3,95 

140,00 22,12 4,02 31341 432 112560 0 3,61 

150,00 22,12 4,02 33840 80 111987 -889 3,33 

160,00 22,12 4,02 36169 -267 111347 -1880 3,09 

170,00 22,12 4,02 38332 -608 110796 -2734 2,90 

180,00 22,12 4,02 40323 -942 110313 -3483 2,75 

190,00 22,12 4,02 42144 -1269 109882 -4152 2,62 

200,00 22,12 4,02 43790 -1588 109491 -4758 2,51 

210,00 22,12 4,02 45265 -1898 109131 -5316 2,42 

220,00 22,12 4,02 46561 -2199 108796 -5836 2,34 

230,00 22,12 4,02 47686 -2492 108480 -6326 2,28 

240,00 22,12 4,02 48632 -2775 108177 -6795 2,23 

250,00 22,12 4,02 49404 -3049 107885 -7248 2,19 

260,00 22,12 4,02 49997 -3314 107598 -7693 2,16 

270,00 22,12 4,02 50418 -3569 107315 -8133 2,13 

280,00 22,12 4,02 50659 -3816 107030 -8574 2,12 

290,00 22,12 4,02 50729 -4053 106742 -9021 2,11 

300,00 22,12 4,02 50621 -4282 106446 -9480 2,11 

310,00 22,12 4,02 50342 -4503 106139 -9955 2,11 

320,00 22,12 4,02 49888 -4717 105817 -10455 2,12 

330,00 22,12 4,02 49265 -4924 105476 -10984 2,14 

340,00 22,12 4,02 48470 -5125 105110 -11551 2,17 

350,00 22,12 4,02 47510 -5322 104714 -12165 2,21 

360,00 22,12 4,02 46381 -5515 104280 -12838 2,25 

370,00 22,12 4,02 45093 -5706 103800 -13582 2,30 

380,00 22,12 4,02 43641 -5896 103263 -14414 2,37 
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390,00 22,12 4,02 42035 -6088 102659 -15352 2,44 

400,00 22,12 4,02 40275 -6283 101968 -16423 2,53 

410,00 22,12 4,02 38368 -6484 101175 -17652 2,64 

420,00 22,12 4,02 36316 -6693 100252 -19083 2,76 

430,00 22,12 4,02 34128 -6914 99172 -20758 2,90 

440,00 22,12 4,02 31809 -7147 97893 -22741 3,07 

450,00 22,12 22,12 29368 -7398 96461 -25131 3,28 

460,00 22,12 22,12 26813 -7667 94554 -27983 3,52 

470,00 22,12 22,12 24152 -7960 92215 -31482 3,80 

480,00 22,12 22,12 21397 -8284 89300 -35841 4,14 

490,00 22,12 22,12 18567 -8653 85844 -41009 4,56 

500,00 22,12 22,12 15672 -9002 83442 -44602 4,95 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -16559 8404 -113121 0 7,52 

 10,00 22,12 22,12 -12647 8404 -113121 0 8,75 

 20,00 22,12 22,12 -8988 7910 -113121 0 12,22 

 30,00 22,12 22,12 -5452 7498 -113121 0 19,85 

 40,00 22,12 22,12 -2050 7119 -113121 0 48,94 

 50,00 22,12 22,12 1240 6757 113121 0 116,05 

 60,00 22,12 4,02 4388 6412 112560 0 27,39 

 70,00 22,12 4,02 7410 6081 112560 0 15,82 

 80,00 22,12 4,02 10278 5759 112560 0 11,28 

 90,00 22,12 4,02 13008 5448 112560 0 8,87 

100,00 22,12 4,02 15575 5141 112560 0 7,38 

110,00 22,12 4,02 17993 4841 112560 0 6,37 

120,00 22,12 4,02 20240 4540 112560 0 5,65 

130,00 22,12 4,02 22330 4242 112560 0 5,11 

140,00 22,12 4,02 24242 3941 112560 0 4,70 

150,00 22,12 4,02 25991 3639 112560 0 4,38 

160,00 22,12 4,02 27559 3331 112560 0 4,13 

170,00 22,12 4,02 28959 3021 112560 0 3,93 

180,00 22,12 4,02 30175 2703 112560 0 3,77 

190,00 22,12 4,02 31221 2382 112560 0 3,64 

200,00 22,12 4,02 32083 2052 112560 0 3,54 

210,00 22,12 4,02 32772 1719 112560 0 3,46 

220,00 22,12 4,02 33278 1378 112560 0 3,41 

230,00 22,12 4,02 33611 1033 112560 0 3,37 

240,00 22,12 4,02 33765 681 112560 0 3,36 

250,00 22,12 4,02 33747 326 112483 -119 3,36 

260,00 22,12 4,02 33554 -35 111699 -1335 3,35 

270,00 22,12 4,02 33192 -398 110900 -2574 3,36 

280,00 22,12 4,02 32661 -766 110081 -3844 3,39 

290,00 22,12 4,02 31966 -1134 109226 -5169 3,44 

300,00 22,12 4,02 31111 -1504 108328 -6562 3,50 
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310,00 22,12 4,02 30097 -1875 107368 -8049 3,58 

320,00 22,12 4,02 28939 -2246 106333 -9654 3,69 

330,00 22,12 4,02 27625 -2617 105193 -11422 3,82 

340,00 22,12 4,02 26179 -2990 103927 -13384 3,98 

350,00 22,12 22,12 24604 -3363 102805 -15643 4,18 

360,00 22,12 22,12 22897 -3739 101117 -18168 4,42 

370,00 22,12 22,12 21087 -4115 99156 -21102 4,69 

380,00 22,12 22,12 19160 -4496 96836 -24571 5,03 

390,00 22,12 22,12 17142 -4882 94127 -28622 5,44 

400,00 22,12 22,12 15004 -5263 93026 -30268 5,75 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -16519 5261 -113121 0 7,63 

 10,00 22,12 22,12 -12665 5261 -113121 0 8,83 

 20,00 22,12 22,12 -8997 4880 -113121 0 12,25 

 30,00 22,12 22,12 -5455 4494 -113121 0 19,79 

 40,00 22,12 22,12 -2051 4113 -113121 0 48,59 

 50,00 22,12 22,12 1239 3737 113121 0 117,95 

 60,00 22,12 4,02 4388 3362 112560 0 27,49 

 70,00 22,12 4,02 7411 2990 112560 0 15,85 

 80,00 22,12 4,02 10281 2618 112560 0 11,29 

 90,00 22,12 4,02 13002 2246 112560 0 8,88 

100,00 22,12 4,02 15580 1874 112560 0 7,38 

110,00 22,12 4,02 17990 1504 112560 0 6,37 

120,00 22,12 4,02 20254 1135 112560 0 5,65 

130,00 22,12 4,02 22342 764 112560 0 5,11 

140,00 22,12 4,02 24248 399 112560 0 4,71 

150,00 22,12 4,02 25985 35 111646 -1417 4,35 

160,00 22,12 4,02 27567 -326 110776 -2766 4,06 

170,00 22,12 4,02 28962 -680 110003 -3965 3,84 

180,00 22,12 4,02 30181 -1033 109310 -5039 3,66 

190,00 22,12 4,02 31226 -1377 108664 -6040 3,51 

200,00 22,12 4,02 32089 -1719 108063 -6973 3,40 

210,00 22,12 4,02 32778 -2052 107478 -7879 3,31 

220,00 22,12 4,02 33284 -2382 106915 -8753 3,24 

230,00 22,12 4,02 33619 -2703 106347 -9633 3,19 

240,00 22,12 4,02 33771 -3021 105781 -10511 3,16 

250,00 22,12 4,02 33755 -3331 105192 -11424 3,14 

260,00 22,12 4,02 33558 -3639 104585 -12364 3,14 

270,00 22,12 4,02 33200 -3940 103937 -13370 3,15 

280,00 22,12 4,02 32664 -4242 103249 -14437 3,18 

290,00 22,12 4,02 31974 -4539 102493 -15609 3,23 

300,00 22,12 4,02 31113 -4840 101669 -16886 3,29 

310,00 22,12 4,02 30105 -5139 100744 -18320 3,36 

320,00 22,12 4,02 28936 -5446 99710 -19923 3,46 
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330,00 22,12 4,02 27632 -5756 98528 -21756 3,58 

340,00 22,12 4,02 26179 -6078 97177 -23851 3,72 

350,00 22,12 22,12 24605 -6407 95676 -26305 3,90 

360,00 22,12 22,12 22897 -6752 93780 -29141 4,10 

370,00 22,12 22,12 21086 -7113 91535 -32499 4,33 

380,00 22,12 22,12 19158 -7498 88804 -36582 4,62 

390,00 22,12 22,12 17139 -7926 85582 -41401 4,94 

400,00 22,12 22,12 15014 -8389 84507 -43009 5,13 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 15669 -9006 83672 -44258 4,91 

 10,00 22,12 22,12 18566 -8663 86974 -39319 4,37 

 20,00 22,12 22,12 21398 -8292 89384 -35715 4,12 

 30,00 22,12 22,12 24153 -7967 92237 -31448 3,79 

 40,00 22,12 22,12 26811 -7673 94565 -27967 3,51 

 50,00 22,12 22,12 29362 -7400 96465 -25125 3,27 

 60,00 22,12 4,02 31808 -7149 97897 -22735 3,07 

 70,00 22,12 4,02 34125 -6914 99175 -20753 2,90 

 80,00 22,12 4,02 36313 -6692 100253 -19082 2,76 

 90,00 22,12 4,02 38371 -6484 101180 -17644 2,64 

100,00 22,12 4,02 40284 -6284 101973 -16414 2,53 

110,00 22,12 4,02 42039 -6088 102661 -15348 2,44 

120,00 22,12 4,02 43639 -5895 103267 -14409 2,37 

130,00 22,12 4,02 45089 -5706 103803 -13577 2,30 

140,00 22,12 4,02 46382 -5514 104280 -12838 2,25 

150,00 22,12 4,02 47508 -5322 104716 -12162 2,21 

160,00 22,12 4,02 48472 -5125 105110 -11551 2,17 

170,00 22,12 4,02 49264 -4925 105477 -10981 2,14 

180,00 22,12 4,02 49891 -4716 105817 -10455 2,12 

190,00 22,12 4,02 50341 -4504 106141 -9953 2,11 

200,00 22,12 4,02 50624 -4281 106446 -9480 2,10 

210,00 22,12 4,02 50729 -4054 106744 -9018 2,11 

220,00 22,12 4,02 50653 -3816 107029 -8576 2,12 

230,00 22,12 4,02 50418 -3567 107316 -8131 2,13 

240,00 22,12 4,02 49996 -3314 107602 -7687 2,15 

250,00 22,12 4,02 49412 -3055 107888 -7244 2,19 

260,00 22,12 4,02 48644 -2774 108171 -6804 2,23 

270,00 22,12 4,02 47685 -2492 108482 -6322 2,28 

280,00 22,12 4,02 46553 -2199 108797 -5834 2,34 

290,00 22,12 4,02 45262 -1896 109133 -5313 2,42 

300,00 22,12 4,02 43787 -1588 109495 -4752 2,51 

310,00 22,12 4,02 42151 -1274 109884 -4149 2,61 

320,00 22,12 4,02 40335 -942 110306 -3495 2,74 

330,00 22,12 4,02 38331 -608 110798 -2732 2,90 

340,00 22,12 4,02 36168 -267 111347 -1880 3,09 
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350,00 22,12 4,02 33837 79 111987 -888 3,33 

360,00 22,12 4,02 31341 432 112560 0 3,61 

370,00 22,12 4,02 28680 788 112560 0 3,95 

380,00 22,12 4,02 25858 1149 112560 0 4,39 

390,00 22,12 4,02 22881 1512 112560 0 4,96 

400,00 22,12 4,02 19739 1878 112560 0 5,76 

410,00 22,12 4,02 16458 2246 112560 0 6,93 

420,00 22,12 4,02 13028 2614 112560 0 8,80 

430,00 22,12 4,02 9455 2983 112560 0 12,20 

440,00 22,12 4,02 5754 3351 112560 0 20,36 

450,00 22,12 22,12 1918 3722 113121 0 66,70 

460,00 22,12 22,12 -2040 4099 -113121 0 49,94 

470,00 22,12 22,12 -6116 4485 -113121 0 17,84 

480,00 22,12 22,12 -10306 4872 -113121 0 10,74 

490,00 22,12 22,12 -14606 5257 -113121 0 7,63 

500,00 22,12 22,12 -19074 5257 -113121 0 6,41 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 15692 -5256 93539 -29501 5,61 

 10,00 22,12 22,12 18610 -4864 96031 -25775 4,90 

 20,00 22,12 22,12 21437 -4482 98483 -22107 4,54 

 30,00 22,12 22,12 24188 -4103 100849 -18568 4,14 

 40,00 22,12 22,12 26845 -3727 102806 -15643 3,81 

 50,00 22,12 22,12 29398 -3355 104439 -13199 3,54 

 60,00 22,12 4,02 31837 -2984 105411 -11084 3,30 

 70,00 22,12 4,02 34154 -2614 106563 -9298 3,12 

 80,00 22,12 4,02 36340 -2246 107572 -7733 2,96 

 90,00 22,12 4,02 38390 -1879 108469 -6343 2,82 

100,00 22,12 4,02 40296 -1513 109275 -5094 2,71 

110,00 22,12 4,02 42055 -1149 110007 -3958 2,62 

120,00 22,12 4,02 43659 -789 110680 -2915 2,54 

130,00 22,12 4,02 45109 -432 111304 -1948 2,47 

140,00 22,12 4,02 46397 -80 111888 -1042 2,41 

150,00 22,12 4,02 47524 267 112438 -189 2,37 

160,00 22,12 4,02 48483 608 112560 0 2,32 

170,00 22,12 4,02 49277 942 112560 0 2,29 

180,00 22,12 4,02 49899 1269 112560 0 2,26 

190,00 22,12 4,02 50353 1588 112560 0 2,24 

200,00 22,12 4,02 50631 1898 112560 0 2,23 

210,00 22,12 4,02 50739 2199 112560 0 2,22 

220,00 22,12 4,02 50668 2492 112560 0 2,22 

230,00 22,12 4,02 50427 2775 112560 0 2,23 

240,00 22,12 4,02 50006 3049 112560 0 2,25 

250,00 22,12 4,02 49413 3314 112560 0 2,28 

260,00 22,12 4,02 48640 3569 112560 0 2,32 
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270,00 22,12 4,02 47695 3816 112560 0 2,36 

280,00 22,12 4,02 46570 4053 112560 0 2,42 

290,00 22,12 4,02 45274 4282 112560 0 2,49 

300,00 22,12 4,02 43800 4503 112560 0 2,58 

310,00 22,12 4,02 42155 4717 112560 0 2,68 

320,00 22,12 4,02 40333 4924 112560 0 2,80 

330,00 22,12 4,02 38344 5125 112560 0 2,95 

340,00 22,12 4,02 36181 5322 112560 0 3,12 

350,00 22,12 4,02 33853 5515 112560 0 3,34 

360,00 22,12 4,02 31356 5706 112560 0 3,61 

370,00 22,12 4,02 28698 5896 112560 0 3,95 

380,00 22,12 4,02 25875 6088 112560 0 4,38 

390,00 22,12 4,02 22898 6283 112560 0 4,96 

400,00 22,12 4,02 19764 6484 112560 0 5,76 

410,00 22,12 4,02 16481 6693 112560 0 6,92 

420,00 22,12 4,02 13052 6914 112560 0 8,77 

430,00 22,12 4,02 9483 7147 112560 0 12,15 

440,00 22,12 4,02 5779 7398 112560 0 20,26 

450,00 22,12 22,12 1947 7667 113121 0 65,48 

460,00 22,12 22,12 -2008 7960 -113121 0 50,83 

470,00 22,12 22,12 -6081 8284 -113121 0 17,97 

480,00 22,12 22,12 -10269 8653 -113121 0 10,79 

490,00 22,12 22,12 -14566 9002 -113121 0 7,66 

500,00 22,12 22,12 -19049 9002 -113121 0 6,36 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -16555 5285 -113121 0 7,69 

 10,00 22,12 22,12 -12648 5285 -113121 0 8,76 

 20,00 22,12 22,12 -8990 4879 -113121 0 12,23 

 30,00 22,12 22,12 -5454 4491 -113121 0 19,82 

 40,00 22,12 22,12 -2051 4112 -113121 0 48,69 

 50,00 22,12 22,12 1241 3737 113121 0 117,30 

 60,00 22,12 4,02 4389 3362 112560 0 27,47 

 70,00 22,12 4,02 7411 2990 112560 0 15,85 

 80,00 22,12 4,02 10280 2618 112560 0 11,29 

 90,00 22,12 4,02 13011 2246 112560 0 8,87 

100,00 22,12 4,02 15578 1875 112560 0 7,38 

110,00 22,12 4,02 17997 1504 112560 0 6,37 

120,00 22,12 4,02 20244 1134 112560 0 5,65 

130,00 22,12 4,02 22334 764 112560 0 5,11 

140,00 22,12 4,02 24247 399 112560 0 4,71 

150,00 22,12 4,02 25997 34 111647 -1415 4,35 

160,00 22,12 4,02 27565 -325 110771 -2774 4,07 

170,00 22,12 4,02 28965 -682 110004 -3963 3,84 

180,00 22,12 4,02 30182 -1032 109305 -5046 3,66 
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190,00 22,12 4,02 31227 -1379 108667 -6036 3,51 

200,00 22,12 4,02 32089 -1718 108059 -6979 3,40 

210,00 22,12 4,02 32778 -2054 107482 -7873 3,31 

220,00 22,12 4,02 33284 -2381 106911 -8758 3,24 

230,00 22,12 4,02 33617 -2704 106351 -9626 3,19 

240,00 22,12 4,02 33771 -3019 105778 -10515 3,16 

250,00 22,12 4,02 33752 -3332 105197 -11416 3,14 

260,00 22,12 4,02 33559 -3637 104583 -12367 3,14 

270,00 22,12 4,02 33196 -3941 103942 -13363 3,15 

280,00 22,12 4,02 32665 -4240 103246 -14441 3,18 

290,00 22,12 4,02 31969 -4540 102498 -15601 3,22 

300,00 22,12 4,02 31114 -4838 101668 -16888 3,29 

310,00 22,12 4,02 30100 -5140 100750 -18311 3,36 

320,00 22,12 4,02 28941 -5444 99714 -19917 3,46 

330,00 22,12 4,02 27626 -5755 98531 -21752 3,58 

340,00 22,12 4,02 26180 -6076 97177 -23850 3,72 

350,00 22,12 22,12 24605 -6406 95680 -26299 3,90 

360,00 22,12 22,12 22896 -6750 93785 -29134 4,10 

370,00 22,12 22,12 21086 -7111 91542 -32488 4,34 

380,00 22,12 22,12 19157 -7494 88816 -36564 4,62 

390,00 22,12 22,12 17138 -7921 85616 -41350 4,94 

400,00 22,12 22,12 15014 -8377 84537 -42964 5,13 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -16530 8373 -113121 0 7,47 

 10,00 22,12 22,12 -12661 8373 -113121 0 8,81 

 20,00 22,12 22,12 -8995 7917 -113121 0 12,25 

 30,00 22,12 22,12 -5453 7491 -113121 0 19,82 

 40,00 22,12 22,12 -2050 7109 -113121 0 48,84 

 50,00 22,12 22,12 1239 6749 113121 0 116,68 

 60,00 22,12 4,02 4387 6404 112560 0 27,41 

 70,00 22,12 4,02 7409 6075 112560 0 15,82 

 80,00 22,12 4,02 10279 5755 112560 0 11,28 

 90,00 22,12 4,02 12999 5445 112560 0 8,87 

100,00 22,12 4,02 15577 5139 112560 0 7,37 

110,00 22,12 4,02 17987 4837 112560 0 6,37 

120,00 22,12 4,02 20249 4540 112560 0 5,64 

130,00 22,12 4,02 22337 4245 112560 0 5,11 

140,00 22,12 4,02 24243 3939 112560 0 4,70 

150,00 22,12 4,02 25980 3637 112560 0 4,38 

160,00 22,12 4,02 27561 3331 112560 0 4,13 

170,00 22,12 4,02 28956 3018 112560 0 3,93 

180,00 22,12 4,02 30175 2703 112560 0 3,77 

190,00 22,12 4,02 31220 2379 112560 0 3,64 

200,00 22,12 4,02 32082 2053 112560 0 3,54 
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210,00 22,12 4,02 32772 1717 112560 0 3,46 

220,00 22,12 4,02 33278 1379 112560 0 3,41 

230,00 22,12 4,02 33613 1032 112560 0 3,37 

240,00 22,12 4,02 33765 682 112560 0 3,36 

250,00 22,12 4,02 33749 325 112486 -114 3,36 

260,00 22,12 4,02 33553 -34 111698 -1336 3,35 

270,00 22,12 4,02 33195 -399 110901 -2571 3,36 

280,00 22,12 4,02 32660 -765 110080 -3846 3,39 

290,00 22,12 4,02 31970 -1134 109226 -5169 3,44 

300,00 22,12 4,02 31110 -1504 108326 -6565 3,50 

310,00 22,12 4,02 30102 -1876 107365 -8054 3,58 

320,00 22,12 4,02 28934 -2247 106328 -9662 3,69 

330,00 22,12 4,02 27631 -2619 105189 -11428 3,82 

340,00 22,12 4,02 26178 -2991 103928 -13384 3,98 

350,00 22,12 22,12 24605 -3363 102803 -15646 4,18 

360,00 22,12 22,12 22898 -3739 101115 -18171 4,42 

370,00 22,12 22,12 21087 -4116 99152 -21107 4,69 

380,00 22,12 22,12 19161 -4497 96830 -24580 5,03 

390,00 22,12 22,12 17143 -4885 94110 -28647 5,44 

400,00 22,12 22,12 15003 -5268 93012 -30290 5,75 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -19073 5267 -113121 0 6,52 

 10,00 22,12 22,12 -14608 5267 -113121 0 7,69 

 20,00 22,12 22,12 -10306 4866 -113121 0 10,78 

 30,00 22,12 22,12 -6115 4482 -113121 0 17,91 

 40,00 22,12 22,12 -2043 4102 -113121 0 50,21 

 50,00 22,12 22,12 1910 3729 113121 0 66,54 

 60,00 22,12 4,02 5749 3355 112560 0 20,39 

 70,00 22,12 4,02 9454 2984 112560 0 12,21 

 80,00 22,12 4,02 13024 2613 112560 0 8,80 

 90,00 22,12 4,02 16462 2244 112560 0 6,93 

100,00 22,12 4,02 19753 1878 112560 0 5,76 

110,00 22,12 4,02 22883 1509 112560 0 4,96 

120,00 22,12 4,02 25856 1148 112560 0 4,39 

130,00 22,12 4,02 28678 789 112560 0 3,95 

140,00 22,12 4,02 31341 432 112560 0 3,61 

150,00 22,12 4,02 33837 80 111986 -890 3,33 

160,00 22,12 4,02 36171 -267 111349 -1878 3,09 

170,00 22,12 4,02 38331 -607 110796 -2735 2,90 

180,00 22,12 4,02 40326 -942 110315 -3481 2,75 

190,00 22,12 4,02 42143 -1268 109882 -4153 2,62 

200,00 22,12 4,02 43793 -1588 109493 -4755 2,51 

210,00 22,12 4,02 45265 -1897 109130 -5318 2,42 

220,00 22,12 4,02 46554 -2200 108795 -5837 2,34 
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230,00 22,12 4,02 47686 -2492 108483 -6321 2,28 

240,00 22,12 4,02 48630 -2773 108180 -6791 2,23 

250,00 22,12 4,02 49412 -3048 107879 -7257 2,19 

260,00 22,12 4,02 50010 -3319 107601 -7689 2,15 

270,00 22,12 4,02 50417 -3568 107315 -8132 2,13 

280,00 22,12 4,02 50651 -3816 107030 -8575 2,12 

290,00 22,12 4,02 50726 -4054 106745 -9016 2,11 

300,00 22,12 4,02 50618 -4280 106448 -9477 2,10 

310,00 22,12 4,02 50349 -4502 106134 -9963 2,11 

320,00 22,12 4,02 49900 -4722 105819 -10452 2,12 

330,00 22,12 4,02 49264 -4924 105476 -10983 2,14 

340,00 22,12 4,02 48469 -5126 105112 -11548 2,17 

350,00 22,12 4,02 47508 -5321 104714 -12165 2,21 

360,00 22,12 4,02 46381 -5515 104282 -12835 2,25 

370,00 22,12 4,02 45092 -5704 103801 -13580 2,30 

380,00 22,12 4,02 43641 -5895 103268 -14408 2,37 

390,00 22,12 4,02 42037 -6085 102662 -15346 2,44 

400,00 22,12 4,02 40271 -6280 101970 -16420 2,53 

410,00 22,12 4,02 38366 -6483 101176 -17650 2,64 

420,00 22,12 4,02 36316 -6691 100254 -19080 2,76 

430,00 22,12 4,02 34126 -6912 99175 -20753 2,90 

440,00 22,12 4,02 31811 -7146 97905 -22722 3,07 

450,00 22,12 22,12 29369 -7394 96475 -25110 3,28 

460,00 22,12 22,12 26813 -7662 94568 -27963 3,52 

470,00 22,12 22,12 24152 -7953 92222 -31471 3,80 

480,00 22,12 22,12 21396 -8278 89264 -35894 4,14 

490,00 22,12 22,12 18567 -8665 85867 -40975 4,56 

500,00 22,12 22,12 15669 -8994 83431 -44618 4,96 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 -19051 9000 -113121 0 6,36 

 10,00 22,12 22,12 -14563 9000 -113121 0 7,68 

 20,00 22,12 22,12 -10267 8656 -113121 0 10,80 

 30,00 22,12 22,12 -6081 8285 -113121 0 17,98 

 40,00 22,12 22,12 -2008 7960 -113121 0 50,88 

 50,00 22,12 22,12 1946 7666 113121 0 65,39 

 60,00 22,12 4,02 5778 7397 112560 0 20,25 

 70,00 22,12 4,02 9483 7146 112560 0 12,15 

 80,00 22,12 4,02 13052 6913 112560 0 8,77 

 90,00 22,12 4,02 16482 6692 112560 0 6,92 

100,00 22,12 4,02 19764 6483 112560 0 5,76 

110,00 22,12 4,02 22898 6282 112560 0 4,96 

120,00 22,12 4,02 25876 6087 112560 0 4,38 

130,00 22,12 4,02 28698 5895 112560 0 3,95 

140,00 22,12 4,02 31356 5705 112560 0 3,61 
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150,00 22,12 4,02 33853 5514 112560 0 3,34 

160,00 22,12 4,02 36181 5322 112560 0 3,12 

170,00 22,12 4,02 38344 5125 112560 0 2,95 

180,00 22,12 4,02 40334 4924 112560 0 2,80 

190,00 22,12 4,02 42155 4717 112560 0 2,68 

200,00 22,12 4,02 43800 4503 112560 0 2,58 

210,00 22,12 4,02 45274 4282 112560 0 2,49 

220,00 22,12 4,02 46570 4053 112560 0 2,42 

230,00 22,12 4,02 47695 3816 112560 0 2,36 

240,00 22,12 4,02 48640 3569 112560 0 2,32 

250,00 22,12 4,02 49413 3314 112560 0 2,28 

260,00 22,12 4,02 50006 3049 112560 0 2,25 

270,00 22,12 4,02 50427 2775 112560 0 2,23 

280,00 22,12 4,02 50668 2492 112560 0 2,22 

290,00 22,12 4,02 50738 2200 112560 0 2,22 

300,00 22,12 4,02 50630 1898 112560 0 2,23 

310,00 22,12 4,02 50352 1588 112560 0 2,24 

320,00 22,12 4,02 49899 1269 112560 0 2,26 

330,00 22,12 4,02 49277 942 112560 0 2,29 

340,00 22,12 4,02 48483 608 112560 0 2,32 

350,00 22,12 4,02 47524 267 112438 -189 2,37 

360,00 22,12 4,02 46396 -80 111888 -1042 2,41 

370,00 22,12 4,02 45109 -432 111304 -1948 2,47 

380,00 22,12 4,02 43659 -789 110680 -2915 2,54 

390,00 22,12 4,02 42055 -1149 110007 -3959 2,62 

400,00 22,12 4,02 40295 -1513 109274 -5095 2,71 

410,00 22,12 4,02 38390 -1878 108468 -6345 2,83 

420,00 22,12 4,02 36340 -2246 107571 -7735 2,96 

430,00 22,12 4,02 34154 -2614 106561 -9302 3,12 

440,00 22,12 4,02 31837 -2984 105407 -11090 3,31 

450,00 22,12 22,12 29398 -3355 104435 -13207 3,54 

460,00 22,12 22,12 26846 -3726 102800 -15651 3,82 

470,00 22,12 22,12 24187 -4102 100835 -18589 4,15 

480,00 22,12 22,12 21435 -4481 98439 -22173 4,56 

490,00 22,12 22,12 18606 -4864 95457 -26633 5,07 

500,00 22,12 22,12 15693 -5257 93545 -29492 5,61 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 84572 -42911 5,11 

 10,00 22,12 22,12 87121 -39099 4,65 

 20,00 22,12 22,12 88878 -36473 4,61 

 30,00 22,12 22,12 91573 -32441 4,33 

 40,00 22,12 22,12 93798 -29113 4,09 

 50,00 22,12 22,12 95689 -26285 3,89 

 60,00 22,12 4,02 97184 -23840 3,72 
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 70,00 22,12 4,02 98534 -21747 3,58 

 80,00 22,12 4,02 99714 -19918 3,46 

 90,00 22,12 4,02 100748 -18315 3,36 

100,00 22,12 4,02 101671 -16883 3,28 

110,00 22,12 4,02 102496 -15604 3,22 

120,00 22,12 4,02 103251 -14434 3,18 

130,00 22,12 4,02 103939 -13366 3,15 

140,00 22,12 4,02 104587 -12361 3,14 

150,00 22,12 4,02 105194 -11420 3,14 

160,00 22,12 4,02 105782 -10509 3,15 

170,00 22,12 4,02 106349 -9630 3,19 

180,00 22,12 4,02 106916 -8751 3,24 

190,00 22,12 4,02 112560 0 3,27 

200,00 22,12 4,02 112560 0 3,26 

210,00 22,12 4,02 112560 0 3,27 

220,00 22,12 4,02 106911 -8758 3,24 

230,00 22,12 4,02 106351 -9626 3,19 

240,00 22,12 4,02 105778 -10515 3,16 

250,00 22,12 4,02 105197 -11416 3,14 

260,00 22,12 4,02 104583 -12367 3,14 

270,00 22,12 4,02 103942 -13363 3,15 

280,00 22,12 4,02 103246 -14441 3,18 

290,00 22,12 4,02 102498 -15601 3,22 

300,00 22,12 4,02 101668 -16888 3,29 

310,00 22,12 4,02 100750 -18311 3,36 

320,00 22,12 4,02 99714 -19917 3,46 

330,00 22,12 4,02 98531 -21752 3,58 

340,00 22,12 4,02 97177 -23850 3,72 

350,00 22,12 22,12 95680 -26299 3,90 

360,00 22,12 22,12 93785 -29134 4,10 

370,00 22,12 22,12 91542 -32488 4,34 

380,00 22,12 22,12 88816 -36564 4,62 

390,00 22,12 22,12 85616 -41350 4,94 

400,00 22,12 22,12 84537 -42964 5,13 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 84546 -42950 5,13 

 10,00 22,12 22,12 87066 -39181 4,68 

 20,00 22,12 22,12 88947 -36369 4,59 

 30,00 22,12 22,12 91592 -32413 4,33 

 40,00 22,12 22,12 93817 -29085 4,09 

 50,00 22,12 22,12 95705 -26263 3,89 

 60,00 22,12 4,02 97197 -23820 3,72 

 70,00 22,12 4,02 98545 -21730 3,58 

 80,00 22,12 4,02 99722 -19905 3,46 
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 90,00 22,12 4,02 100750 -18311 3,36 

100,00 22,12 4,02 101677 -16874 3,28 

110,00 22,12 4,02 102504 -15591 3,22 

120,00 22,12 4,02 103255 -14427 3,18 

130,00 22,12 4,02 103936 -13371 3,15 

140,00 22,12 4,02 104588 -12360 3,14 

150,00 22,12 4,02 105196 -11417 3,14 

160,00 22,12 4,02 105783 -10507 3,15 

170,00 22,12 4,02 106356 -9620 3,19 

180,00 22,12 4,02 106916 -8751 3,24 

190,00 22,12 4,02 112560 0 3,27 

200,00 22,12 4,02 112560 0 3,26 

210,00 22,12 4,02 112560 0 3,27 

220,00 22,12 4,02 106915 -8753 3,24 

230,00 22,12 4,02 106347 -9633 3,19 

240,00 22,12 4,02 105781 -10511 3,16 

250,00 22,12 4,02 105192 -11424 3,14 

260,00 22,12 4,02 104585 -12364 3,14 

270,00 22,12 4,02 103937 -13370 3,15 

280,00 22,12 4,02 103249 -14437 3,18 

290,00 22,12 4,02 102493 -15609 3,23 

300,00 22,12 4,02 101669 -16886 3,29 

310,00 22,12 4,02 100744 -18320 3,36 

320,00 22,12 4,02 99710 -19923 3,46 

330,00 22,12 4,02 98528 -21756 3,58 

340,00 22,12 4,02 97177 -23851 3,72 

350,00 22,12 22,12 95676 -26305 3,90 

360,00 22,12 22,12 93780 -29141 4,10 

370,00 22,12 22,12 91535 -32499 4,33 

380,00 22,12 22,12 88804 -36582 4,62 

390,00 22,12 22,12 85582 -41401 4,94 

400,00 22,12 22,12 84507 -43009 5,13 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 83672 -44258 4,91 

 10,00 22,12 22,12 86974 -39319 4,37 

 20,00 22,12 22,12 89384 -35715 4,12 

 30,00 22,12 22,12 92237 -31448 3,79 

 40,00 22,12 22,12 94565 -27967 3,51 

 50,00 22,12 22,12 96465 -25125 3,27 

 60,00 22,12 4,02 97897 -22735 3,07 

 70,00 22,12 4,02 99175 -20753 2,90 

 80,00 22,12 4,02 100253 -19082 2,76 

 90,00 22,12 4,02 101180 -17644 2,64 

100,00 22,12 4,02 101973 -16414 2,53 
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110,00 22,12 4,02 102661 -15348 2,44 

120,00 22,12 4,02 103267 -14409 2,37 

130,00 22,12 4,02 103803 -13577 2,30 

140,00 22,12 4,02 104280 -12838 2,25 

150,00 22,12 4,02 104716 -12162 2,21 

160,00 22,12 4,02 105110 -11551 2,17 

170,00 22,12 4,02 105477 -10981 2,14 

180,00 22,12 4,02 105817 -10455 2,12 

190,00 22,12 4,02 106141 -9953 2,11 

200,00 22,12 4,02 106446 -9480 2,10 

210,00 22,12 4,02 106744 -9018 2,11 

220,00 22,12 4,02 107029 -8576 2,12 

230,00 22,12 4,02 112560 0 2,12 

240,00 22,12 4,02 112560 0 2,11 

250,00 22,12 4,02 112560 0 2,10 

260,00 22,12 4,02 112560 0 2,11 

270,00 22,12 4,02 112560 0 2,12 

280,00 22,12 4,02 107030 -8575 2,12 

290,00 22,12 4,02 106745 -9016 2,11 

300,00 22,12 4,02 106448 -9477 2,10 

310,00 22,12 4,02 106134 -9963 2,11 

320,00 22,12 4,02 105819 -10452 2,12 

330,00 22,12 4,02 105476 -10983 2,14 

340,00 22,12 4,02 105112 -11548 2,17 

350,00 22,12 4,02 104714 -12165 2,21 

360,00 22,12 4,02 104282 -12835 2,25 

370,00 22,12 4,02 103801 -13580 2,30 

380,00 22,12 4,02 103268 -14408 2,37 

390,00 22,12 4,02 102662 -15346 2,44 

400,00 22,12 4,02 101970 -16420 2,53 

410,00 22,12 4,02 101176 -17650 2,64 

420,00 22,12 4,02 100254 -19080 2,76 

430,00 22,12 4,02 99175 -20753 2,90 

440,00 22,12 4,02 97905 -22722 3,07 

450,00 22,12 22,12 96475 -25110 3,28 

460,00 22,12 22,12 94568 -27963 3,52 

470,00 22,12 22,12 92222 -31471 3,80 

480,00 22,12 22,12 89264 -35894 4,14 

490,00 22,12 22,12 85867 -40975 4,56 

500,00 22,12 22,12 83431 -44618 4,96 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs Mu Nu C 
 0,00 22,12 22,12 83430 -44620 4,96 

 10,00 22,12 22,12 86790 -39594 4,40 

 20,00 22,12 22,12 89392 -35703 4,12 
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 30,00 22,12 22,12 92245 -31436 3,79 

 40,00 22,12 22,12 94571 -27958 3,51 

 50,00 22,12 22,12 96474 -25112 3,28 

 60,00 22,12 4,02 97903 -22726 3,07 

 70,00 22,12 4,02 99180 -20745 2,90 

 80,00 22,12 4,02 100258 -19074 2,76 

 90,00 22,12 4,02 101179 -17645 2,64 

100,00 22,12 4,02 101971 -16418 2,53 

110,00 22,12 4,02 102661 -15348 2,44 

120,00 22,12 4,02 103265 -14412 2,37 

130,00 22,12 4,02 103802 -13580 2,30 

140,00 22,12 4,02 104281 -12837 2,25 

150,00 22,12 4,02 104715 -12164 2,21 

160,00 22,12 4,02 105110 -11550 2,17 

170,00 22,12 4,02 105477 -10983 2,14 

180,00 22,12 4,02 105817 -10454 2,12 

190,00 22,12 4,02 106140 -9955 2,11 

200,00 22,12 4,02 106446 -9479 2,10 

210,00 22,12 4,02 106742 -9020 2,11 

220,00 22,12 4,02 107030 -8573 2,12 

230,00 22,12 4,02 112560 0 2,12 

240,00 22,12 4,02 112560 0 2,11 

250,00 22,12 4,02 112560 0 2,10 

260,00 22,12 4,02 112560 0 2,11 

270,00 22,12 4,02 112560 0 2,12 

280,00 22,12 4,02 107030 -8574 2,12 

290,00 22,12 4,02 106742 -9021 2,11 

300,00 22,12 4,02 106446 -9480 2,11 

310,00 22,12 4,02 106139 -9955 2,11 

320,00 22,12 4,02 105817 -10455 2,12 

330,00 22,12 4,02 105476 -10984 2,14 

340,00 22,12 4,02 105110 -11551 2,17 

350,00 22,12 4,02 104714 -12165 2,21 

360,00 22,12 4,02 104280 -12838 2,25 

370,00 22,12 4,02 103800 -13582 2,30 

380,00 22,12 4,02 103263 -14414 2,37 

390,00 22,12 4,02 102659 -15352 2,44 

400,00 22,12 4,02 101968 -16423 2,53 

410,00 22,12 4,02 101175 -17652 2,64 

420,00 22,12 4,02 100252 -19083 2,76 

430,00 22,12 4,02 99172 -20758 2,90 

440,00 22,12 4,02 97893 -22741 3,07 

450,00 22,12 22,12 96461 -25131 3,28 

460,00 22,12 22,12 94554 -27983 3,52 

470,00 22,12 22,12 92215 -31482 3,80 

480,00 22,12 22,12 89300 -35841 4,14 

490,00 22,12 22,12 85844 -41009 4,56 

500,00 22,12 22,12 83442 -44602 4,95 

 

 

Verifiche a taglio 
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Simbologia adottata 
Xi, Xf Ascissa iniziale e finale del tratto staffe, espressa in [cm] 

Staffe Numero, diametro e passo staffe. Il diametro espresso in [mm] e, il passo espresso in [cm] 

Asag Area sagomati, espressa in [cmq] 

Tp, Tn Taglio positivo e negativo massimo agente sul tratto, espressi in [kg] 

Vrd Taglio resistente limite, espresso in [kg] 

Vcd Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kg] 

Vwd Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kg] 
 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -33207 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 8769 -10644 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 32769 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -32778 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 8728 -10582 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 32799 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -40328 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 17967 -19754 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 40352 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -40372 709615 121213 114331 
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 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 17946 -19776 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 40318 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -21792 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 15846 -2048 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 38814 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -21365 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 15808 -1992 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 38700 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -29264 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 23422 -11375 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 44984 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -29121 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 23413 -11408 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 44763 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
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Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -21751 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 15849 -2052 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 38664 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -21514 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 15805 -1990 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 38848 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -44962 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 9731 -25074 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 29280 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -44822 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 9721 -25108 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 29067 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -39236 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 319 -17582 709615 121213 77606 
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 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 21506 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -38674 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 284 -17524 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 21378 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -29079 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 23433 -11387 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 44805 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -29302 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 23402 -11396 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 44956 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -39195 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 322 -17585 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 21356 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -38823 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 281 -17523 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 21525 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -44777 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 9742 -25086 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 29101 0 709615 121213 113823 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -45004 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 9711 -25096 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 29260 0 709615 121213 113823 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -39236 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 15849 -17585 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 38814 0 709615 121213 113823 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 4,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -38823 709615 121213 114331 

 140,0 250,0 8 φ12 / 15 0,00 15808 -17524 709615 121213 77606 

 250,0 400,0 16 φ12 / 10 0,00 38848 0 709615 121213 113823 
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Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -44962 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 23433 -25086 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 44984 0 709615 121213 113823 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 5,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 140,0 15 φ12 / 10 0,00 0 -45004 709615 121213 114331 

 140,0 350,0 15 φ12 / 15 0,00 23413 -25108 709615 121213 76221 

 350,0 500,0 16 φ12 / 10 0,00 44956 0 709615 121213 113823 

 

 

Verifica punzonamento 
 

 

Simbologia adottata 
x, y Coordinate punto espresse in [m] 

N Forza agente espressa in [kg] 

R Forza resistente espressa in [kg] 

hf Spessore espresso in [cm] 

p Perimetro contorno espresso in [cm] 
 

 

Combinazione n° 1 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
Palo n° 1 0,50; 0,50 68125,14 199122,65 40,00 120,00 2,92 

Palo n° 2 4,50; 0,50 68124,86 199122,65 40,00 120,00 2,92 

Palo n° 3 4,50; 5,50 68125,14 199122,65 40,00 120,00 2,92 

Palo n° 4 0,50; 5,50 68124,86 199122,65 40,00 120,00 2,92 

 

Combinazione n° 2 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
Palo n° 1 0,50; 0,50 47618,50 199122,65 40,00 120,00 4,18 

Palo n° 2 4,50; 0,50 63438,09 199122,65 40,00 120,00 3,14 

Palo n° 3 4,50; 5,50 77381,77 199122,65 40,00 120,00 2,57 

Palo n° 4 0,50; 5,50 61561,63 199122,65 40,00 120,00 3,23 

 

Combinazione n° 3 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
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Palo n° 1 0,50; 0,50 61561,90 199122,65 40,00 120,00 3,23 

Palo n° 2 4,50; 0,50 77381,50 199122,65 40,00 120,00 2,57 

Palo n° 3 4,50; 5,50 63438,36 199122,65 40,00 120,00 3,14 

Palo n° 4 0,50; 5,50 47618,24 199122,65 40,00 120,00 4,18 

 

Combinazione n° 4 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
Palo n° 1 0,50; 0,50 63438,37 199122,65 40,00 120,00 3,14 

Palo n° 2 4,50; 0,50 47618,23 199122,65 40,00 120,00 4,18 

Palo n° 3 4,50; 5,50 61561,90 199122,65 40,00 120,00 3,23 

Palo n° 4 0,50; 5,50 77381,50 199122,65 40,00 120,00 2,57 

 

Combinazione n° 5 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
Palo n° 1 0,50; 0,50 77381,77 199122,65 40,00 120,00 2,57 

Palo n° 2 4,50; 0,50 61561,63 199122,65 40,00 120,00 3,23 

Palo n° 3 4,50; 5,50 47618,50 199122,65 40,00 120,00 4,18 

Palo n° 4 0,50; 5,50 63438,10 199122,65 40,00 120,00 3,14 
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Armature 
 

 

Armature piastra 
 

 

 

Direzione principale armature 0,00 [°] 

Direzione secondaria armature 90,00 [°] 

Numero tratti complessivi 11 

Ampiezza singolo tratto 1,00 [m] 

Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto 0,25 [m] 

 

Maglia superiore  (4 φ 16) x (4 φ 16) 

Maglia inferiore  (4 φ 16) x (4 φ 16) 

 

 

 

 

Armature travi 
 

 

Simbologia adottata 
Tipo Tipo ferro (Lungo o Sagomato) 

Lembo Posizione del ferro nel plinto 

φ Diametro ferro espresso in [mm] 

nf Numero ferri del gruppo 

 

Xi, Xf Ascissa iniziale e finale tratto da armare a taglio espresso in [cm] 

ns Numero staffe del tratto 

Passo Passo delle staffe espresso in [cm] 

φ Diametro ferri staffe espresso in [mm] 
 

 

Trave n° 1 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
Diritto Superiore 16 9 

Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 9 

Diritto Inferiore 16 11 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 140,00 15 9,60 12,00 

2 140,00 250,00 8 15,00 12,00 

3 250,00 400,00 16 9,60 12,00 

 

 

Trave n° 2 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
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Diritto Superiore 16 9 

Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 9 

Diritto Inferiore 16 11 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 140,00 15 9,60 12,00 

2 140,00 250,00 8 15,00 12,00 

3 250,00 400,00 16 9,60 12,00 

 

 

Trave n° 3 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
Diritto Superiore 16 9 

Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 9 

Diritto Inferiore 16 11 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 140,00 15 9,60 12,00 

2 140,00 350,00 15 15,00 12,00 

3 350,00 500,00 16 9,60 12,00 

 

 

Trave n° 4 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
Diritto Superiore 16 9 

Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 9 

Diritto Inferiore 16 11 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 140,00 15 9,60 12,00 

2 140,00 350,00 15 15,00 12,00 

3 350,00 500,00 16 9,60 12,00 
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Dichiarazioni secondo N.T.C. 2008 (punto 10.2) 
 

 

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo  
Il sottoscritto , in qualità di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue. 

 

Tipo di analisi svolta  
L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La 

verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle 

costruzioni.  

Per il calcolo di piastre, plinti e graticci si utilizza il metodo degli elementi finiti. Il generatore di 

mesh permette di utilizzare elementi triangolari o quadrangolari, anche a deformabilità tagliante. 

Per le strutture di fondazione il terreno viene modellato con una serie di molle alla Winkler non 

reagenti a trazione. Il calcolo delle tensioni indotte nele terreno può essere condotto con i metodi di 

Boussinesq, Westergaad o Frohlich. Il calcolo dei cedimenti può essere eseguito con il metodo 

edometrico (con il modulo edometrico o con la curva edometrica) o elastico. Il calcolo della 

portanza può essere fatto con i metodi di Terzaghi, Meyerhof, Hansen o Vesic. 

In presenza di pali viene eseguito il calcolo di portanza verticale (di punta e laterale) e trasversale 

(portanza per carichi orizzontali). 

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente 

secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008. 

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le 

combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui 

l'opera sarà soggetta. 

 

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo  
Titolo API

++
 Full (Platee, Plinti e Graticci) - Analisi Fondazioni 

Versione 11.0 

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS) 

Utente  Ing. Pietrocola Pasquale 

Licenza  AIU3718Z2 

 

Affidabilità dei codici di calcolo  
Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di 

valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene 

un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi 

d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del 

codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi 

numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. 

 

Modalità di presentazione dei risultati  
La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la 

corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati 

in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare. 

 

Informazioni generali sull'elaborazione  
Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di 

modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non 

verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che 
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tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del 

comportamento corretto del modello strutturale. 

 

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati  
I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale 

valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi 

tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi 

determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di 

modellazione della struttura e delle azioni.  

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso 

specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili. 

 

 

 

 Luogo e data 

 

 ________________________ 

 

 

 Il progettista 

 (  ) 

 

 _____________________________________ 

 

 


