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Normative di riferimento 
 

 

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 

 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a 

struttura metallica. 

- Legge nr. 64 del 02/02/1974. 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

- D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 

 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitàdei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992. 

 Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche. 

- D.M. 9 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per il calcolo, l' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche 

- D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi' 

- D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al 

D.M. 16 Gennaio 1996 

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) 

- Circolare 617 del 02/02/2009 

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 

gennaio 2008.  
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Metodi di analisi 
 

 

Calcolo - Analisi ad elementi finiti 
 

 

Per l'analisi platea si utilizza il metodo degli elementi finiti (FEM).La struttura viene suddivisa in 

elementi connessi fra di loro in corrispondenza dei nodi.Il campo di spostamenti interno 

all'elemento viene approssimato in funzione degli spostamenti nodali mediante le funzioni di 

forma.Il programma utilizza, per l'analisi tipo piastra,  elementi quadrangolari e triangolari.Nel 

problema di tipo piastra gli spostamenti nodali sono lo spostamento verticale w e le rotazione 

intorno agli assi x e y, φx e φx, legati allo spostamento w tramite relazioni 

 

φx = -dw/dy 

 φy =  dw/dx 

 

 

Note le funzioni di forma che legano gli spostamenti nodali al campo di spostamenti sul singolo 

elemento è possibile costruire la matrice di rigidezza dell'elemento ke ed il vettore dei carichi nodali 

dell'elemento pe. 

La fase di assemblaggio consente di ottenere la ottenere la matrice di rigidezza globale della 

struttura K ed il vettore dei carichi nodali p. La soluzione del sistema 

 

K u = p 

 

consente di ricavare il vettore degli spostamenti nodali u. 

Dagli spostamenti nodali è possibile risalire per ogni elemento al campo di spostamenti ed alle 

sollecitazioni Mx,  My ed  Mxy. 

Il terreno di fondazione se presente viene modellato con delle molle disposte in corrispondenza dei 

nodi. La rigidezza delle molle è proporzionale alla costante di sottofondo k ed all'area dell'elemento. 

I pali di fondazione sono modellati con molle verticali aventi rigidezza pari alla rigidezza verticale 

del palo. 

 

Per l'analisi tipo lastra (analisi della piastra soggetta a carichi nel piano) vengono utilizzati elementi 

triangolari a 6 nodi a deformazione quadratica.Gli spostamenti nodali sono gli spostamenti u e v nel 

piano XY.L'analisi fornisce in tal caso il campo di spostamenti orizzontali e le tensioni nel piano 

della lastra  σx,  σy e  τxy. Dalle tensioni è possibile ricavare, noto lo spessore, gli sforzi normali  

Nx,  Ny e  Nxy. 

Nell'analisi tipo lastra i pali di fondazione sono modellati con molle orizzontali in direzione X e Y 

aventi rigidezza pari alla rigidezza orizzontale del palo. 

 

Nel caso di platea nervata le nervature sono modellate con elementi tipo trave (con eventuale 

rigidezza torsionale) connesse alla piastra in corrispondenza dei nodi degli elementi. 

 

Analisi dei pali 
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Per l'analisi della capacità portante dei pali occorre determinare alcune caratteristiche del terreno in 

cui si va ad operare. In particolare bisogna conoscere l'angolo d'attrito φ e la coesione c. Per pali 

soggetti a carichi trasversali è necessario conoscere il modulo di reazione laterale o il modulo 

elastico laterale. 

La capacità portante di un palo viene valutata come somma di due contributi: portata di base (o di 

punta) e portata per attrito laterale lungo il fusto. Cioè si assume valida l'espressione: 

 

QT = QP + QL - WP 

 

dove: 

QT        portanza totale del palo 

QP        portanza di base del palo 

QL        portanza per attrito laterale del palo 

WP        peso proprio del palo 

 

e le due componenti QP e QL sono calcolate in modo indipendente fra loro.  

Dalla  capacità portante del palo si ricava il carico ammissibile del palo QA applicando il 

coefficiente di sicurezza della portanza alla punta ηp ed il coefficiente di sicurezza della portanza 

per attrito laterale ηl. 

 

Palo compresso: 

 

QA = Qp / ηp + Ql / ηl - Wp 

 

Palo teso: 

 

QA = Ql / ηl + Wp 

 

 

Capacità portante di punta 

 

In generale la capacità portante di punta viene calcolata tramite l'espressione:  

 

QP = AP(cN'c + qN'q) 

 

 

dove AP è l'area portante efficace della punta del palo, c è la coesione, q è la pressione geostatica 

alla quota della punta del palo, γ è il peso di volume del terreno, D è il diametro del palo ed i 

coefficienti N'c N'q sono i coefficienti delle formule della capacità portante corretti per tener conto 

degli effetti di forma e di profondità. Possono essere utilizzati sia i coefficienti di Hansen che quelli 

di Vesic con i corrispondenti fattori correttivi per la profondità e la forma.  

Il parametro η che compare nell'espressione assume il valore: 

 

    1 + 2K0 

η = ---------  

       3 

 

quando si usa la formula di Vesic e viene posto uguale ad 1 per le altre formule. 

K0 rappresenta il coefficiente di spinta a riposo che può essere espresso come:  K0 = 1 - sinφ. 
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Capacità portante per resistenza laterale 

 

La resistenza laterale è data dall'integrale esteso a tutta la superficie laterale del palo delle tensioni 

tangenziali palo-terreno in condizioni limite: 

 

QL = integraleSτadS 

 

 

dove τa è dato dalla relazione di Coulomb 

τa = ca + σhtgδ 

 

dove ca è l'adesione palo-terreno, δ è l'angolo di attrito palo-terreno, γ è il peso di volume del 

terreno, z è la generica quota a partire dalla testa del palo, L e P sono rispettivamente la lunghezza 

ed il perimetro del palo, Ks è il coefficiente di spinta che dipende dalle caratteristiche meccaniche e 

fisiche del terreno dal suo stato di addensamento e dalle modalità di realizzazione del palo. 

 

 

Portanza trasversale dei pali - Analisi ad elementi finiti 

 

Nel modello di terreno alla Winkler il terreno viene schematizzato come una serie di molle elastiche 

indipendenti fra di loro. Le molle che schematizzano il terreno vengono caratterizzate tramite una 

costante elastica K espressa in Kg/cm
2
/cm che rappresenta la pressione (in Kg/cm

2
) che bisogna 

applicare per ottenere lo spostamento di 1 cm. 

Il palo viene suddiviso in un certo numero di elementi di eguale lunghezza. Ogni elemento è 

caratterizzato da una sezione avente area ed inerzia coincidente con quella del palo. 

Il terreno viene schematizzato come una serie di molle orizzontali che reagiscono agli spostamenti 

nei due versi. La rigidezza assiale della singola molla è proporzionale alla costante di Winkler 

orizzontale del terreno, al diametro del palo ed alla lunghezza dell'elemento. La molla, però, non 

viene vista come un elemento infinitamente elastico ma come un elemento con comportamento del 

tipo elastoplastico perfetto (diagramma sforzi-deformazioni di tipo bilatero). Essa presenta una 

resistenza crescente al crescere degli spostamenti fino a che l'entità degli spostamenti si mantiene al 

di sotto di un certo spostamento limite, Xmax oppure fino a quando no si raggiunge il valore della 

pressione limite. Superato tale limite non si ha un incremento di resistenza. E' evidente che 

assumendo un comportamento di questo tipo ci si addentra in un tipico problema non lineare che 

viene risolto mediante una analisi al passo. 

 

 

Disposizione delle armature 
 

 

Le armature vengono disposte secondo due direzioni, una principale ed una secondaria. Per il 

calcolo delle stesse si fa riferimento ai valori nodali delle sollecitazioni ottenute dall'analisi ad 

elementi finiti.Per la disposizione delle stesse occorre suddividere la piastra in in numero di strisce 

opportuno nelle due direzioni. 

Il programma utilizza strisce della larghezza di circa un metro. 
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Geometria 
 

 

Dimensione massima direzione X 9,00 m 

Dimensione massima direzione Y 4,50 m 

 

Spessore piastra 0,30 m 

Costante di sottofondo 0,000 Kg/cm
2
/cm 

 

 

Coordinate contorno esterno 
 

Vertice X[m] Y[m] 
1 0,00 0,00 

2 9,00 0,00 

3 9,00 4,50 

4 0,00 4,50 

 

 

 

Caratteristiche Travi 
 

 

Simbologia adottata 
Nr. Identificativo della trave 

Xi Ascissa punto iniziale espressa in [m] 

Yi Ordinata punto iniziale espressa in [m] 

Xf Ascissa punto finale espressa in [m] 

Yf Ordinata punto finale espressa in [m] 

B Base trave espressa in [cm] 

H Altezza trave spressa in [cm] 

Ba Base ala inferiore trave espressa in [cm] 

Ha Altezza ala inferiore trave espressa in [cm] 
 

Nr. Xi Yi Xf Yf B H Ba Ha 
1 1,50 1,50 7,50 1,50 100 100 -- -- 

2 1,50 3,00 7,50 3,00 100 100 -- -- 

3 1,50 1,50 1,50 3,00 100 100 -- -- 

4 3,00 1,50 3,00 3,00 100 100 -- -- 

5 6,00 1,50 6,00 3,00 100 100 -- -- 

6 7,50 1,50 7,50 3,00 100 100 -- -- 

 

 

Caratteristiche Pali 
 

 

 

Simbologia adottata 
Np Identificativo del palo 

X Ascissa palo espressa in [m] 

Y Ordinata palo espressa in [m] 

d Diametro palo espresso in [cm] 
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l Lunghezza palo espressa in [m] 

nodo Indice nodo su cui è posizionato il palo 
 

 

Pali circolari armati con tondini e staffe (trivellati) 

 

Np X Y d l nodo 
1 1,50 1,50 80,00 21,00 113 

2 1,50 3,00 80,00 21,00 243 

3 3,00 1,50 80,00 21,00 227 

4 3,00 3,00 80,00 21,00 379 

5 7,50 1,50 80,00 21,00 872 

6 7,50 3,00 80,00 21,00 935 

7 6,00 3,00 80,00 21,00 777 

8 6,00 1,50 80,00 21,00 666 

 

 

Caratteristiche materiali 
 

 

Materiale piastra 

Calcestruzzo 

Tipo C28/35 

Rck 356,89 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione caratteristica fck 296,22 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione di progetto fcd 201,43 [kg/cmq] 

Peso specifico 2500,00 [kg/mc] 

Coefficiente omogeneizzazione 15,00 

Modulo elastico E 332299,69 [kg/cmq] 

Modulo di Poisson 0,20 

Acciaio utilizzato 

Tipo FeB44K 

Tensione di snervamento caratteristica fyk 4400,00 [kg/cmq] 

Tensione di snervamento di progetto fyd 3826,09 [kg/cmq] 

 

 

Materiale travi 

Calcestruzzo 

Tipo C28/35 

Rck 356,89 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione caratteristica fck 296,22 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione di progetto fcd 201,43 [kg/cmq] 

Peso specifico 2500,00 [kg/mc] 

Coefficiente omogeneizzazione 15,00 

Modulo elastico E 332299,69 [kg/cmq] 

Modulo di Poisson 0,20 

Acciaio utilizzato 

Tipo FeB44K 

Tensione di snervamento caratteristica fyk 4400,00 [kg/cmq] 

Tensione di snervamento di progetto fyd 3826,09 [kg/cmq] 
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Materiale pali 

Calcestruzzo 

Tipo C25/30 

Rck 305,91 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione caratteristica fck 253,91 [kg/cmq] 

Resistenza a compressione di progetto fcd 172,66 [kg/cmq] 

Peso specifico 2500,00 [kg/mc] 

Coefficiente omogeneizzazione 15,00 

Modulo elastico E 320665,55 [kg/cmq] 

Acciaio utilizzato 

Tipo FeB44K 

Tensione di snervamento caratteristica fyk 4400,00 [kg/cmq] 

Tensione di snervamento di progetto fyd 3826,09 [kg/cmq] 

 

 

Descrizione terreni 
 

 

Caratteristiche fisico meccaniche 
Simbologia adottata 
Descr Descrizione terreno 

γ Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 

γsat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 

φ Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 

δ Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 

c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 

ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

Descr γγγγ γγγγsat φφφφ δδδδ c ca 
Limi argillosi 1931,3 1957,2 24,12 16,08 0,655 0,328 

Argirlla marnosa1977,3 2002,8 21,74 14,49 0,815 0,407 

Argilliti 1943,7 2077,0 31,63 21,09 0,850 0,425 

Argilliti grigie 1976,4 2021,0 24,05 16,03 0,890 0,445 

 

Parametri minimi 

Descr   φφφφmin δδδδmin cmin camin 
Limi argillosi   24,12 16,08 0,000 0,000 

Argirlla marnosa   21,74 14,49 0,000 0,000 

Argilliti   31,63 21,09 0,000 0,000 

Argilliti grigie   24,05 16,03 0,000 0,000 

 

Parametri medi 

Descr   φφφφmed δδδδmed cmed camed 
Limi argillosi   24,12 16,08 0,000 0,000 

Argirlla marnosa   21,74 14,49 0,000 0,000 

Argilliti   31,63 21,09 0,000 0,000 

Argilliti grigie   24,05 16,03 0,000 0,000 

 

 

Descrizione stratigrafia 
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Simbologia adottata 
N Identificativo strato 

Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m] 

Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m] 

Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m] 

Terreno Terreno dello strato 

Ks Coefficiente di spinta 

Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm
2
/cm 

 

N Z1 Z2 Z3 Terreno Ks Kw 
1 -6,0 -6,0 -6,0 Limi argillosi 0,59 4,80 

2 -8,0 -8,0 -8,0 Argirlla marnosa 0,63 5,00 

3 -15,5 -15,5 -15,5 Argilliti 0,48 5,45 

4 -30,0 -30,0 -30,0 Argilliti grigie 0,59 6,50 

 

 

 

Falda 

Profondità dal piano di posa 6,00 [m] 

 

Costante di Winkler verticale 
 

 

Simbologia adottata 
p0 Punto inferiore sinistro poligono con costante di Winkler pari a Kw 

p1 Punto superiore destro poligono con costante di Winkler pari a Kw 

Kw Costante di Winkler verticale espressa in Kg/cm
2
/cm 

 

p0 p1 Kw 
(2,00; 6,00) (18,00; 14,00) 0,00 

 

 

Caratteristiche Mesh 
 

 

Numero elementi 2080 

Numero nodi 1101 
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Convenzioni adottate 
 

Carichi e reazioni vincolari 
 

Fz Carico verticale positivo verso il basso  

Fx Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti.  

Fy Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti.  

Mx Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario. 

My Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario. 
 

Sollecitazioni 
 

Mx Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori). 

My Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori). 

Mxy Momento flettente XY. 
 

 

Condizioni di carico 
 

 

Carichi distribuiti 
 

Simbologia adottata 
Ic Identificativo carico 

Pis Punto inferiore sinistro del carico espresso in [m] 

Psd Punto superiore destro del carico espresso in [m] 

QZ1 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore sinistro espresso in [kg/mq] 

QZ2 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto inferiore destro espresso in [kg/mq] 

QZ3 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore sinistro espresso in [kg/mq] 

QZ4 Componente verticale del carico in corrispondenza del punto superiore destro espressa in [kg/mq] 

QX Componente orizzontale del carico in direzione X espressa in [kg/mq] 

QY Componente orizzontale del carico in direzione Y espressa in [kg/mq] 
 

 

Condizione n° 1  (Condizione 1) 

 

Ic Pis Psd QZ1 QZ2 QZ3 QZ4 QX QY 
1 (1,00; 1,00) (3,50; 3,50) 8800,00 9568,00 8032,00 8800,00 0,00 0,00 

2 (5,50; 1,00) (8,00; 3,50) 8800,00 9568,00 8032,00 8800,00 0,00 0,00 

 

 

Normativa - Coefficienti di sicurezza 
 

 

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni 

 

CARICHI EFFETTO Coefficiente parziale (A1) - STR (A2) - GEO 

Permanenti Sfavorevole γG1 1,30 1,00 

Variabili Sfavorevole γQi 1,50 1,30 

 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
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PARAMETRO GRANDEZZACoefficiente parziale (M1) (M2) 

Tangente dell'angolo di resistenza al taglio tan φ'k γφ' 1,00 1,25 

Coesione efficace c'k γc' 1,00 1,25 

Resistenza non drenata cuk γcu 1,00 1,40 

 

 

Coefficienti parziali γR da applicare alle resistenze caratteristiche (Pali trivellati) 

 

Resistenza γγγγR (R1) (R2) (R3) 

Base γb 1,00 1,70 1,35 

Laterale in compressione γs 1,00 1,45 1,15 

Totale γt 1,00 1,60 1,30 

Laterale in trazione γst 1,00 1,60 1,25 

 

 

Coefficienti parziali γT per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali 

 

 γγγγT (R1) (R2) (R3) 

 γT 1,00 1,60 1,30 

 

 

Fattori di correlazione ξ per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del 

numero di verticali indagate 

 

 Numero di verticali indagate ξξξξ3 ξξξξ4 
 1 1,70 1,70 
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Descrizione combinazioni di carico 
 

 

Numero combinazioni di carico 5 

Simbologia adottata 
C  Coefficiente di partecipazione della condizione 
 

 

Combinazione n° 1 - S.L.U. A1-M1       

Peso proprio C = 1.30 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

Combinazione n° 2 - S.L.U. A1-M1  [ SismaX+  SismaY+ ]  

Peso proprio C = 1.00 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

Combinazione n° 3 - S.L.U. A1-M1  [ SismaX+  SismaY- ]  

Peso proprio C = 1.00 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

Combinazione n° 4 - S.L.U. A1-M1  [ SismaX-  SismaY+ ]  

Peso proprio C = 1.00 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

Combinazione n° 5 - S.L.U. A1-M1  [ SismaX-  SismaY- ]  

Peso proprio C = 1.00 

Condizione 1  C = 1.00 

 

 

 

 

Impostazioni di analisi 
 

 

Fattore rigidezza sovrastruttura  0,00 

Considera travi solidali con la platea 

Metodo di calcolo: Stati Limite 

Sisma 

 

Combinazioni SLU  
Accelerazione al suolo ag =  2.046 [m/s^2] 

Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0 =  2.394 

Periodo inizio tratto spettro a velocità costante Tc* =  0.416 

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.00 

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00 

Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) kh=(ag/g*βm*St*S) = 20.85 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                                Relazione di calcolo opere edili 12 

 

 

Analisi pali 
Metodo calcolo portanza: Hansen 

Costante di Winkler: da strato 

Meccanismo rottura palo terreno:  

 Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3,00 

Andamento pressione verticale:  

 Pressione geostatica 

Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti 
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Analisi piastra 
 

 

Risultati analisi 
 

 

 

Spostamento massimo 0,101084 [cm] [combinazione 1] 

Spostamento minimo 0,060155 [cm] [combinazione 2] 

Momento massimo intorno ad X 850,34 [kgm] [combinazione 1] 

Momento minimo intorno ad X -4594,03 [kgm] [combinazione 1] 

Momento massimo intorno ad Y 482,70 [kgm] [combinazione 1] 

Momento minimo intorno ad Y -4763,91 [kgm] [combinazione 1] 

 

 

 

Combinazione n° 1 
Carico totale 207987,50 [kg] 

Risultante pali 207987,50 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

 

 

Combinazione n° 2 
Carico totale 185375,00 [kg] 

Risultante pali 185375,00 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

Carico totale dir. X 34069,14 [kg] 

Carico totale dir. Y 34069,14 [kg] 

Risultante pali X 34069,06 [kg] 

Risultante pali Y 34069,06 [kg] 

 

 

Combinazione n° 3 
Carico totale 185375,00 [kg] 

Risultante pali 185375,00 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

Carico totale dir. X 34069,14 [kg] 

Carico totale dir. Y -34069,14 [kg] 

Risultante pali X 34069,06 [kg] 

Risultante pali Y -34069,06 [kg] 

 

 

Combinazione n° 4 
Carico totale 185375,00 [kg] 

Risultante pali 185375,00 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

Carico totale dir. X -34069,14 [kg] 

Carico totale dir. Y 34069,14 [kg] 

Risultante pali X -34069,06 [kg] 

Risultante pali Y 34069,06 [kg] 
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Combinazione n° 5 
Carico totale 185375,00 [kg] 

Risultante pali 185375,00 [kg] 

Reazione terreno 0,00 [kg] 

Carico totale dir. X -34069,14 [kg] 

Carico totale dir. Y -34069,14 [kg] 

Risultante pali X -34069,06 [kg] 

Risultante pali Y -34069,06 [kg] 
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Risultati portanza 
 

 

Combinazione n° 1 
Carico totale verticale 207987,50 [kg] 

Eccentricità X 0,01 [m] 

Eccentricità Y -0,01 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,51355 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 0,33 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 6,90 [m] 

Peso nell'unità di volume 1809,71 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.81 [°] 

Coesione 0,676 [kg/cmq] 

Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 

 

 

Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Combinazione n° 2 
Carico totale verticale 185375,00 [kg] 

Eccentricità X 0,01 [m] 

Eccentricità Y -0,01 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,45772 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 0,28 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 6,90 [m] 

Peso nell'unità di volume 1809,71 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.81 [°] 

Coesione 0,676 [kg/cmq] 

Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 

 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                                Relazione di calcolo opere edili 16 

 

Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Combinazione n° 3 
Carico totale verticale 185375,00 [kg] 

Eccentricità X 0,01 [m] 

Eccentricità Y -0,01 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,45772 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 0,28 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 6,90 [m] 

Peso nell'unità di volume 1809,71 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.81 [°] 

Coesione 0,676 [kg/cmq] 

Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 

 

 

Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Combinazione n° 4 
Carico totale verticale 185375,00 [kg] 

Eccentricità X 0,01 [m] 

Eccentricità Y -0,01 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,45772 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 0,28 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 6,90 [m] 

Peso nell'unità di volume 1809,71 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.81 [°] 

Coesione 0,676 [kg/cmq] 
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Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 

 

 

Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Combinazione n° 5 
Carico totale verticale 185375,00 [kg] 

Eccentricità X 0,01 [m] 

Eccentricità Y -0,01 [m] 

Carico limite 0,00 [kg/cmq] 

Pressione massima sul terreno 0,00000 [kg/cmq] 

Pressione media sul terreno 0,45772 [kg/cmq] 

Pressione geostatica piano di posa 0,00 [kg/cmq] 

Coefficiente sicurezza carico ultimo 0.00 

Coeff. scorrimento 0.00 

Cedimento differenziale massimo 0,28 [mm] 

 

Parametri strato equivalente terreno di lavoro 

Altezza cuneo di rottura 6,90 [m] 

Peso nell'unità di volume 1809,71 [kg/mc] 

Angolo di attrito 23.81 [°] 

Coesione 0,676 [kg/cmq] 

Angolo di attrito terreno-fondazione 16.08 [°] 

Adesione terreno-fondazione 0,328 [kg/cmq] 

 

 

Coefficienti di capacità portante 

 Nc = 0.00 N'c = 0.00 

 Nq = 0.00 N'q = 0.00 

 Nγ = 0.00 N'γ = 0.00 

 

 

Spostamenti 
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Spostamenti nei vertici della piastra 
 

Simbologia adottata 
Ip Indice poligono contorno 

X Ascissa vertice espresso in [m] 

Y Ordinata vertice espresso in [m] 

w Spostamento verticale espresso in [cm] 

φx Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi 

φy Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi 

u Spostamento direzione x espresso in [cm] 

v Spostamento direzione y espresso in [cm] 

p Pressione sul terreno espressa in [kg/cmq] 

kw Costante di Winkler espressa in kg/cm
3 

 

 

Combinazione n° 1 

 

Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,0996 -0,0054 0,0070 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 9,00 0,00 0,1011 0,0056 0,0070 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 9,00 4,50 0,0954 0,0056 -0,0055 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,00 4,50 0,0939 -0,0053 -0,0055 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 2 

 

Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,0869 -0,0043 0,0058 0,0993 0,0967 0,0000 0,0000 

1 9,00 0,00 0,0884 0,0046 0,0058 0,0993 0,1001 0,0000 0,0000 

1 9,00 4,50 0,0827 0,0046 -0,0043 0,0976 0,1000 0,0000 0,0000 

1 0,00 4,50 0,0812 -0,0043 -0,0043 0,0976 0,0967 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 3 
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Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,0869 -0,0043 0,0058 0,0984 -0,0984 0,0000 0,0000 

1 9,00 0,00 0,0884 0,0046 0,0058 0,0984 -0,0983 0,0000 0,0000 

1 9,00 4,50 0,0827 0,0046 -0,0043 0,0984 -0,0984 0,0000 0,0000 

1 0,00 4,50 0,0812 -0,0043 -0,0043 0,0984 -0,0983 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 4 

 

Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,0869 -0,0043 0,0058 -0,0984 0,0984 0,0000 0,0000 

1 9,00 0,00 0,0884 0,0046 0,0058 -0,0984 0,0983 0,0000 0,0000 

1 9,00 4,50 0,0827 0,0046 -0,0043 -0,0984 0,0984 0,0000 0,0000 

1 0,00 4,50 0,0812 -0,0043 -0,0043 -0,0984 0,0983 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 5 

 

Ip X Y w φφφφx φφφφy u v p kw 
1 0,00 0,00 0,0869 -0,0043 0,0058 -0,0993 -0,0967 0,0000 0,0000 

1 9,00 0,00 0,0884 0,0046 0,0058 -0,0993 -0,1001 0,0000 0,0000 

1 9,00 4,50 0,0827 0,0046 -0,0043 -0,0976 -0,1000 0,0000 0,0000 

1 0,00 4,50 0,0812 -0,0043 -0,0043 -0,0976 -0,0967 0,0000 0,0000 

 

 

 

Spostamenti massimi e minimi della piastra 
Simbologia adottata 
Ic Indice della combinazione 

wmax Spostamento verticale massimo espresso  in [cm] 

uxmax Spostamento direzione x massimo spresso in [cm] 

uymax Spostamento direzione y massimo spresso in [cm] 

wmin Spostamento verticale minimo espresso  in [cm] 

uxmin Spostamento direzione x minimo spresso in [cm] 

uymin Spostamento direzione y minimo spresso in [cm] 

pmax Pressione massima sul terreno espressa in [kg/cmq] 

pmed Pressione media sul terreno espressa in [kg/cmq] 
 

 

Ic wmax uxmax uymax wmin uxmin uymin pmax pmed 
1 0,1011 0,0000 0,0000 0,0676 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0884 0,0993 0,1001 0,0602 0,0975 0,0966 0,0000 0,0000 

3 0,0884 0,0984 -0,0982 0,0602 0,0983 -0,0984 0,0000 0,0000 

4 0,0884 -0,0983 0,0984 0,0602 -0,0984 0,0982 0,0000 0,0000 

5 0,0884 -0,0975 -0,0966 0,0602 -0,0993 -0,1001 0,0000 0,0000 

 

 

 

 

Sollecitazioni piastra 
 

Sollecitazioni massime e minime 
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Simbologia adottata 
Ic Indice della combinazione 

Mxmax Momento massimo X espresso in [kgm] 

Mxmin Momento minimo X espresso in [kgm] 

Mymax Momento massimo Y espresso in [kgm] 

Mymin Momento minimo Y espresso in [kgm] 
 

 

Ic Mxmax Mxmin Mymax Mymin Mxymax Mxymin 
1 850,34 -4594,03 482,70 -4763,91 1038,32 -1030,12 

2 666,88 -3876,96 404,30 -4030,46 871,68 -868,52 

3 666,88 -3876,96 404,30 -4030,46 871,68 -868,52 

4 666,88 -3876,96 404,30 -4030,46 871,68 -868,52 

5 666,88 -3876,96 404,30 -4030,46 871,68 -868,52 

 

 

 

Sollecitazioni nei nodi piastra-palo e/o piastra-vincolo 
Simbologia adottata 
Ip Numero palo 

Mx Momento in direzione X espresso in [kgm] 

My Momento in direzione Y espresso in [kgm] 

Mxy Momento in direzione XY espresso in [kgm] 
 

 

Combinazione n° 1 

 

Ip Mx My Mxy 
1 -4172,66 -4423,20 250,27 

2 -4209,35 -4158,29 -245,04 

3 -790,46 -2243,18 -170,45 

4 -556,82 -2001,88 61,72 

5 -4419,46 -4360,49 -252,94 

6 -4196,59 -4391,43 248,83 

7 -755,48 -2148,51 -168,90 

8 -571,42 -2044,64 59,35 

 

 

Combinazione n° 2 

 

Ip Mx My Mxy 
1 -3546,60 -3760,26 216,02 

2 -3564,67 -3517,35 -210,78 

3 -682,12 -1913,89 -146,18 

4 -474,41 -1694,98 54,06 

5 -3774,77 -3719,55 -218,67 

6 -3570,54 -3728,51 214,57 

7 -646,96 -1819,38 -144,61 

8 -489,05 -1737,81 51,67 

 

 

Combinazione n° 3 
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Ip Mx My Mxy 
1 -3546,60 -3760,26 216,02 

2 -3564,67 -3517,35 -210,78 

3 -682,12 -1913,89 -146,18 

4 -474,41 -1694,98 54,06 

5 -3774,77 -3719,55 -218,67 

6 -3570,54 -3728,51 214,57 

7 -646,96 -1819,38 -144,61 

8 -489,05 -1737,81 51,67 

 

 

Combinazione n° 4 

 

Ip Mx My Mxy 
1 -3546,60 -3760,26 216,02 

2 -3564,67 -3517,35 -210,78 

3 -682,12 -1913,89 -146,18 

4 -474,41 -1694,98 54,06 

5 -3774,77 -3719,55 -218,67 

6 -3570,54 -3728,51 214,57 

7 -646,96 -1819,38 -144,61 

8 -489,05 -1737,81 51,67 

 

 

Combinazione n° 5 

 

Ip Mx My Mxy 
1 -3546,60 -3760,26 216,02 

2 -3564,67 -3517,35 -210,78 

3 -682,12 -1913,89 -146,18 

4 -474,41 -1694,98 54,06 

5 -3774,77 -3719,55 -218,67 

6 -3570,54 -3728,51 214,57 

7 -646,96 -1819,38 -144,61 

8 -489,05 -1737,81 51,67 

 

 

 

 

Verifiche 
 

 

Verifiche a presso-flessione 
 

 

Simbologia adottata 
Afi Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq] 

Afs Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq] 

Mp Momento positivo espresso in [kgm] 

Np Sforzo positivo negativo espresso in [kg] 

Mn Momento negativo espresso in [kgm] 
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Nn Sforzo normale negativo espresso in [kg] 

C Coefficiente sicurezza 

Mu Momento ultimo espresso in [kgm] 

Nu Sforzo normale ultimo espresso in [kg] 
 

 

Combinazione n° 1 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-31-P 8,04 8,04 0 0 -565 0 14,06 -7939 0 

2-7-P 8,04 8,04 0 0 -1947 0 4,08 -7939 0 

3-31-P 6,03 6,03 0 0 -1281 0 4,70 -6020 0 

4-31-P 8,04 8,04 0 0 -1967 0 4,04 -7939 0 

5-31-P 8,04 8,04 0 0 -559 0 14,20 -7939 0 

6-13-S 8,04 8,04 0 0 -734 0 10,86 -7972 0 

7-13-S 8,04 8,04 0 0 -2169 0 3,68 -7972 0 

8-7-S 8,04 8,04 0 0 -1844 0 4,32 -7972 0 

9-7-S 8,04 8,04 1 0 -1366 0 5,83 -7972 0 

10-7-S 10,05 10,05 0 0 -884 0 11,18 -9879 0 

11-7-S 8,04 8,04 0 0 -1381 0 5,77 -7972 0 

12-7-S 8,04 8,04 0 0 -1804 0 4,42 -7972 0 

13-7-S 8,04 8,04 0 0 -2260 0 3,53 -7972 0 

14-7-S 8,04 8,04 0 0 -746 0 10,69 -7972 0 

 

 

Combinazione n° 2 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-31-P 8,04 8,04 0 -115 -456 -251 16,25 -7415 -4071 

2-31-P 8,04 8,04 0 0 -1615 -547 4,71 -7608 -2575 

3-31-P 6,03 6,03 0 0 -1174 -59 5,09 -5980 -300 

4-31-P 8,04 8,04 0 0 -1664 -127 4,73 -7862 -600 

5-31-P 8,04 8,04 0 49 -451 95 18,07 -8150 1718 

6-13-S 8,04 8,04 0 -65 -593 -280 12,66 -7506 -3543 

7-13-S 8,04 8,04 0 0 -1842 -593 4,15 -7648 -2462 

8-7-S 8,04 8,04 0 0 -1639 69 4,89 -8013 338 

9-13-S 8,04 8,04 0 0 -1151 -39 6,90 -7937 -268 

10-7-S 10,05 10,05 0 0 -715 12 13,84 -9899 166 

11-7-S 8,04 8,04 0 0 -1165 60 6,88 -8023 414 

12-7-S 8,04 8,04 0 0 -1603 77 5,00 -8019 387 

13-7-S 8,04 8,04 0 0 -1934 632 4,30 -8306 2714 

14-13-S 8,04 8,04 0 39 -588 114 13,89 -8167 1588 

 

 

Combinazione n° 3 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-31-P 8,04 8,04 0 41 -456 83 17,80 -8121 1483 

2-31-P 8,04 8,04 0 0 -1615 -142 4,86 -7851 -689 

3-31-P 6,03 6,03 0 0 -1174 -75 5,08 -5969 -379 

4-31-P 8,04 8,04 0 0 -1664 -557 4,58 -7611 -2547 

5-31-P 8,04 8,04 0 -111 -451 -243 16,46 -7424 -3998 
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6-7-S 8,04 8,04 0 -64 -592 -281 12,67 -7503 -3563 

7-7-S 8,04 8,04 0 0 -1820 -637 4,19 -7621 -2667 

8-7-S 8,04 8,04 0 0 -1639 -24 4,85 -7956 -117 

9-7-S 8,04 8,04 1 -47 -1154 -76 6,85 -7904 -520 

10-7-S 10,05 10,05 0 0 -715 -12 13,78 -9858 -167 

11-7-S 8,04 8,04 0 0 -1165 -52 6,80 -7926 -353 

12-7-S 8,04 8,04 0 0 -1603 -107 4,93 -7903 -530 

13-7-S 8,04 8,04 0 0 -1934 -316 4,04 -7805 -1276 

14-7-S 8,04 8,04 0 36 -605 101 13,46 -8139 1356 

 

 

Combinazione n° 4 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-7-P 8,04 8,04 0 -111 -446 -237 16,65 -7430 -3951 

2-7-P 8,04 8,04 0 0 -1644 -538 4,63 -7619 -2491 

3-31-P 6,03 6,03 0 0 -1174 75 5,17 -6070 385 

4-31-P 8,04 8,04 0 0 -1664 557 4,98 -8280 2771 

5-7-P 8,04 8,04 0 48 -446 97 18,30 -8157 1775 

6-13-S 8,04 8,04 0 40 -593 116 13,78 -8168 1595 

7-13-S 8,04 8,04 0 0 -1842 -289 4,24 -7812 -1225 

8-7-S 8,04 8,04 0 0 -1639 24 4,87 -7986 118 

9-13-S 8,04 8,04 0 0 -1151 -32 6,90 -7943 -221 

10-7-S 10,05 10,05 0 0 -715 12 13,84 -9899 168 

11-7-S 8,04 8,04 0 0 -1165 52 6,88 -8016 357 

12-7-S 8,04 8,04 0 0 -1603 107 5,01 -8038 539 

13-7-S 8,04 8,04 0 0 -1934 316 4,21 -8136 1330 

14-13-S 8,04 8,04 0 -64 -588 -274 12,77 -7511 -3498 

 

 

Combinazione n° 5 

 

Is Afi Afs Mp Np Mn Nn C Mu Nu 
1-7-P 8,04 8,04 0 41 -446 85 18,21 -8129 1542 

2-7-P 8,04 8,04 0 0 -1644 -114 4,79 -7869 -546 

3-31-P 6,03 6,03 0 0 -1174 59 5,16 -6060 304 

4-31-P 8,04 8,04 0 0 -1664 127 4,82 -8014 612 

5-7-P 8,04 8,04 0 -107 -446 -231 16,70 -7443 -3852 

6-7-S 8,04 8,04 0 38 -592 104 13,76 -8149 1437 

7-7-S 8,04 8,04 0 0 -1820 -355 4,27 -7773 -1517 

8-7-S 8,04 8,04 0 0 -1639 -69 4,84 -7928 -335 

9-7-S 8,04 8,04 1 -31 -1154 -76 6,85 -7905 -518 

10-7-S 10,05 10,05 0 0 -715 -12 13,78 -9858 -165 

11-7-S 8,04 8,04 0 0 -1165 -60 6,79 -7919 -409 

12-7-S 8,04 8,04 0 0 -1603 -77 4,94 -7922 -382 

13-7-S 8,04 8,04 0 0 -1934 -632 3,95 -7644 -2498 

14-7-S 8,04 8,04 0 -62 -605 -279 12,43 -7516 -3465 

 

 

Simbologia adottata 
Is Identificativo tratto-sezione-direzione 

Afi Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq] 
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Afs Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq] 

C Coefficiente sicurezza 

Mu Momento ultimo espresso in [kgm] 

Nu Sforzo normale ultimo espresso in [kg] 
 

 

Inviluppo 

Is Afi Afs C Mu Nu 
1-31-P 8,04 8,04 14,06 -7939 0 

2-7-P 8,04 8,04 4,08 -7939 0 

3-31-P 6,03 6,03 4,70 -6020 0 

4-31-P 8,04 8,04 4,04 -7939 0 

5-31-P 8,04 8,04 14,20 -7939 0 

6-13-S 8,04 8,04 10,86 -7972 0 

7-13-S 8,04 8,04 3,68 -7972 0 

8-7-S 8,04 8,04 4,32 -7972 0 

9-7-S 8,04 8,04 5,83 -7972 0 

10-7-S 10,05 10,05 11,18 -9879 0 

11-7-S 8,04 8,04 5,77 -7972 0 

12-7-S 8,04 8,04 4,42 -7972 0 

13-7-S 8,04 8,04 3,53 -7972 0 

14-7-S 8,04 8,04 10,69 -7972 0 
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Analisi dei pali 
 

 

 

Numero pali 8 

Somma portanza laterale 1149,94 [T] 

Portanza laterale del gruppo 2120,15 [T] 

Efficienza palificata 1,00 

Somma portanza di punta 1157,51 [T] 

Somma portanze totali 2307,45 [T] 

Somma portanza trasversale 291,92 [T] 

 

 

 

 

Simbologia adottata 
Np Identificativo del palo 

D diametro espresso in [cm] 

L lunghezza espressa in [m] 

N sforzo normale espresso in [kg] 

Tx, Ty taglio in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso  in [kg] 

T risultante taglio espresso in [kg] 

Tu Taglio ultimo espresso in [kg] 

Mx, My momento in fase di esercizio (direzione X ed Y) espresso  in [kgm] 

Mu Momento ultimo espresso in [kgm] 

Musez Momento ultimo della sezione espresso in [kgm] 

Af Area di armatura espressa in [cmq] 

Nc, Nq fattori di capacità portante 

N'c, N'q fattori di capacità portante corretti 

Plmed, Plmin portanza per attrito e aderenza laterale in [kg] 

Ppmed, Ppmin portanza di punta in [kg] 

Pd portanza di progetto in [kg] 

u spostamento orizzontale in esercizio espresso in [cm] 

ur spostamento orizzontale limite espresso in [cm] 

p pressione in esercizio espressa in [kg/cmq] 

pr pressione limite espressa in [kg/cmq] 

w cedimento in testa espresso in [cm] 
 

 

 

 

 

Scarichi in testa ai pali - combinazione 1 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
1 80,00 21,00 26045,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 80,00 21,00 25384,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 80,00 21,00 26416,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 80,00 21,00 25752,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 80,00 21,00 26316,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 80,00 21,00 25652,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 80,00 21,00 25876,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 80,00 21,00 26543,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 1 

 

Np u ur p pr 
1 0,0000 1,4666 0,009 0,000 

2 0,0000 1,4666 0,009 0,000 

3 0,0000 1,4666 0,009 0,000 

4 0,0000 1,4666 0,009 0,000 

5 0,0000 1,4666 0,009 0,000 

6 0,0000 1,4666 0,009 0,000 

7 0,0000 1,4666 0,009 0,000 

8 0,0000 1,4666 0,009 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 1 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 37,06 10,55 

2 15,87 7,11 37,06 10,55 

3 15,87 7,11 37,06 10,55 

4 15,87 7,11 37,06 10,55 

5 15,87 7,11 37,06 10,55 

6 15,87 7,11 37,06 10,55 

7 15,87 7,11 37,06 10,55 

8 15,87 7,11 37,06 10,55 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 143743 144688 143743 144688 143276 

2 143743 144688 143743 144688 143276 

3 143743 144688 143743 144688 143276 

4 143743 144688 143743 144688 143276 

5 143743 144688 143743 144688 143276 

6 143743 144688 143743 144688 143276 

7 143743 144688 143743 144688 143276 

8 143743 144688 143743 144688 143276 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 1 

 

Np Tu Mu T M ηηηη 
1 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00 

2 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00 

3 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00 

4 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00 

5 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00 

6 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00 

7 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00 

8 36490,35 0,00 0,00 0,00 10000,00 
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Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 1 

 

Np w 
1 0,0694 

2 0,0676 

3 0,0703 

4 0,0686 

5 0,0701 

6 0,0683 

7 0,0689 

8 0,0707 

 

 

 

 

Scarichi in testa ai pali - combinazione 2 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
1 80,00 21,00 23252,44 0,00 0,00 4278,05 4214,46 

2 80,00 21,00 22590,66 0,00 0,00 4255,44 4218,57 

3 80,00 21,00 23557,01 0,00 0,00 4273,46 4238,16 

4 80,00 21,00 22892,43 0,00 0,00 4251,75 4242,70 

5 80,00 21,00 23523,11 0,00 0,00 4259,68 4295,14 

6 80,00 21,00 22858,69 0,00 0,00 4241,55 4299,17 

7 80,00 21,00 23017,25 0,00 0,00 4245,10 4282,22 

8 80,00 21,00 23683,41 0,00 0,00 4264,04 4278,65 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 2 

 

Np u ur p pr 
1 0,1258 1,4668 0,000 0,000 

2 0,1255 1,4668 0,000 0,000 

3 0,1261 1,4668 0,000 0,000 

4 0,1259 1,4668 0,000 0,000 

5 0,1268 1,4669 0,000 0,000 

6 0,1266 1,4669 0,000 0,000 

7 0,1264 1,4669 0,000 0,000 

8 0,1266 1,4669 0,000 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 2 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 37,06 10,55 

2 15,87 7,11 37,06 10,55 
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3 15,87 7,11 37,06 10,55 

4 15,87 7,11 37,06 10,55 

5 15,87 7,11 37,06 10,55 

6 15,87 7,11 37,06 10,55 

7 15,87 7,11 37,06 10,55 

8 15,87 7,11 37,06 10,55 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 143743 144688 143743 144688 143276 

2 143743 144688 143743 144688 143276 

3 143743 144688 143743 144688 143276 

4 143743 144688 143743 144688 143276 

5 143743 144688 143743 144688 143276 

6 143743 144688 143743 144688 143276 

7 143743 144688 143743 144688 143276 

8 143743 144688 143743 144688 143276 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 2 

 

Np Tu Mu T M ηηηη 
1 36490,56 0,00 6005,28 0,00 6,08 

2 36490,56 0,00 5992,09 0,00 6,09 

3 36490,57 0,00 6018,68 0,00 6,06 

4 36490,56 0,00 6006,49 0,00 6,08 

5 36490,62 0,00 6049,22 0,00 6,03 

6 36490,62 0,00 6039,34 0,00 6,04 

7 36490,61 0,00 6029,78 0,00 6,05 

8 36490,62 0,00 6040,61 0,00 6,04 

 

 

 

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 2 

 

Np w 
1 0,0619 

2 0,0602 

3 0,0627 

4 0,0610 

5 0,0626 

6 0,0609 

7 0,0613 

8 0,0631 

 

 

 

 

Scarichi in testa ai pali - combinazione 3 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
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1 80,00 21,00 23252,44 0,00 0,00 4257,55 -4256,83 

2 80,00 21,00 22590,66 0,00 0,00 4259,72 -4256,80 

3 80,00 21,00 23557,01 0,00 0,00 4257,92 -4260,68 

4 80,00 21,00 22892,43 0,00 0,00 4259,25 -4260,20 

5 80,00 21,00 23523,11 0,00 0,00 4259,88 -4256,90 

6 80,00 21,00 22858,69 0,00 0,00 4257,53 -4256,90 

7 80,00 21,00 23017,25 0,00 0,00 4257,85 -4260,60 

8 80,00 21,00 23683,41 0,00 0,00 4259,36 -4260,16 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 3 

 

Np u ur p pr 
1 0,1262 1,4668 0,000 0,000 

2 0,1262 1,4668 0,000 0,000 

3 0,1263 1,4668 0,000 0,000 

4 0,1263 1,4668 0,000 0,000 

5 0,1262 1,4668 0,000 0,000 

6 0,1262 1,4668 0,000 0,000 

7 0,1263 1,4668 0,000 0,000 

8 0,1263 1,4668 0,000 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 3 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 37,06 10,55 

2 15,87 7,11 37,06 10,55 

3 15,87 7,11 37,06 10,55 

4 15,87 7,11 37,06 10,55 

5 15,87 7,11 37,06 10,55 

6 15,87 7,11 37,06 10,55 

7 15,87 7,11 37,06 10,55 

8 15,87 7,11 37,06 10,55 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 143743 144688 143743 144688 143276 

2 143743 144688 143743 144688 143276 

3 143743 144688 143743 144688 143276 

4 143743 144688 143743 144688 143276 

5 143743 144688 143743 144688 143276 

6 143743 144688 143743 144688 143276 

7 143743 144688 143743 144688 143276 

8 143743 144688 143743 144688 143276 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 3 
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Np Tu Mu T M ηηηη 
1 36490,57 0,00 6020,58 0,00 6,06 

2 36490,57 0,00 6022,09 0,00 6,06 

3 36490,57 0,00 6023,56 0,00 6,06 

4 36490,57 0,00 6024,16 0,00 6,06 

5 36490,57 0,00 6022,27 0,00 6,06 

6 36490,57 0,00 6020,61 0,00 6,06 

7 36490,57 0,00 6023,46 0,00 6,06 

8 36490,57 0,00 6024,21 0,00 6,06 

 

 

 

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 3 

 

Np w 
1 0,0619 

2 0,0602 

3 0,0627 

4 0,0610 

5 0,0626 

6 0,0609 

7 0,0613 

8 0,0631 

 

 

 

 

Scarichi in testa ai pali - combinazione 4 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
1 80,00 21,00 23252,44 0,00 0,00 -4257,55 4256,83 

2 80,00 21,00 22590,66 0,00 0,00 -4259,72 4256,80 

3 80,00 21,00 23557,01 0,00 0,00 -4257,92 4260,68 

4 80,00 21,00 22892,43 0,00 0,00 -4259,25 4260,20 

5 80,00 21,00 23523,11 0,00 0,00 -4259,88 4256,90 

6 80,00 21,00 22858,69 0,00 0,00 -4257,53 4256,90 

7 80,00 21,00 23017,25 0,00 0,00 -4257,85 4260,60 

8 80,00 21,00 23683,41 0,00 0,00 -4259,36 4260,16 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 4 

 

Np u ur p pr 
1 0,1262 1,4668 0,000 0,000 

2 0,1262 1,4668 0,000 0,000 

3 0,1263 1,4668 0,000 0,000 

4 0,1263 1,4668 0,000 0,000 

5 0,1262 1,4668 0,000 0,000 

6 0,1262 1,4668 0,000 0,000 

7 0,1263 1,4668 0,000 0,000 
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8 0,1263 1,4668 0,000 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 4 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 37,06 10,55 

2 15,87 7,11 37,06 10,55 

3 15,87 7,11 37,06 10,55 

4 15,87 7,11 37,06 10,55 

5 15,87 7,11 37,06 10,55 

6 15,87 7,11 37,06 10,55 

7 15,87 7,11 37,06 10,55 

8 15,87 7,11 37,06 10,55 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 143743 144688 143743 144688 143276 

2 143743 144688 143743 144688 143276 

3 143743 144688 143743 144688 143276 

4 143743 144688 143743 144688 143276 

5 143743 144688 143743 144688 143276 

6 143743 144688 143743 144688 143276 

7 143743 144688 143743 144688 143276 

8 143743 144688 143743 144688 143276 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 4 

 

Np Tu Mu T M ηηηη 
1 36490,57 0,00 6020,58 0,00 6,06 

2 36490,57 0,00 6022,09 0,00 6,06 

3 36490,57 0,00 6023,56 0,00 6,06 

4 36490,57 0,00 6024,16 0,00 6,06 

5 36490,57 0,00 6022,27 0,00 6,06 

6 36490,57 0,00 6020,61 0,00 6,06 

7 36490,57 0,00 6023,46 0,00 6,06 

8 36490,57 0,00 6024,21 0,00 6,06 

 

 

 

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 4 

 

Np w 
1 0,0619 

2 0,0602 

3 0,0627 

4 0,0610 

5 0,0626 

6 0,0609 
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7 0,0613 

8 0,0631 

 

 

 

 

Scarichi in testa ai pali - combinazione 5 

 

Np D L N Mx My Tx Ty 
1 80,00 21,00 23252,44 0,00 0,00 -4278,05 -4214,46 

2 80,00 21,00 22590,66 0,00 0,00 -4255,44 -4218,57 

3 80,00 21,00 23557,01 0,00 0,00 -4273,46 -4238,16 

4 80,00 21,00 22892,43 0,00 0,00 -4251,75 -4242,70 

5 80,00 21,00 23523,11 0,00 0,00 -4259,68 -4295,14 

6 80,00 21,00 22858,69 0,00 0,00 -4241,55 -4299,17 

7 80,00 21,00 23017,25 0,00 0,00 -4245,10 -4282,22 

8 80,00 21,00 23683,41 0,00 0,00 -4264,04 -4278,65 

 

 

 

Spostamenti e pressioni in testa - combinazione 5 

 

Np u ur p pr 
1 0,1258 1,4668 0,000 0,000 

2 0,1255 1,4668 0,000 0,000 

3 0,1261 1,4668 0,000 0,000 

4 0,1259 1,4668 0,000 0,000 

5 0,1268 1,4669 0,000 0,000 

6 0,1266 1,4669 0,000 0,000 

7 0,1264 1,4669 0,000 0,000 

8 0,1266 1,4669 0,000 0,000 

 

 

 

Verifica della portanza assiale - combinazione 5 

 

Np Nc Nq N'c N'q 
1 15,87 7,11 37,06 10,55 

2 15,87 7,11 37,06 10,55 

3 15,87 7,11 37,06 10,55 

4 15,87 7,11 37,06 10,55 

5 15,87 7,11 37,06 10,55 

6 15,87 7,11 37,06 10,55 

7 15,87 7,11 37,06 10,55 

8 15,87 7,11 37,06 10,55 

 

Np Plmed Ppmed Plmin Ppmin Pd 
1 143743 144688 143743 144688 143276 

2 143743 144688 143743 144688 143276 

3 143743 144688 143743 144688 143276 

4 143743 144688 143743 144688 143276 
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5 143743 144688 143743 144688 143276 

6 143743 144688 143743 144688 143276 

7 143743 144688 143743 144688 143276 

8 143743 144688 143743 144688 143276 

 

 

 

Verifica della portanza trasversale - combinazione 5 

 

Np Tu Mu T M ηηηη 
1 36490,56 0,00 6005,28 0,00 6,08 

2 36490,56 0,00 5992,09 0,00 6,09 

3 36490,57 0,00 6018,68 0,00 6,06 

4 36490,56 0,00 6006,49 0,00 6,08 

5 36490,62 0,00 6049,22 0,00 6,03 

6 36490,62 0,00 6039,34 0,00 6,04 

7 36490,61 0,00 6029,78 0,00 6,05 

8 36490,62 0,00 6040,61 0,00 6,04 

 

 

 

Cedimento verticale in testa ai pali - combinazione 5 

 

Np w 
1 0,0619 

2 0,0602 

3 0,0627 

4 0,0610 

5 0,0626 

6 0,0609 

7 0,0613 

8 0,0631 

 

 

 

Spostamenti e pressioni limiti 
 

 

 

Simbologia adottata 
Nr. Identificativo sezione palo 

Y ordinata palo espressa in [m] 

Ur spostamento limite espresso in [cm] 

Pr pressione limite espressa  in [kg/cmq] 
 

 

Palo n° 1 

 

Nr. Y Ur Pr 
1 0,00 1,4668 0,000 

11 2,10 0,5987 2,874 

21 4,20 0,0928 0,446 
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31 6,30 -0,0698 -0,349 

41 8,40 -0,0687 -0,375 

51 10,50 -0,0315 -0,172 

61 12,60 -0,0064 -0,035 

71 14,70 0,0025 0,014 

81 16,80 0,0030 0,019 

91 18,90 0,0012 0,008 

101 21,00 -0,0007 -0,004 

 

Palo n° 2 

 

Nr. Y Ur Pr 
1 0,00 1,4668 0,000 

11 2,10 0,5987 2,874 

21 4,20 0,0928 0,446 

31 6,30 -0,0698 -0,349 

41 8,40 -0,0687 -0,375 

51 10,50 -0,0315 -0,172 

61 12,60 -0,0064 -0,035 

71 14,70 0,0025 0,014 

81 16,80 0,0030 0,019 

91 18,90 0,0012 0,008 

101 21,00 -0,0007 -0,004 

 

Palo n° 3 

 

Nr. Y Ur Pr 
1 0,00 1,4668 0,000 

11 2,10 0,5987 2,874 

21 4,20 0,0928 0,446 

31 6,30 -0,0698 -0,349 

41 8,40 -0,0687 -0,375 

51 10,50 -0,0315 -0,172 

61 12,60 -0,0064 -0,035 

71 14,70 0,0025 0,014 

81 16,80 0,0030 0,019 

91 18,90 0,0012 0,008 

101 21,00 -0,0007 -0,004 

 

Palo n° 4 

 

Nr. Y Ur Pr 
1 0,00 1,4668 0,000 

11 2,10 0,5987 2,874 

21 4,20 0,0928 0,446 

31 6,30 -0,0698 -0,349 

41 8,40 -0,0687 -0,375 

51 10,50 -0,0315 -0,172 

61 12,60 -0,0064 -0,035 

71 14,70 0,0025 0,014 

81 16,80 0,0030 0,019 
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91 18,90 0,0012 0,008 

101 21,00 -0,0007 -0,004 

 

Palo n° 5 

 

Nr. Y Ur Pr 
1 0,00 1,4669 0,000 

11 2,10 0,5988 2,874 

21 4,20 0,0928 0,446 

31 6,30 -0,0698 -0,349 

41 8,40 -0,0687 -0,375 

51 10,50 -0,0315 -0,172 

61 12,60 -0,0064 -0,035 

71 14,70 0,0025 0,014 

81 16,80 0,0030 0,019 

91 18,90 0,0012 0,008 

101 21,00 -0,0007 -0,004 

 

Palo n° 6 

 

Nr. Y Ur Pr 
1 0,00 1,4669 0,000 

11 2,10 0,5988 2,874 

21 4,20 0,0928 0,446 

31 6,30 -0,0698 -0,349 

41 8,40 -0,0687 -0,375 

51 10,50 -0,0315 -0,172 

61 12,60 -0,0064 -0,035 

71 14,70 0,0025 0,014 

81 16,80 0,0030 0,019 

91 18,90 0,0012 0,008 

101 21,00 -0,0007 -0,004 

 

Palo n° 7 

 

Nr. Y Ur Pr 
1 0,00 1,4669 0,000 

11 2,10 0,5988 2,874 

21 4,20 0,0928 0,446 

31 6,30 -0,0698 -0,349 

41 8,40 -0,0687 -0,375 

51 10,50 -0,0315 -0,172 

61 12,60 -0,0064 -0,035 

71 14,70 0,0025 0,014 

81 16,80 0,0030 0,019 

91 18,90 0,0012 0,008 

101 21,00 -0,0007 -0,004 

 

Palo n° 8 

 

Nr. Y Ur Pr 
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1 0,00 1,4669 0,000 

11 2,10 0,5988 2,874 

21 4,20 0,0928 0,446 

31 6,30 -0,0698 -0,349 

41 8,40 -0,0687 -0,375 

51 10,50 -0,0315 -0,172 

61 12,60 -0,0064 -0,035 

71 14,70 0,0025 0,014 

81 16,80 0,0030 0,019 

91 18,90 0,0012 0,008 

101 21,00 -0,0007 -0,004 

 

 

Spostamenti e pressioni in esercizio 
 

 

 

Simbologia adottata 
Nr. Identificativo sezione palo 

Y ordinata palo espressa in [m] 

Ue spostamento in esercizio espresso in [cm] 

Pe pressione in esercizio espressa  in [kg/cmq] 
 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,0000 0,009 

11 2,10 0,0000 0,003 

21 4,20 0,0000 0,000 

31 6,30 0,0000 -0,001 

41 8,40 0,0000 0,000 

51 10,50 0,0000 0,000 

61 12,60 0,0000 0,000 

71 14,70 0,0000 0,000 

81 16,80 0,0000 0,000 

91 18,90 0,0000 0,000 

101 21,00 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,0000 0,009 

11 2,10 0,0000 0,003 

21 4,20 0,0000 0,000 

31 6,30 0,0000 -0,001 

41 8,40 0,0000 0,000 

51 10,50 0,0000 0,000 

61 12,60 0,0000 0,000 

71 14,70 0,0000 0,000 

81 16,80 0,0000 0,000 

91 18,90 0,0000 0,000 
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101 21,00 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,0000 0,009 

11 2,10 0,0000 0,003 

21 4,20 0,0000 0,000 

31 6,30 0,0000 -0,001 

41 8,40 0,0000 0,000 

51 10,50 0,0000 0,000 

61 12,60 0,0000 0,000 

71 14,70 0,0000 0,000 

81 16,80 0,0000 0,000 

91 18,90 0,0000 0,000 

101 21,00 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,0000 0,009 

11 2,10 0,0000 0,003 

21 4,20 0,0000 0,000 

31 6,30 0,0000 -0,001 

41 8,40 0,0000 0,000 

51 10,50 0,0000 0,000 

61 12,60 0,0000 0,000 

71 14,70 0,0000 0,000 

81 16,80 0,0000 0,000 

91 18,90 0,0000 0,000 

101 21,00 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 5 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,0000 0,009 

11 2,10 0,0000 0,003 

21 4,20 0,0000 0,000 

31 6,30 0,0000 -0,001 

41 8,40 0,0000 0,000 

51 10,50 0,0000 0,000 

61 12,60 0,0000 0,000 

71 14,70 0,0000 0,000 

81 16,80 0,0000 0,000 

91 18,90 0,0000 0,000 

101 21,00 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 6 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,0000 0,009 
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11 2,10 0,0000 0,003 

21 4,20 0,0000 0,000 

31 6,30 0,0000 -0,001 

41 8,40 0,0000 0,000 

51 10,50 0,0000 0,000 

61 12,60 0,0000 0,000 

71 14,70 0,0000 0,000 

81 16,80 0,0000 0,000 

91 18,90 0,0000 0,000 

101 21,00 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 7 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,0000 0,009 

11 2,10 0,0000 0,003 

21 4,20 0,0000 0,000 

31 6,30 0,0000 -0,001 

41 8,40 0,0000 0,000 

51 10,50 0,0000 0,000 

61 12,60 0,0000 0,000 

71 14,70 0,0000 0,000 

81 16,80 0,0000 0,000 

91 18,90 0,0000 0,000 

101 21,00 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 8 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,0000 0,009 

11 2,10 0,0000 0,003 

21 4,20 0,0000 0,000 

31 6,30 0,0000 -0,001 

41 8,40 0,0000 0,000 

51 10,50 0,0000 0,000 

61 12,60 0,0000 0,000 

71 14,70 0,0000 0,000 

81 16,80 0,0000 0,000 

91 18,90 0,0000 0,000 

101 21,00 0,0000 0,000 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1258 0,000 

11 2,10 0,0451 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,039 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,013 

61 12,60 -0,0003 -0,002 
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71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1255 0,000 

11 2,10 0,0450 0,216 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,039 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,013 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1261 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1259 0,000 

11 2,10 0,0452 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,039 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,013 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 5 
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Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1268 0,000 

11 2,10 0,0455 0,218 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 6 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1266 0,000 

11 2,10 0,0454 0,218 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 7 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1264 0,000 

11 2,10 0,0453 0,218 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 8 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1266 0,000 

11 2,10 0,0454 0,218 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 
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41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1262 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1262 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1263 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 
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101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1263 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 5 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1262 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 6 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1262 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 7 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1263 0,000 
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11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 8 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1263 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1262 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1262 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 
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71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1263 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1263 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 5 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1262 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 6 
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Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1262 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 7 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1263 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 8 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1263 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 1 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1258 0,000 

11 2,10 0,0451 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,039 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                                Relazione di calcolo opere edili 46 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,013 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 2 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1255 0,000 

11 2,10 0,0450 0,216 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,039 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,013 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 3 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1261 0,000 

11 2,10 0,0453 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 4 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1259 0,000 

11 2,10 0,0452 0,217 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,039 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,013 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 
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101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 5 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1268 0,000 

11 2,10 0,0455 0,218 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 6 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1266 0,000 

11 2,10 0,0454 0,218 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 7 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1264 0,000 

11 2,10 0,0453 0,218 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 8 

 

Nr. Y Ue Pe 
1 0,00 0,1266 0,000 
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11 2,10 0,0454 0,218 

21 4,20 0,0033 0,016 

31 6,30 -0,0079 -0,040 

41 8,40 -0,0062 -0,034 

51 10,50 -0,0025 -0,014 

61 12,60 -0,0003 -0,002 

71 14,70 0,0003 0,002 

81 16,80 0,0003 0,002 

91 18,90 0,0001 0,001 

101 21,00 -0,0001 -0,001 

 

 

 

Sollecitazioni limiti 
 

 
 

Simbologia adottata 
Nr. Identificativo sezione 

Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m]) 

Nr sforzo normale espresso in [kg] 
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Tr taglio espresso in [kg] 

Mr momento espresso  in [kgm] 
 

 

Palo n° 1 

 

Nr. Y Mr Tr Nr 
1 0,00 0,00 36490,56 287767,26 

11 2,10 -59758,42 9751,00 273354,24 

21 4,20 -51667,58 -13324,65 257030,37 

31 6,30 -22975,71 -11866,75 238522,40 

41 8,40 -4213,76 -5368,04 217032,18 

51 10,50 2280,70 -947,39 193983,48 

61 12,60 2485,19 535,04 170573,16 

71 14,70 1192,25 577,86 146785,06 

81 16,80 273,40 250,52 122797,95 

91 18,90 -4,40 24,16 98541,43 

101 21,00 0,00 -3,59 0,00 

 

Palo n° 2 

 

Nr. Y Mr Tr Nr 
1 0,00 0,00 36490,56 287767,26 

11 2,10 -59758,41 9751,00 273354,24 

21 4,20 -51667,58 -13324,65 257030,37 

31 6,30 -22975,71 -11866,75 238522,40 

41 8,40 -4213,76 -5368,04 217032,18 

51 10,50 2280,70 -947,39 193983,48 

61 12,60 2485,19 535,04 170573,16 

71 14,70 1192,25 577,86 146785,06 

81 16,80 273,40 250,52 122797,95 

91 18,90 -4,40 24,16 98541,43 

101 21,00 0,00 -3,59 0,00 

 

Palo n° 3 

 

Nr. Y Mr Tr Nr 
1 0,00 0,00 36490,57 287767,26 

11 2,10 -59758,45 9750,98 273354,24 

21 4,20 -51667,53 -13324,67 257030,37 

31 6,30 -22975,67 -11866,74 238522,40 

41 8,40 -4213,74 -5368,03 217032,18 

51 10,50 2280,71 -947,38 193983,48 

61 12,60 2485,19 535,04 170573,16 

71 14,70 1192,25 577,86 146785,06 

81 16,80 273,40 250,52 122797,95 

91 18,90 -4,40 24,16 98541,43 

101 21,00 0,00 -3,59 0,00 

 

Palo n° 4 

 

Nr. Y Mr Tr Nr 
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1 0,00 0,00 36490,56 287767,26 

11 2,10 -59758,42 9751,00 273354,24 

21 4,20 -51667,58 -13324,65 257030,37 

31 6,30 -22975,71 -11866,75 238522,40 

41 8,40 -4213,76 -5368,04 217032,18 

51 10,50 2280,70 -947,39 193983,48 

61 12,60 2485,19 535,04 170573,16 

71 14,70 1192,25 577,86 146785,06 

81 16,80 273,40 250,52 122797,95 

91 18,90 -4,40 24,16 98541,43 

101 21,00 0,00 -3,59 0,00 

 

Palo n° 5 

 

Nr. Y Mr Tr Nr 
1 0,00 0,00 36490,62 287767,26 

11 2,10 -59758,54 9750,89 273354,24 

21 4,20 -51667,39 -13324,70 257030,37 

31 6,30 -22975,54 -11866,71 238522,40 

41 8,40 -4213,68 -5368,00 217032,18 

51 10,50 2280,72 -947,37 193983,48 

61 12,60 2485,19 535,04 170573,16 

71 14,70 1192,25 577,85 146785,06 

81 16,80 273,40 250,52 122797,95 

91 18,90 -4,40 24,16 98541,43 

101 21,00 0,00 -3,59 0,00 

 

Palo n° 6 

 

Nr. Y Mr Tr Nr 
1 0,00 0,00 36490,62 287767,26 

11 2,10 -59758,54 9750,89 273354,24 

21 4,20 -51667,39 -13324,70 257030,37 

31 6,30 -22975,53 -11866,71 238522,40 

41 8,40 -4213,68 -5368,00 217032,18 

51 10,50 2280,72 -947,37 193983,48 

61 12,60 2485,19 535,04 170573,16 

71 14,70 1192,25 577,85 146785,06 

81 16,80 273,40 250,52 122797,95 

91 18,90 -4,40 24,16 98541,43 

101 21,00 0,00 -3,59 0,00 

 

Palo n° 7 

 

Nr. Y Mr Tr Nr 
1 0,00 0,00 36490,61 287767,26 

11 2,10 -59758,53 9750,89 273354,24 

21 4,20 -51667,37 -13324,70 257030,37 

31 6,30 -22975,53 -11866,70 238522,40 

41 8,40 -4213,67 -5368,00 217032,18 

51 10,50 2280,72 -947,37 193983,48 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                                Relazione di calcolo opere edili 51 

61 12,60 2485,19 535,04 170573,16 

71 14,70 1192,25 577,85 146785,06 

81 16,80 273,40 250,52 122797,95 

91 18,90 -4,40 24,16 98541,43 

101 21,00 0,00 -3,59 0,00 

 

Palo n° 8 

 

Nr. Y Mr Tr Nr 
1 0,00 0,00 36490,62 287767,26 

11 2,10 -59758,54 9750,89 273354,24 

21 4,20 -51667,39 -13324,70 257030,37 

31 6,30 -22975,53 -11866,71 238522,40 

41 8,40 -4213,68 -5368,00 217032,18 

51 10,50 2280,72 -947,37 193983,48 

61 12,60 2485,19 535,04 170573,16 

71 14,70 1192,25 577,85 146785,06 

81 16,80 273,40 250,52 122797,95 

91 18,90 -4,40 24,16 98541,43 

101 21,00 0,00 -3,59 0,00 

 

 

 

Sollecitazioni in esercizio 
 

 

 

Simbologia adottata 
Nr. Identificativo sezione 

Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m]) 

N sforzo normale espresso in [kg] 

T taglio espresso in [kg] 

M momento espresso  in [kgm] 
 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 0,00 26045,95 

11 2,10 0,00 0,00 27179,77 

21 4,20 0,00 0,00 28026,36 

31 6,30 0,00 0,00 28545,02 

41 8,40 0,00 0,00 28578,16 

51 10,50 0,00 0,00 28293,88 

61 12,60 0,00 0,00 27837,02 

71 14,70 0,00 0,00 27207,59 

81 16,80 0,00 0,00 26432,96 

91 18,90 0,00 0,00 25519,55 

101 21,00 0,00 0,00 24454,50 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 2 

 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                                Relazione di calcolo opere edili 52 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 0,00 25384,26 

11 2,10 0,00 0,00 26537,08 

21 4,20 0,00 0,00 27406,29 

31 6,30 0,00 0,00 27951,71 

41 8,40 0,00 0,00 28017,73 

51 10,50 0,00 0,00 27770,34 

61 12,60 0,00 0,00 27352,54 

71 14,70 0,00 0,00 26764,35 

81 16,80 0,00 0,00 26032,80 

91 18,90 0,00 0,00 25164,22 

101 21,00 0,00 0,00 24145,91 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 3 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 0,00 26416,53 

11 2,10 0,00 0,00 27539,72 

21 4,20 0,00 0,00 28373,64 

31 6,30 0,00 0,00 28877,32 

41 8,40 0,00 0,00 28892,04 

51 10,50 0,00 0,00 28587,10 

61 12,60 0,00 0,00 28108,36 

71 14,70 0,00 0,00 27455,83 

81 16,80 0,00 0,00 26657,07 

91 18,90 0,00 0,00 25718,56 

101 21,00 0,00 0,00 24627,33 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 4 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 0,00 25752,04 

11 2,10 0,00 0,00 26894,30 

21 4,20 0,00 0,00 27750,94 

31 6,30 0,00 0,00 28281,49 

41 8,40 0,00 0,00 28329,23 

51 10,50 0,00 0,00 28061,34 

61 12,60 0,00 0,00 27621,83 

71 14,70 0,00 0,00 27010,71 

81 16,80 0,00 0,00 26255,22 

91 18,90 0,00 0,00 25361,72 

101 21,00 0,00 0,00 24317,43 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 5 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 0,00 26316,72 

11 2,10 0,00 0,00 27442,77 

21 4,20 0,00 0,00 28280,10 

31 6,30 0,00 0,00 28787,82 

41 8,40 0,00 0,00 28807,50 
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51 10,50 0,00 0,00 28508,12 

61 12,60 0,00 0,00 28035,28 

71 14,70 0,00 0,00 27388,96 

81 16,80 0,00 0,00 26596,71 

91 18,90 0,00 0,00 25664,96 

101 21,00 0,00 0,00 24580,78 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 6 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 0,00 25652,19 

11 2,10 0,00 0,00 26797,32 

21 4,20 0,00 0,00 27657,37 

31 6,30 0,00 0,00 28191,95 

41 8,40 0,00 0,00 28244,66 

51 10,50 0,00 0,00 27982,33 

61 12,60 0,00 0,00 27548,72 

71 14,70 0,00 0,00 26943,83 

81 16,80 0,00 0,00 26194,83 

91 18,90 0,00 0,00 25308,10 

101 21,00 0,00 0,00 24270,86 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 7 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 0,00 25876,78 

11 2,10 0,00 0,00 27015,46 

21 4,20 0,00 0,00 27867,83 

31 6,30 0,00 0,00 28393,33 

41 8,40 0,00 0,00 28434,88 

51 10,50 0,00 0,00 28160,03 

61 12,60 0,00 0,00 27713,16 

71 14,70 0,00 0,00 27094,27 

81 16,80 0,00 0,00 26330,65 

91 18,90 0,00 0,00 25428,70 

101 21,00 0,00 0,00 24375,60 

 

Combinazione n° 1 - Palo n° 8 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 0,00 26543,03 

11 2,10 0,00 0,00 27662,59 

21 4,20 0,00 0,00 28492,18 

31 6,30 0,00 0,00 28990,75 

41 8,40 0,00 0,00 28999,18 

51 10,50 0,00 0,00 28687,19 

61 12,60 0,00 0,00 28200,98 

71 14,70 0,00 0,00 27540,56 

81 16,80 0,00 0,00 26733,57 

91 18,90 0,00 0,00 25786,49 

101 21,00 0,00 0,00 24686,33 
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Combinazione n° 2 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6005,28 23252,44 

11 2,10 -6340,24 95,62 24466,45 

21 4,20 -4550,05 -1424,72 25408,53 

31 6,30 -1772,58 -1048,28 26040,15 

41 8,40 -193,03 -415,25 26212,11 

51 10,50 267,89 -42,39 26083,57 

61 12,60 225,40 62,44 25791,64 

71 14,70 94,73 52,30 25336,33 

81 16,80 15,99 19,28 24743,56 

91 18,90 -2,83 0,03 24019,40 

101 21,00 0,00 -0,45 23151,68 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 2 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 5992,09 22590,66 

11 2,10 -6325,27 95,34 23823,67 

21 4,20 -4539,25 -1421,35 24788,36 

31 6,30 -1768,35 -1045,80 25446,75 

41 8,40 -192,56 -414,26 25651,60 

51 10,50 267,26 -42,29 25559,94 

61 12,60 224,87 62,29 25307,09 

71 14,70 94,51 52,17 24893,02 

81 16,80 15,95 19,23 24343,34 

91 18,90 -2,82 0,03 23664,01 

101 21,00 0,00 -0,44 22843,04 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 3 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6018,68 23557,01 

11 2,10 -6355,45 95,91 24762,27 

21 4,20 -4561,02 -1428,14 25693,94 

31 6,30 -1776,87 -1050,81 26313,25 

41 8,40 -193,51 -416,25 26470,08 

51 10,50 268,53 -42,50 26324,55 

61 12,60 225,95 62,59 26014,64 

71 14,70 94,96 52,42 25540,34 

81 16,80 16,03 19,33 24927,74 

91 18,90 -2,83 0,04 24182,95 

101 21,00 0,00 -0,45 23293,72 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 4 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6006,49 22892,43 

11 2,10 -6341,61 95,65 24116,77 
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21 4,20 -4551,04 -1425,03 25071,15 

31 6,30 -1772,97 -1048,51 25717,33 

41 8,40 -193,08 -415,34 25907,19 

51 10,50 267,95 -42,40 25798,71 

61 12,60 225,45 62,45 25528,04 

71 14,70 94,76 52,31 25095,16 

81 16,80 15,99 19,28 24525,83 

91 18,90 -2,83 0,03 23826,07 

101 21,00 0,00 -0,45 22983,78 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 5 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6049,22 23523,11 

11 2,10 -6390,12 96,57 24729,35 

21 4,20 -4586,03 -1435,92 25662,17 

31 6,30 -1786,66 -1056,57 26282,85 

41 8,40 -194,60 -418,54 26441,37 

51 10,50 269,99 -42,74 26297,73 

61 12,60 227,18 62,93 25989,82 

71 14,70 95,49 52,71 25517,64 

81 16,80 16,12 19,43 24907,24 

91 18,90 -2,85 0,04 24164,75 

101 21,00 0,00 -0,45 23277,91 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 6 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6039,34 22858,69 

11 2,10 -6378,90 96,35 24084,00 

21 4,20 -4577,94 -1433,40 25039,54 

31 6,30 -1783,49 -1054,71 25687,08 

41 8,40 -194,25 -417,80 25878,61 

51 10,50 269,52 -42,66 25772,02 

61 12,60 226,78 62,82 25503,34 

71 14,70 95,32 52,62 25072,57 

81 16,80 16,09 19,40 24505,43 

91 18,90 -2,84 0,04 23807,95 

101 21,00 0,00 -0,45 22968,04 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 7 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6029,78 23017,25 

11 2,10 -6368,05 96,15 24238,01 

21 4,20 -4570,11 -1430,97 25188,13 

31 6,30 -1780,43 -1052,91 25829,26 

41 8,40 -193,91 -417,08 26012,91 

51 10,50 269,06 -42,59 25897,48 

61 12,60 226,40 62,71 25619,44 

71 14,70 95,15 52,53 25178,78 
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81 16,80 16,06 19,37 24601,32 

91 18,90 -2,84 0,04 23893,10 

101 21,00 0,00 -0,45 23041,99 

 

Combinazione n° 2 - Palo n° 8 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6040,61 23683,41 

11 2,10 -6380,34 96,38 24885,05 

21 4,20 -4578,98 -1433,73 25812,40 

31 6,30 -1783,90 -1054,95 26426,59 

41 8,40 -194,30 -417,90 26577,14 

51 10,50 269,58 -42,67 26424,57 

61 12,60 226,84 62,84 26107,19 

71 14,70 95,34 52,63 25625,02 

81 16,80 16,09 19,40 25004,19 

91 18,90 -2,84 0,04 24250,84 

101 21,00 0,00 -0,45 23352,67 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6020,58 23252,44 

11 2,10 -6357,61 95,95 24466,45 

21 4,20 -4562,58 -1428,62 25408,53 

31 6,30 -1777,48 -1051,17 26040,15 

41 8,40 -193,58 -416,39 26212,11 

51 10,50 268,62 -42,51 26083,57 

61 12,60 226,02 62,61 25791,64 

71 14,70 95,00 52,44 25336,33 

81 16,80 16,03 19,33 24743,56 

91 18,90 -2,83 0,04 24019,40 

101 21,00 0,00 -0,45 23151,68 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 2 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6022,09 22590,66 

11 2,10 -6359,33 95,99 23823,67 

21 4,20 -4563,82 -1429,01 24788,36 

31 6,30 -1777,97 -1051,46 25446,75 

41 8,40 -193,63 -416,51 25651,60 

51 10,50 268,70 -42,53 25559,94 

61 12,60 226,08 62,63 25307,09 

71 14,70 95,02 52,46 24893,02 

81 16,80 16,04 19,34 24343,34 

91 18,90 -2,83 0,04 23664,01 

101 21,00 0,00 -0,45 22843,04 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 3 
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Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6023,56 23557,01 

11 2,10 -6360,99 96,02 24762,27 

21 4,20 -4565,02 -1429,38 25693,94 

31 6,30 -1778,44 -1051,73 26313,25 

41 8,40 -193,69 -416,62 26470,08 

51 10,50 268,77 -42,54 26324,55 

61 12,60 226,14 62,65 26014,64 

71 14,70 95,05 52,47 25540,34 

81 16,80 16,04 19,34 24927,74 

91 18,90 -2,84 0,04 24182,95 

101 21,00 0,00 -0,45 23293,72 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 4 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6024,16 22892,43 

11 2,10 -6361,67 96,03 24116,77 

21 4,20 -4565,51 -1429,53 25071,15 

31 6,30 -1778,63 -1051,85 25717,33 

41 8,40 -193,71 -416,66 25907,19 

51 10,50 268,79 -42,54 25798,71 

61 12,60 226,17 62,65 25528,04 

71 14,70 95,06 52,47 25095,16 

81 16,80 16,04 19,35 24525,83 

91 18,90 -2,84 0,04 23826,07 

101 21,00 0,00 -0,45 22983,78 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 5 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6022,27 23523,11 

11 2,10 -6359,53 95,99 24729,35 

21 4,20 -4563,96 -1429,05 25662,17 

31 6,30 -1778,03 -1051,49 26282,85 

41 8,40 -193,64 -416,52 26441,37 

51 10,50 268,70 -42,53 26297,73 

61 12,60 226,09 62,63 25989,82 

71 14,70 95,03 52,46 25517,64 

81 16,80 16,04 19,34 24907,24 

91 18,90 -2,83 0,04 24164,75 

101 21,00 0,00 -0,45 23277,91 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 6 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6020,61 22858,69 

11 2,10 -6357,64 95,95 24084,00 

21 4,20 -4562,60 -1428,63 25039,54 

31 6,30 -1777,49 -1051,18 25687,08 

41 8,40 -193,58 -416,40 25878,61 
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51 10,50 268,62 -42,51 25772,02 

61 12,60 226,02 62,61 25503,34 

71 14,70 95,00 52,44 25072,57 

81 16,80 16,03 19,33 24505,43 

91 18,90 -2,83 0,04 23807,95 

101 21,00 0,00 -0,45 22968,04 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 7 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6023,46 23017,25 

11 2,10 -6360,88 96,01 24238,01 

21 4,20 -4564,93 -1429,35 25188,13 

31 6,30 -1778,40 -1051,71 25829,26 

41 8,40 -193,68 -416,61 26012,91 

51 10,50 268,76 -42,54 25897,48 

61 12,60 226,14 62,64 25619,44 

71 14,70 95,05 52,47 25178,78 

81 16,80 16,04 19,34 24601,32 

91 18,90 -2,84 0,04 23893,10 

101 21,00 0,00 -0,45 23041,99 

 

Combinazione n° 3 - Palo n° 8 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6024,21 23683,41 

11 2,10 -6361,73 96,03 24885,05 

21 4,20 -4565,55 -1429,55 25812,40 

31 6,30 -1778,65 -1051,86 26426,59 

41 8,40 -193,71 -416,67 26577,14 

51 10,50 268,80 -42,54 26424,57 

61 12,60 226,17 62,65 26107,19 

71 14,70 95,06 52,48 25625,02 

81 16,80 16,04 19,35 25004,19 

91 18,90 -2,84 0,04 24250,84 

101 21,00 0,00 -0,45 23352,67 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6020,58 23252,44 

11 2,10 -6357,61 95,95 24466,45 

21 4,20 -4562,58 -1428,62 25408,53 

31 6,30 -1777,48 -1051,17 26040,15 

41 8,40 -193,58 -416,39 26212,11 

51 10,50 268,62 -42,51 26083,57 

61 12,60 226,02 62,61 25791,64 

71 14,70 95,00 52,44 25336,33 

81 16,80 16,03 19,33 24743,56 

91 18,90 -2,83 0,04 24019,40 

101 21,00 0,00 -0,45 23151,68 
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Combinazione n° 4 - Palo n° 2 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6022,09 22590,66 

11 2,10 -6359,33 95,99 23823,67 

21 4,20 -4563,82 -1429,01 24788,36 

31 6,30 -1777,97 -1051,46 25446,75 

41 8,40 -193,63 -416,51 25651,60 

51 10,50 268,70 -42,53 25559,94 

61 12,60 226,08 62,63 25307,09 

71 14,70 95,02 52,46 24893,02 

81 16,80 16,04 19,34 24343,34 

91 18,90 -2,83 0,04 23664,01 

101 21,00 0,00 -0,45 22843,04 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 3 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6023,56 23557,01 

11 2,10 -6360,99 96,02 24762,27 

21 4,20 -4565,02 -1429,38 25693,94 

31 6,30 -1778,44 -1051,73 26313,25 

41 8,40 -193,69 -416,62 26470,08 

51 10,50 268,77 -42,54 26324,55 

61 12,60 226,14 62,65 26014,64 

71 14,70 95,05 52,47 25540,34 

81 16,80 16,04 19,34 24927,74 

91 18,90 -2,84 0,04 24182,95 

101 21,00 0,00 -0,45 23293,72 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 4 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6024,16 22892,43 

11 2,10 -6361,67 96,03 24116,77 

21 4,20 -4565,51 -1429,53 25071,15 

31 6,30 -1778,63 -1051,85 25717,33 

41 8,40 -193,71 -416,66 25907,19 

51 10,50 268,79 -42,54 25798,71 

61 12,60 226,17 62,65 25528,04 

71 14,70 95,06 52,47 25095,16 

81 16,80 16,04 19,35 24525,83 

91 18,90 -2,84 0,04 23826,07 

101 21,00 0,00 -0,45 22983,78 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 5 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6022,27 23523,11 

11 2,10 -6359,53 95,99 24729,35 
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21 4,20 -4563,96 -1429,05 25662,17 

31 6,30 -1778,03 -1051,49 26282,85 

41 8,40 -193,64 -416,52 26441,37 

51 10,50 268,70 -42,53 26297,73 

61 12,60 226,09 62,63 25989,82 

71 14,70 95,03 52,46 25517,64 

81 16,80 16,04 19,34 24907,24 

91 18,90 -2,83 0,04 24164,75 

101 21,00 0,00 -0,45 23277,91 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 6 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6020,61 22858,69 

11 2,10 -6357,64 95,95 24084,00 

21 4,20 -4562,60 -1428,63 25039,54 

31 6,30 -1777,49 -1051,18 25687,08 

41 8,40 -193,58 -416,40 25878,61 

51 10,50 268,62 -42,51 25772,02 

61 12,60 226,02 62,61 25503,34 

71 14,70 95,00 52,44 25072,57 

81 16,80 16,03 19,33 24505,43 

91 18,90 -2,83 0,04 23807,95 

101 21,00 0,00 -0,45 22968,04 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 7 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6023,46 23017,25 

11 2,10 -6360,88 96,01 24238,01 

21 4,20 -4564,93 -1429,35 25188,13 

31 6,30 -1778,40 -1051,71 25829,26 

41 8,40 -193,68 -416,61 26012,91 

51 10,50 268,76 -42,54 25897,48 

61 12,60 226,14 62,64 25619,44 

71 14,70 95,05 52,47 25178,78 

81 16,80 16,04 19,34 24601,32 

91 18,90 -2,84 0,04 23893,10 

101 21,00 0,00 -0,45 23041,99 

 

Combinazione n° 4 - Palo n° 8 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6024,21 23683,41 

11 2,10 -6361,73 96,03 24885,05 

21 4,20 -4565,55 -1429,55 25812,40 

31 6,30 -1778,65 -1051,86 26426,59 

41 8,40 -193,71 -416,67 26577,14 

51 10,50 268,80 -42,54 26424,57 

61 12,60 226,17 62,65 26107,19 

71 14,70 95,06 52,48 25625,02 
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81 16,80 16,04 19,35 25004,19 

91 18,90 -2,84 0,04 24250,84 

101 21,00 0,00 -0,45 23352,67 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 1 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6005,28 23252,44 

11 2,10 -6340,24 95,62 24466,45 

21 4,20 -4550,05 -1424,72 25408,53 

31 6,30 -1772,58 -1048,28 26040,15 

41 8,40 -193,03 -415,25 26212,11 

51 10,50 267,89 -42,39 26083,57 

61 12,60 225,40 62,44 25791,64 

71 14,70 94,73 52,30 25336,33 

81 16,80 15,99 19,28 24743,56 

91 18,90 -2,83 0,03 24019,40 

101 21,00 0,00 -0,45 23151,68 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 2 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 5992,09 22590,66 

11 2,10 -6325,27 95,34 23823,67 

21 4,20 -4539,25 -1421,35 24788,36 

31 6,30 -1768,35 -1045,80 25446,75 

41 8,40 -192,56 -414,26 25651,60 

51 10,50 267,26 -42,29 25559,94 

61 12,60 224,87 62,29 25307,09 

71 14,70 94,51 52,17 24893,02 

81 16,80 15,95 19,23 24343,34 

91 18,90 -2,82 0,03 23664,01 

101 21,00 0,00 -0,44 22843,04 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 3 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6018,68 23557,01 

11 2,10 -6355,45 95,91 24762,27 

21 4,20 -4561,02 -1428,14 25693,94 

31 6,30 -1776,87 -1050,81 26313,25 

41 8,40 -193,51 -416,25 26470,08 

51 10,50 268,53 -42,50 26324,55 

61 12,60 225,95 62,59 26014,64 

71 14,70 94,96 52,42 25540,34 

81 16,80 16,03 19,33 24927,74 

91 18,90 -2,83 0,04 24182,95 

101 21,00 0,00 -0,45 23293,72 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 4 
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Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6006,49 22892,43 

11 2,10 -6341,61 95,65 24116,77 

21 4,20 -4551,04 -1425,03 25071,15 

31 6,30 -1772,97 -1048,51 25717,33 

41 8,40 -193,08 -415,34 25907,19 

51 10,50 267,95 -42,40 25798,71 

61 12,60 225,45 62,45 25528,04 

71 14,70 94,76 52,31 25095,16 

81 16,80 15,99 19,28 24525,83 

91 18,90 -2,83 0,03 23826,07 

101 21,00 0,00 -0,45 22983,78 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 5 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6049,22 23523,11 

11 2,10 -6390,12 96,57 24729,35 

21 4,20 -4586,03 -1435,92 25662,17 

31 6,30 -1786,66 -1056,57 26282,85 

41 8,40 -194,60 -418,54 26441,37 

51 10,50 269,99 -42,74 26297,73 

61 12,60 227,18 62,93 25989,82 

71 14,70 95,49 52,71 25517,64 

81 16,80 16,12 19,43 24907,24 

91 18,90 -2,85 0,04 24164,75 

101 21,00 0,00 -0,45 23277,91 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 6 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6039,34 22858,69 

11 2,10 -6378,90 96,35 24084,00 

21 4,20 -4577,94 -1433,40 25039,54 

31 6,30 -1783,49 -1054,71 25687,08 

41 8,40 -194,25 -417,80 25878,61 

51 10,50 269,52 -42,66 25772,02 

61 12,60 226,78 62,82 25503,34 

71 14,70 95,32 52,62 25072,57 

81 16,80 16,09 19,40 24505,43 

91 18,90 -2,84 0,04 23807,95 

101 21,00 0,00 -0,45 22968,04 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 7 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6029,78 23017,25 

11 2,10 -6368,05 96,15 24238,01 

21 4,20 -4570,11 -1430,97 25188,13 

31 6,30 -1780,43 -1052,91 25829,26 

41 8,40 -193,91 -417,08 26012,91 
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51 10,50 269,06 -42,59 25897,48 

61 12,60 226,40 62,71 25619,44 

71 14,70 95,15 52,53 25178,78 

81 16,80 16,06 19,37 24601,32 

91 18,90 -2,84 0,04 23893,10 

101 21,00 0,00 -0,45 23041,99 

 

Combinazione n° 5 - Palo n° 8 

 

Nr. Y M T N 
1 0,00 0,00 6040,61 23683,41 

11 2,10 -6380,34 96,38 24885,05 

21 4,20 -4578,98 -1433,73 25812,40 

31 6,30 -1783,90 -1054,95 26426,59 

41 8,40 -194,30 -417,90 26577,14 

51 10,50 269,58 -42,67 26424,57 

61 12,60 226,84 62,84 26107,19 

71 14,70 95,34 52,63 25625,02 

81 16,80 16,09 19,40 25004,19 

91 18,90 -2,84 0,04 24250,84 

101 21,00 0,00 -0,45 23352,67 

 

 

 

Armature pali 

 

Np Af1 Af2 Musez1 Musez2 
1 54,29 24,13 63323,43 30221,91 

2 54,29 24,13 63323,43 30221,91 

3 54,29 24,13 63323,43 30221,91 

4 54,29 24,13 63323,43 30221,91 

5 54,29 24,13 63323,43 30221,91 

6 54,29 24,13 63323,43 30221,91 

7 54,29 24,13 63323,43 30221,91 

8 54,29 24,13 63323,43 30221,91 
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Verifica armature pali 
 

 

Simbologia adottata 
Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso (in [m]) 

CS coefficiente di sicurezza 

Mu momento ultimo espresso in [kgm] 

Nu sforzo normale espresso  in [kg] 

Tu taglio ultimo espresso in [kg] 
 

 

Combinazione 1 - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,46 

2,10 54,29 0 897543 40551 33,02 

4,20 54,29 0 897543 40551 32,02 

6,30 54,29 0 897543 40551 31,44 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,41 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,72 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,10 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,75 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,59 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,65 

21,00 24,13 0 782150 40551 31,98 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 35,36 

2,10 54,29 0 897543 40551 33,82 

4,20 54,29 0 897543 40551 32,75 

6,30 54,29 0 897543 40551 32,11 

8,40 54,29 0 897543 40551 32,03 

10,50 24,13 0 897543 40551 32,32 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,60 

14,70 24,13 0 782150 40551 29,22 

16,80 24,13 0 782150 40551 30,04 

18,90 24,13 0 782150 40551 31,08 

21,00 24,13 0 782150 40551 32,39 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 33,98 

2,10 54,29 0 897543 40551 32,59 

4,20 54,29 0 897543 40551 31,63 

6,30 54,29 0 897543 40551 31,08 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,07 
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10,50 24,13 0 897543 40551 31,40 

12,60 24,13 0 782150 40551 27,83 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,49 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,34 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,41 

21,00 24,13 0 782150 40551 31,76 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,85 

2,10 54,29 0 897543 40551 33,37 

4,20 54,29 0 897543 40551 32,34 

6,30 54,29 0 897543 40551 31,74 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,68 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,99 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,32 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,96 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,79 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,84 

21,00 24,13 0 782150 40551 32,16 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 5 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,11 

2,10 54,29 0 897543 40551 32,71 

4,20 54,29 0 897543 40551 31,74 

6,30 54,29 0 897543 40551 31,18 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,16 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,48 

12,60 24,13 0 782150 40551 27,90 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,56 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,41 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,48 

21,00 24,13 0 782150 40551 31,82 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 6 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,99 

2,10 54,29 0 897543 40551 33,49 

4,20 54,29 0 897543 40551 32,45 

6,30 54,29 0 897543 40551 31,84 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,78 

10,50 24,13 0 897543 40551 32,08 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,39 

14,70 24,13 0 782150 40551 29,03 
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16,80 24,13 0 782150 40551 29,86 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,91 

21,00 24,13 0 782150 40551 32,23 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 7 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,69 

2,10 54,29 0 897543 40551 33,22 

4,20 54,29 0 897543 40551 32,21 

6,30 54,29 0 897543 40551 31,61 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,56 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,87 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,22 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,87 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,70 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,76 

21,00 24,13 0 782150 40551 32,09 

 

 

Combinazione 1 - Palo n° 8 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 33,81 

2,10 54,29 0 897543 40551 32,45 

4,20 54,29 0 897543 40551 31,50 

6,30 54,29 0 897543 40551 30,96 

8,40 54,29 0 897543 40551 30,95 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,29 

12,60 24,13 0 782150 40551 27,73 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,40 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,26 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,33 

21,00 24,13 0 782150 40551 31,68 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,60 

2,10 54,29 109599 422935 40551 17,29 

4,20 54,29 99709 556799 40551 21,91 

6,30 54,29 57189 840139 40551 32,26 

8,40 54,29 6610 897543 40551 34,24 

10,50 24,13 9218 897543 40551 34,41 

12,60 24,13 6836 782150 40551 30,33 

14,70 24,13 2925 782150 40551 30,87 

16,80 24,13 505 782150 40551 31,61 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,56 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,78 
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Combinazione 2 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,73 

2,10 54,29 109886 413879 40551 17,37 

4,20 54,29 100480 548714 40551 22,14 

6,30 54,29 58083 835820 40551 32,85 

8,40 54,29 6738 897543 40551 34,99 

10,50 24,13 9385 897543 40551 35,12 

12,60 24,13 6950 782150 40551 30,91 

14,70 24,13 2970 782150 40551 31,42 

16,80 24,13 512 782150 40551 32,13 

18,90 24,13 93 782150 40551 33,05 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,24 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,10 

2,10 54,29 109399 426244 40551 17,21 

4,20 54,29 99405 559985 40551 21,79 

6,30 54,29 56845 841802 40551 31,99 

8,40 54,29 6562 897543 40551 33,91 

10,50 24,13 9156 897543 40551 34,10 

12,60 24,13 6793 782150 40551 30,07 

14,70 24,13 2908 782150 40551 30,62 

16,80 24,13 503 782150 40551 31,38 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,34 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,58 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,21 

2,10 54,29 109901 417948 40551 17,33 

4,20 54,29 100179 551874 40551 22,01 

6,30 54,29 57737 837491 40551 32,57 

8,40 54,29 6689 897543 40551 34,64 

10,50 24,13 9322 897543 40551 34,79 

12,60 24,13 6908 782150 40551 30,64 

14,70 24,13 2953 782150 40551 31,17 

16,80 24,13 510 782150 40551 31,89 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,83 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,03 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 5 
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Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,16 

2,10 54,29 109540 423914 40551 17,14 

4,20 54,29 99638 557545 40551 21,73 

6,30 54,29 57130 840423 40551 31,98 

8,40 54,29 6606 897543 40551 33,94 

10,50 24,13 9215 897543 40551 34,13 

12,60 24,13 6837 782150 40551 30,09 

14,70 24,13 2927 782150 40551 30,65 

16,80 24,13 506 782150 40551 31,40 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,37 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,60 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 6 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,26 

2,10 54,29 109900 414937 40551 17,23 

4,20 54,29 100426 549289 40551 21,94 

6,30 54,29 58045 836004 40551 32,55 

8,40 54,29 6737 897543 40551 34,68 

10,50 24,13 9386 897543 40551 34,83 

12,60 24,13 6955 782150 40551 30,67 

14,70 24,13 2973 782150 40551 31,20 

16,80 24,13 513 782150 40551 31,92 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,85 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,05 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 7 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,99 

2,10 54,29 109884 418238 40551 17,26 

4,20 54,29 100163 552045 40551 21,92 

6,30 54,29 57731 837521 40551 32,43 

8,40 54,29 6691 897543 40551 34,50 

10,50 24,13 9325 897543 40551 34,66 

12,60 24,13 6912 782150 40551 30,53 

14,70 24,13 2956 782150 40551 31,06 

16,80 24,13 511 782150 40551 31,79 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,74 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,94 

 

 

Combinazione 2 - Palo n° 8 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 37,90 
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2,10 54,29 109378 426602 40551 17,14 

4,20 54,29 99382 560230 40551 21,70 

6,30 54,29 56830 841875 40551 31,86 

8,40 54,29 6562 897543 40551 33,77 

10,50 24,13 9157 897543 40551 33,97 

12,60 24,13 6796 782150 40551 29,96 

14,70 24,13 2910 782150 40551 30,52 

16,80 24,13 503 782150 40551 31,28 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,25 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,49 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,60 

2,10 54,29 109656 421998 40551 17,25 

4,20 54,29 99804 555800 40551 21,87 

6,30 54,29 57308 839564 40551 32,24 

8,40 54,29 6628 897543 40551 34,24 

10,50 24,13 9243 897543 40551 34,41 

12,60 24,13 6854 782150 40551 30,33 

14,70 24,13 2933 782150 40551 30,87 

16,80 24,13 507 782150 40551 31,61 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,56 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,78 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,73 

2,10 54,29 109856 411547 40551 17,27 

4,20 54,29 100666 546768 40551 22,06 

6,30 54,29 58319 834679 40551 32,80 

8,40 54,29 6775 897543 40551 34,99 

10,50 24,13 9435 897543 40551 35,12 

12,60 24,13 6987 782150 40551 30,91 

14,70 24,13 2986 782150 40551 31,42 

16,80 24,13 515 782150 40551 32,13 

18,90 24,13 94 782150 40551 33,05 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,24 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,10 

2,10 54,29 109417 425943 40551 17,20 

4,20 54,29 99435 559666 40551 21,78 

6,30 54,29 56883 841619 40551 31,98 
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8,40 54,29 6568 897543 40551 33,91 

10,50 24,13 9164 897543 40551 34,10 

12,60 24,13 6799 782150 40551 30,07 

14,70 24,13 2911 782150 40551 30,62 

16,80 24,13 503 782150 40551 31,38 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,34 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,58 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,21 

2,10 54,29 109924 416716 40551 17,28 

4,20 54,29 100288 550726 40551 21,97 

6,30 54,29 57875 836823 40551 32,54 

8,40 54,29 6711 897543 40551 34,64 

10,50 24,13 9351 897543 40551 34,79 

12,60 24,13 6930 782150 40551 30,64 

14,70 24,13 2963 782150 40551 31,17 

16,80 24,13 512 782150 40551 31,89 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,83 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,03 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 5 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,16 

2,10 54,29 109440 425564 40551 17,21 

4,20 54,29 99470 559300 40551 21,79 

6,30 54,29 56922 841428 40551 32,01 

8,40 54,29 6573 897543 40551 33,94 

10,50 24,13 9171 897543 40551 34,13 

12,60 24,13 6804 782150 40551 30,09 

14,70 24,13 2913 782150 40551 30,65 

16,80 24,13 504 782150 40551 31,40 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,37 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,60 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 6 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,26 

2,10 54,29 109920 416398 40551 17,29 

4,20 54,29 100310 550501 40551 21,99 

6,30 54,29 57899 836711 40551 32,57 

8,40 54,29 6714 897543 40551 34,68 

10,50 24,13 9355 897543 40551 34,83 

12,60 24,13 6932 782150 40551 30,67 
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14,70 24,13 2963 782150 40551 31,20 

16,80 24,13 512 782150 40551 31,92 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,85 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,05 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 7 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,99 

2,10 54,29 109860 418622 40551 17,27 

4,20 54,29 100123 552455 40551 21,93 

6,30 54,29 57682 837759 40551 32,43 

8,40 54,29 6683 897543 40551 34,50 

10,50 24,13 9315 897543 40551 34,66 

12,60 24,13 6904 782150 40551 30,53 

14,70 24,13 2952 782150 40551 31,06 

16,80 24,13 510 782150 40551 31,79 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,74 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,94 

 

 

Combinazione 3 - Palo n° 8 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 37,90 

2,10 54,29 109317 427611 40551 17,18 

4,20 54,29 99280 561300 40551 21,75 

6,30 54,29 56704 842485 40551 31,88 

8,40 54,29 6542 897543 40551 33,77 

10,50 24,13 9130 897543 40551 33,97 

12,60 24,13 6776 782150 40551 29,96 

14,70 24,13 2901 782150 40551 30,52 

16,80 24,13 502 782150 40551 31,28 

18,90 24,13 91 782150 40551 32,25 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,49 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,60 

2,10 54,29 109656 421998 40551 17,25 

4,20 54,29 99804 555800 40551 21,87 

6,30 54,29 57308 839564 40551 32,24 

8,40 54,29 6628 897543 40551 34,24 

10,50 24,13 9243 897543 40551 34,41 

12,60 24,13 6854 782150 40551 30,33 

14,70 24,13 2933 782150 40551 30,87 

16,80 24,13 507 782150 40551 31,61 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,56 
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21,00 24,13 0 782150 40551 33,78 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,73 

2,10 54,29 109856 411547 40551 17,27 

4,20 54,29 100666 546768 40551 22,06 

6,30 54,29 58319 834679 40551 32,80 

8,40 54,29 6775 897543 40551 34,99 

10,50 24,13 9435 897543 40551 35,12 

12,60 24,13 6987 782150 40551 30,91 

14,70 24,13 2986 782150 40551 31,42 

16,80 24,13 515 782150 40551 32,13 

18,90 24,13 94 782150 40551 33,05 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,24 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,10 

2,10 54,29 109417 425943 40551 17,20 

4,20 54,29 99435 559666 40551 21,78 

6,30 54,29 56883 841619 40551 31,98 

8,40 54,29 6568 897543 40551 33,91 

10,50 24,13 9164 897543 40551 34,10 

12,60 24,13 6799 782150 40551 30,07 

14,70 24,13 2911 782150 40551 30,62 

16,80 24,13 503 782150 40551 31,38 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,34 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,58 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,21 

2,10 54,29 109924 416716 40551 17,28 

4,20 54,29 100288 550726 40551 21,97 

6,30 54,29 57875 836823 40551 32,54 

8,40 54,29 6711 897543 40551 34,64 

10,50 24,13 9351 897543 40551 34,79 

12,60 24,13 6930 782150 40551 30,64 

14,70 24,13 2963 782150 40551 31,17 

16,80 24,13 512 782150 40551 31,89 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,83 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,03 
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Combinazione 4 - Palo n° 5 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,16 

2,10 54,29 109440 425564 40551 17,21 

4,20 54,29 99470 559300 40551 21,79 

6,30 54,29 56922 841428 40551 32,01 

8,40 54,29 6573 897543 40551 33,94 

10,50 24,13 9171 897543 40551 34,13 

12,60 24,13 6804 782150 40551 30,09 

14,70 24,13 2913 782150 40551 30,65 

16,80 24,13 504 782150 40551 31,40 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,37 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,60 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 6 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,26 

2,10 54,29 109920 416398 40551 17,29 

4,20 54,29 100310 550501 40551 21,99 

6,30 54,29 57899 836711 40551 32,57 

8,40 54,29 6714 897543 40551 34,68 

10,50 24,13 9355 897543 40551 34,83 

12,60 24,13 6932 782150 40551 30,67 

14,70 24,13 2963 782150 40551 31,20 

16,80 24,13 512 782150 40551 31,92 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,85 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,05 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 7 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,99 

2,10 54,29 109860 418622 40551 17,27 

4,20 54,29 100123 552455 40551 21,93 

6,30 54,29 57682 837759 40551 32,43 

8,40 54,29 6683 897543 40551 34,50 

10,50 24,13 9315 897543 40551 34,66 

12,60 24,13 6904 782150 40551 30,53 

14,70 24,13 2952 782150 40551 31,06 

16,80 24,13 510 782150 40551 31,79 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,74 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,94 

 

 

Combinazione 4 - Palo n° 8 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
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0,00 54,29 0 897543 40551 37,90 

2,10 54,29 109317 427611 40551 17,18 

4,20 54,29 99280 561300 40551 21,75 

6,30 54,29 56704 842485 40551 31,88 

8,40 54,29 6542 897543 40551 33,77 

10,50 24,13 9130 897543 40551 33,97 

12,60 24,13 6776 782150 40551 29,96 

14,70 24,13 2901 782150 40551 30,52 

16,80 24,13 502 782150 40551 31,28 

18,90 24,13 91 782150 40551 32,25 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,49 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,60 

2,10 54,29 109599 422935 40551 17,29 

4,20 54,29 99709 556799 40551 21,91 

6,30 54,29 57189 840139 40551 32,26 

8,40 54,29 6610 897543 40551 34,24 

10,50 24,13 9218 897543 40551 34,41 

12,60 24,13 6836 782150 40551 30,33 

14,70 24,13 2925 782150 40551 30,87 

16,80 24,13 505 782150 40551 31,61 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,56 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,78 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,73 

2,10 54,29 109886 413879 40551 17,37 

4,20 54,29 100480 548714 40551 22,14 

6,30 54,29 58083 835820 40551 32,85 

8,40 54,29 6738 897543 40551 34,99 

10,50 24,13 9385 897543 40551 35,12 

12,60 24,13 6950 782150 40551 30,91 

14,70 24,13 2970 782150 40551 31,42 

16,80 24,13 512 782150 40551 32,13 

18,90 24,13 93 782150 40551 33,05 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,24 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,10 

2,10 54,29 109399 426244 40551 17,21 

4,20 54,29 99405 559985 40551 21,79 
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6,30 54,29 56845 841802 40551 31,99 

8,40 54,29 6562 897543 40551 33,91 

10,50 24,13 9156 897543 40551 34,10 

12,60 24,13 6793 782150 40551 30,07 

14,70 24,13 2908 782150 40551 30,62 

16,80 24,13 503 782150 40551 31,38 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,34 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,58 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,21 

2,10 54,29 109901 417948 40551 17,33 

4,20 54,29 100179 551874 40551 22,01 

6,30 54,29 57737 837491 40551 32,57 

8,40 54,29 6689 897543 40551 34,64 

10,50 24,13 9322 897543 40551 34,79 

12,60 24,13 6908 782150 40551 30,64 

14,70 24,13 2953 782150 40551 31,17 

16,80 24,13 510 782150 40551 31,89 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,83 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,03 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 5 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,16 

2,10 54,29 109540 423914 40551 17,14 

4,20 54,29 99638 557545 40551 21,73 

6,30 54,29 57130 840423 40551 31,98 

8,40 54,29 6606 897543 40551 33,94 

10,50 24,13 9215 897543 40551 34,13 

12,60 24,13 6837 782150 40551 30,09 

14,70 24,13 2927 782150 40551 30,65 

16,80 24,13 506 782150 40551 31,40 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,37 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,60 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 6 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 39,26 

2,10 54,29 109900 414937 40551 17,23 

4,20 54,29 100426 549289 40551 21,94 

6,30 54,29 58045 836004 40551 32,55 

8,40 54,29 6737 897543 40551 34,68 

10,50 24,13 9386 897543 40551 34,83 
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12,60 24,13 6955 782150 40551 30,67 

14,70 24,13 2973 782150 40551 31,20 

16,80 24,13 513 782150 40551 31,92 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,85 

21,00 24,13 0 782150 40551 34,05 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 7 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 38,99 

2,10 54,29 109884 418238 40551 17,26 

4,20 54,29 100163 552045 40551 21,92 

6,30 54,29 57731 837521 40551 32,43 

8,40 54,29 6691 897543 40551 34,50 

10,50 24,13 9325 897543 40551 34,66 

12,60 24,13 6912 782150 40551 30,53 

14,70 24,13 2956 782150 40551 31,06 

16,80 24,13 511 782150 40551 31,79 

18,90 24,13 93 782150 40551 32,74 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,94 

 

 

Combinazione 5 - Palo n° 8 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 37,90 

2,10 54,29 109378 426602 40551 17,14 

4,20 54,29 99382 560230 40551 21,70 

6,30 54,29 56830 841875 40551 31,86 

8,40 54,29 6562 897543 40551 33,77 

10,50 24,13 9157 897543 40551 33,97 

12,60 24,13 6796 782150 40551 29,96 

14,70 24,13 2910 782150 40551 30,52 

16,80 24,13 503 782150 40551 31,28 

18,90 24,13 92 782150 40551 32,25 

21,00 24,13 0 782150 40551 33,49 

 

 

Inviluppo - Palo n° 1 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,46 

2,10 54,29 0 421998 40551 17,25 

4,20 54,29 0 555800 40551 21,87 

6,30 54,29 0 839564 40551 31,44 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,41 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,72 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,10 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,75 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,59 
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18,90 24,13 0 782150 40551 30,65 

21,00 24,13 0 782150 40551 31,98 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 2 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 35,36 

2,10 54,29 0 411547 40551 17,27 

4,20 54,29 0 546768 40551 22,06 

6,30 54,29 0 834679 40551 32,11 

8,40 54,29 0 897543 40551 32,03 

10,50 24,13 0 897543 40551 32,32 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,60 

14,70 24,13 0 782150 40551 29,22 

16,80 24,13 0 782150 40551 30,04 

18,90 24,13 0 782150 40551 31,08 

21,00 24,13 0 782150 40551 32,39 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 3 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 33,98 

2,10 54,29 0 425943 40551 17,20 

4,20 54,29 0 559666 40551 21,78 

6,30 54,29 0 841619 40551 31,08 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,07 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,40 

12,60 24,13 0 782150 40551 27,83 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,49 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,34 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,41 

21,00 24,13 0 782150 40551 31,76 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 4 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,85 

2,10 54,29 0 416716 40551 17,28 

4,20 54,29 0 550726 40551 21,97 

6,30 54,29 0 836823 40551 31,74 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,68 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,99 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,32 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,96 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,79 
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18,90 24,13 0 782150 40551 30,84 

21,00 24,13 0 782150 40551 32,16 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 5 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,11 

2,10 54,29 0 423914 40551 17,14 

4,20 54,29 0 557545 40551 21,73 

6,30 54,29 0 840423 40551 31,18 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,16 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,48 

12,60 24,13 0 782150 40551 27,90 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,56 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,41 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,48 

21,00 24,13 0 782150 40551 31,82 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 6 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,99 

2,10 54,29 0 414937 40551 17,23 

4,20 54,29 0 549289 40551 21,94 

6,30 54,29 0 836004 40551 31,84 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,78 

10,50 24,13 0 897543 40551 32,08 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,39 

14,70 24,13 0 782150 40551 29,03 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,86 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,91 

21,00 24,13 0 782150 40551 32,23 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 7 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 34,69 

2,10 54,29 0 418238 40551 17,26 

4,20 54,29 0 552045 40551 21,92 

6,30 54,29 0 837521 40551 31,61 

8,40 54,29 0 897543 40551 31,56 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,87 

12,60 24,13 0 782150 40551 28,22 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,87 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,70 
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18,90 24,13 0 782150 40551 30,76 

21,00 24,13 0 782150 40551 32,09 

 

 

 

Inviluppo - Palo n° 8 

 

Y Af Mu Nu Tu CS 
0,00 54,29 0 897543 40551 33,81 

2,10 54,29 0 426602 40551 17,14 

4,20 54,29 0 560230 40551 21,70 

6,30 54,29 0 841875 40551 30,96 

8,40 54,29 0 897543 40551 30,95 

10,50 24,13 0 897543 40551 31,29 

12,60 24,13 0 782150 40551 27,73 

14,70 24,13 0 782150 40551 28,40 

16,80 24,13 0 782150 40551 29,26 

18,90 24,13 0 782150 40551 30,33 

21,00 24,13 0 782150 40551 31,68 
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Analisi delle travi 
 

 

Spostamenti 
 

Spostamenti massimi e minimi trave 
 

Simbologia adottata 
It Indice trave 

wmax, wmin Spostamento verticale massimo e minimo espresso in [cm] 

umax, umin Spostamento direzione x massimo e minimo espresso in [cm] 

vmax, vmin Spostamento direzione y massimo e minimo espresso in [cm] 
 

 

Combinazione n° 1 

 

It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,070937 0,069356 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

2 0,069162 0,067594 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

3 0,069356 0,067594 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

4 0,070342 0,068573 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

5 0,070679 0,068905 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

6 0,070077 0,068307 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

 

 

Combinazione n° 2 

 

It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,063233 0,061917 0,098620 0,098536 0,099356 0,097132 

2 0,061459 0,060155 0,098056 0,097967 0,099368 0,097118 

3 0,061917 0,060155 0,098597 0,097967 0,097144 0,097118 

4 0,062728 0,060958 0,098603 0,098001 0,097802 0,097789 

5 0,063065 0,061291 0,098566 0,098040 0,098912 0,098897 

6 0,062638 0,060869 0,098536 0,098036 0,099382 0,099356 

 

 

Combinazione n° 3 

 

It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,063233 0,061917 0,098339 0,098252 -0,098235 -0,098427 

2 0,061459 0,060155 0,098337 0,098251 -0,098237 -0,098426 

3 0,061917 0,060155 0,098314 0,098252 -0,098235 -0,098260 

4 0,062728 0,060958 0,098320 0,098285 -0,098342 -0,098357 

5 0,063065 0,061291 0,098323 0,098282 -0,098342 -0,098355 

6 0,062638 0,060869 0,098319 0,098251 -0,098237 -0,098263 

 

 

Combinazione n° 4 

 

It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,063233 0,061917 -0,098252 -0,098339 0,098427 0,098235 
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2 0,061459 0,060155 -0,098251 -0,098337 0,098426 0,098237 

3 0,061917 0,060155 -0,098252 -0,098314 0,098260 0,098235 

4 0,062728 0,060958 -0,098285 -0,098320 0,098357 0,098342 

5 0,063065 0,061291 -0,098282 -0,098323 0,098355 0,098342 

6 0,062638 0,060869 -0,098251 -0,098319 0,098263 0,098237 

 

 

Combinazione n° 5 

 

It wmax wmin umax umin vmax vmin 
1 0,063233 0,061917 -0,098536 -0,098620 -0,097132 -0,099356 

2 0,061459 0,060155 -0,097967 -0,098056 -0,097118 -0,099368 

3 0,061917 0,060155 -0,097967 -0,098597 -0,097118 -0,097144 

4 0,062728 0,060958 -0,098001 -0,098603 -0,097789 -0,097802 

5 0,063065 0,061291 -0,098040 -0,098566 -0,098897 -0,098912 

6 0,062638 0,060869 -0,098036 -0,098536 -0,099356 -0,099382 

 

 

 

Spostamenti nei punti estremi della trave 
 

Simbologia adottata 
It Identificativo trave 

X Ascissa nodo iniziale/finale trave espresso in [m] 

Y Ordinata nodo iniziale/finale trave espresso in [m] 

w Spostamento verticale espresso in [cm] 

φx Rotazione intorno all'asse X espressa in gradi 

φy Rotazione intorno all'asse Y espressa in gradi 

u Spostamento direzione x espresso in [cm] 

v Spostamento direzione y espresso in [cm] 
 

 

Combinazione n° 1 

 

It X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 1,50 1,50 0,0694 0,0004 0,0007 0,0000 0,0000 

1 7,50 1,50 0,0701 -0,0003 0,0007 0,0000 0,0000 

2 1,50 3,00 0,0676 0,0004 0,0007 0,0000 0,0000 

2 7,50 3,00 0,0683 -0,0003 0,0007 0,0000 0,0000 

3 1,50 1,50 0,0694 0,0004 0,0007 0,0000 0,0000 

3 1,50 3,00 0,0676 0,0004 0,0007 0,0000 0,0000 

4 3,00 1,50 0,0703 0,0003 0,0007 0,0000 0,0000 

4 3,00 3,00 0,0686 0,0003 0,0007 0,0000 0,0000 

5 6,00 1,50 0,0707 -0,0002 0,0007 0,0000 0,0000 

5 6,00 3,00 0,0689 -0,0002 0,0007 0,0000 0,0000 

6 7,50 1,50 0,0701 -0,0003 0,0007 0,0000 0,0000 

6 7,50 3,00 0,0683 -0,0003 0,0007 0,0000 0,0000 

 

 

Combinazione n° 2 

 

It X Y w φφφφx φφφφy u v 
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1 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007 0,0986 0,0971 

1 7,50 1,50 0,0626 -0,0002 0,0007 0,0985 0,0994 

2 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007 0,0980 0,0971 

2 7,50 3,00 0,0609 -0,0002 0,0007 0,0980 0,0994 

3 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007 0,0986 0,0971 

3 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007 0,0980 0,0971 

4 3,00 1,50 0,0627 0,0003 0,0007 0,0986 0,0978 

4 3,00 3,00 0,0610 0,0003 0,0007 0,0980 0,0978 

5 6,00 1,50 0,0631 -0,0001 0,0007 0,0986 0,0989 

5 6,00 3,00 0,0613 -0,0001 0,0007 0,0980 0,0989 

6 7,50 1,50 0,0626 -0,0002 0,0007 0,0985 0,0994 

6 7,50 3,00 0,0609 -0,0002 0,0007 0,0980 0,0994 

 

 

Combinazione n° 3 

 

It X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007 0,0983 -0,0982 

1 7,50 1,50 0,0626 -0,0002 0,0007 0,0983 -0,0983 

2 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007 0,0983 -0,0982 

2 7,50 3,00 0,0609 -0,0002 0,0007 0,0983 -0,0982 

3 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007 0,0983 -0,0982 

3 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007 0,0983 -0,0982 

4 3,00 1,50 0,0627 0,0003 0,0007 0,0983 -0,0983 

4 3,00 3,00 0,0610 0,0003 0,0007 0,0983 -0,0983 

5 6,00 1,50 0,0631 -0,0001 0,0007 0,0983 -0,0983 

5 6,00 3,00 0,0613 -0,0001 0,0007 0,0983 -0,0983 

6 7,50 1,50 0,0626 -0,0002 0,0007 0,0983 -0,0983 

6 7,50 3,00 0,0609 -0,0002 0,0007 0,0983 -0,0982 

 

 

Combinazione n° 4 

 

It X Y w φφφφx φφφφy u v 
1 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007 -0,0983 0,0982 

1 7,50 1,50 0,0626 -0,0002 0,0007 -0,0983 0,0983 

2 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007 -0,0983 0,0982 

2 7,50 3,00 0,0609 -0,0002 0,0007 -0,0983 0,0982 

3 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007 -0,0983 0,0982 

3 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007 -0,0983 0,0982 

4 3,00 1,50 0,0627 0,0003 0,0007 -0,0983 0,0983 

4 3,00 3,00 0,0610 0,0003 0,0007 -0,0983 0,0983 

5 6,00 1,50 0,0631 -0,0001 0,0007 -0,0983 0,0983 

5 6,00 3,00 0,0613 -0,0001 0,0007 -0,0983 0,0983 

6 7,50 1,50 0,0626 -0,0002 0,0007 -0,0983 0,0983 

6 7,50 3,00 0,0609 -0,0002 0,0007 -0,0983 0,0982 

 

 

Combinazione n° 5 

 

It X Y w φφφφx φφφφy u v 
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1 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007 -0,0986 -0,0971 

1 7,50 1,50 0,0626 -0,0002 0,0007 -0,0985 -0,0994 

2 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007 -0,0980 -0,0971 

2 7,50 3,00 0,0609 -0,0002 0,0007 -0,0980 -0,0994 

3 1,50 1,50 0,0619 0,0003 0,0007 -0,0986 -0,0971 

3 1,50 3,00 0,0602 0,0003 0,0007 -0,0980 -0,0971 

4 3,00 1,50 0,0627 0,0003 0,0007 -0,0986 -0,0978 

4 3,00 3,00 0,0610 0,0003 0,0007 -0,0980 -0,0978 

5 6,00 1,50 0,0631 -0,0001 0,0007 -0,0986 -0,0989 

5 6,00 3,00 0,0613 -0,0001 0,0007 -0,0980 -0,0989 

6 7,50 1,50 0,0626 -0,0002 0,0007 -0,0985 -0,0994 

6 7,50 3,00 0,0609 -0,0002 0,0007 -0,0980 -0,0994 

 

 

 

 

Sollecitazioni 
 

 

Simbologia adottata 
It Identificativo trave 

Nel Numero elemento trave 

M Momento flettente espresso  in [kgm] 

N Sforzo normale espresso  in [kg] 

T Taglio espresso  in [kg] 

Th taglio nel piano orizzontale espresso in [kg] 

Mh momento nel piano orizzontale espresso in [kgm] 
 

Sollecitazioni in tutte le sezioni 
 

Combinazione n° 1 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1245,89 0,00 -6934,16 0,00 0,00 

1 2 192,36 0,00 -6237,73 0,00 0,00 

1 3 1689,36 0,00 -5088,85 0,00 0,00 

1 4 2715,98 0,00 -2131,20 0,00 0,00 

1 5 3098,05 0,00 1042,43 0,00 0,00 

1 6 2800,29 0,00 4409,11 0,00 0,00 

1 7 1804,15 0,00 8104,67 0,00 0,00 

1 8 18,61 0,00 8801,10 0,00 0,00 

1 9 2675,65 0,00 -8203,21 0,00 0,00 

1 10 4471,58 0,00 -5696,06 0,00 0,00 

1 11 5675,18 0,00 -3871,77 0,00 0,00 

1 12 6469,69 0,00 -2610,27 0,00 0,00 

1 13 6985,04 0,00 -1371,59 0,00 0,00 

1 14 7212,73 0,00 -173,07 0,00 0,00 

1 15 7166,13 0,00 991,87 0,00 0,00 

1 16 6849,43 0,00 2216,65 0,00 0,00 

1 17 6256,42 0,00 3595,57 0,00 0,00 

1 18 5354,49 0,00 5171,76 0,00 0,00 

1 19 4083,10 0,00 7779,77 0,00 0,00 
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1 20 2220,37 0,00 11146,54 0,00 0,00 

1 21 -438,44 0,00 11896,54 0,00 0,00 

1 22 1372,14 0,00 -5367,85 0,00 0,00 

1 23 2430,20 0,00 -2051,46 0,00 0,00 

1 24 2789,48 0,00 1345,57 0,00 0,00 

1 25 2432,30 0,00 3991,86 0,00 0,00 

1 26 1502,29 0,00 6332,68 0,00 0,00 

1 27 65,57 0,00 7029,11 0,00 0,00 

1 28 -1299,53 0,00 6538,32 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -1238,59 0,00 -6669,77 0,00 0,00 

2 2 153,09 0,00 -5973,34 0,00 0,00 

2 3 1618,06 0,00 -4922,08 0,00 0,00 

2 4 2598,17 0,00 -2365,11 0,00 0,00 

2 5 3024,75 0,00 948,70 0,00 0,00 

2 6 2752,92 0,00 4198,79 0,00 0,00 

2 7 1795,65 0,00 7682,78 0,00 0,00 

2 8 99,22 0,00 8379,21 0,00 0,00 

2 9 2673,32 0,00 -8163,81 0,00 0,00 

2 10 4452,50 0,00 -5535,90 0,00 0,00 

2 11 5634,81 0,00 -3943,72 0,00 0,00 

2 12 6444,06 0,00 -2563,84 0,00 0,00 

2 13 6944,83 0,00 -1348,35 0,00 0,00 

2 14 7170,14 0,00 -181,30 0,00 0,00 

2 15 7125,44 0,00 1003,47 0,00 0,00 

2 16 6807,79 0,00 2230,64 0,00 0,00 

2 17 6206,49 0,00 3485,47 0,00 0,00 

2 18 5327,71 0,00 5250,22 0,00 0,00 

2 19 4052,48 0,00 7606,95 0,00 0,00 

2 20 2221,08 0,00 11077,39 0,00 0,00 

2 21 -421,78 0,00 11827,39 0,00 0,00 

2 22 1341,61 0,00 -5156,24 0,00 0,00 

2 23 2349,63 0,00 -1931,21 0,00 0,00 

2 24 2688,75 0,00 1122,96 0,00 0,00 

2 25 2373,50 0,00 3979,74 0,00 0,00 

2 26 1435,66 0,00 6065,25 0,00 0,00 

2 27 46,87 0,00 6761,68 0,00 0,00 

2 28 -1256,83 0,00 6300,53 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1310,23 0,00 -4220,46 0,00 0,00 

3 2 -446,19 0,00 -3524,03 0,00 0,00 

3 3 556,85 0,00 -3017,06 0,00 0,00 

3 4 1130,17 0,00 -401,56 0,00 0,00 
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3 5 1141,60 0,00 2147,05 0,00 0,00 

3 6 601,28 0,00 4206,35 0,00 0,00 

3 7 -402,63 0,00 4902,78 0,00 0,00 

3 8 -1256,95 0,00 4274,11 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -745,41 0,00 -1230,30 0,00 0,00 

4 2 -472,42 0,00 -533,88 0,00 0,00 

4 3 279,28 0,00 -2519,39 0,00 0,00 

4 4 748,16 0,00 -381,95 0,00 0,00 

4 5 755,39 0,00 1826,26 0,00 0,00 

4 6 285,73 0,00 3130,18 0,00 0,00 

4 7 -471,24 0,00 3826,61 0,00 0,00 

4 8 -856,08 0,00 1954,64 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -874,78 0,00 -1754,99 0,00 0,00 

5 2 -531,96 0,00 -1058,56 0,00 0,00 

5 3 204,39 0,00 -2467,45 0,00 0,00 

5 4 662,22 0,00 -401,78 0,00 0,00 

5 5 673,70 0,00 1704,68 0,00 0,00 

5 6 232,81 0,00 2885,97 0,00 0,00 

5 7 -472,00 0,00 3582,40 0,00 0,00 

5 8 -714,59 0,00 1107,58 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
6 1 -1316,27 0,00 -4538,42 0,00 0,00 

6 2 -405,22 0,00 -3841,99 0,00 0,00 

6 3 653,99 0,00 -2991,98 0,00 0,00 

6 4 1226,27 0,00 -349,73 0,00 0,00 

6 5 1226,60 0,00 2352,81 0,00 0,00 

6 6 646,29 0,00 4420,83 0,00 0,00 

6 7 -381,60 0,00 5117,26 0,00 0,00 

6 8 -1297,69 0,00 4469,21 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1057,89 -1301,24 -6325,24 2236,83 761,40 

1 2 263,14 -902,46 -5789,52 2236,83 282,08 

1 3 1604,27 -485,40 -4403,84 1510,24 -41,54 
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1 4 2499,98 -94,54 -1628,52 870,48 -228,07 

1 5 2791,56 281,56 1311,73 313,21 -295,19 

1 6 2452,43 645,73 4383,00 -184,28 -255,70 

1 7 1474,78 998,35 7633,14 -649,36 -116,55 

1 8 -195,29 998,35 8168,85 1671,12 640,84 

1 9 2017,16 -743,25 -6661,42 1671,12 255,19 

1 10 3479,44 -390,53 -4467,58 1090,40 3,56 

1 11 4421,75 -168,24 -2958,89 625,22 -140,72 

1 12 5026,24 33,01 -1968,70 366,79 -225,37 

1 13 5413,60 216,71 -1009,90 197,41 -270,92 

1 14 5578,06 397,78 -87,14 82,81 -290,03 

1 15 5531,60 579,63 807,29 -2,59 -289,43 

1 16 5277,76 768,63 1755,63 -79,44 -271,10 

1 17 4810,71 971,00 2841,43 -166,43 -232,69 

1 18 4101,45 1212,11 4132,59 -283,06 -167,37 

1 19 3089,47 1562,12 6404,45 -467,15 -59,57 

1 20 1561,14 1932,07 9331,50 -797,15 124,39 

1 21 -658,85 1932,07 9908,42 1808,90 511,46 

1 22 1040,79 -221,49 -5190,77 1808,90 123,84 

1 23 2081,20 222,02 -2165,33 1273,25 -149,00 

1 24 2481,88 663,07 992,00 748,34 -309,36 

1 25 2217,23 1095,07 3457,95 249,79 -362,89 

1 26 1418,85 1555,36 5686,14 -227,33 -314,17 

1 27 137,85 2035,29 6221,86 -751,27 -153,19 

1 28 -1109,17 2035,29 5930,18 -1370,79 140,55 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -1048,23 -2093,67 -6061,61 1330,17 135,07 

2 2 225,37 -1627,26 -5525,90 1330,17 -149,97 

2 3 1534,62 -1180,13 -4227,45 735,36 -307,55 

2 4 2383,10 -757,75 -1850,83 230,81 -357,01 

2 5 2717,16 -325,67 1223,27 -232,38 -307,21 

2 6 2403,92 111,98 4182,42 -719,90 -152,95 

2 7 1464,31 527,94 7228,51 -1236,97 112,12 

2 8 -121,12 527,94 7764,22 1181,64 490,54 

2 9 2014,04 -1600,37 -6615,69 1181,64 78,44 

2 10 3458,87 -1243,82 -4323,28 751,08 -94,89 

2 11 4381,69 -998,63 -3017,18 426,92 -193,41 

2 12 4998,39 -791,46 -1930,01 250,07 -251,12 

2 13 5373,11 -598,32 -989,85 138,04 -282,97 

2 14 5535,50 -411,78 -94,55 53,65 -295,35 

2 15 5490,75 -227,14 816,03 -23,29 -289,98 

2 16 5236,41 -42,73 1763,27 -111,23 -264,31 

2 17 4762,93 156,49 2746,58 -230,63 -211,09 

2 18 4074,01 378,59 4194,27 -404,28 -117,79 

2 19 3060,15 717,42 6237,67 -670,64 36,97 

2 20 1562,49 1078,74 9237,07 -1127,17 297,09 

2 21 -635,71 1078,74 9813,99 1077,15 687,94 
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2 22 1012,26 -668,50 -4969,45 1077,15 -100,23 

2 23 2001,78 -317,11 -2039,80 642,01 -237,80 

2 24 2382,27 48,70 781,00 187,47 -277,97 

2 25 2157,51 431,03 3455,44 -302,77 -213,09 

2 26 1350,57 842,95 5436,63 -855,81 -29,70 

2 27 117,65 1239,43 5972,35 -1495,35 290,73 

2 28 -1068,84 1239,43 5691,63 -2225,17 767,55 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1112,84 -1107,26 -4153,44 -2303,59 -761,40 

3 2 -250,44 -624,24 -3617,72 -1640,56 -267,78 

3 3 700,82 -156,83 -2781,49 -1054,84 83,77 

3 4 1240,91 304,40 -314,95 -538,29 309,81 

3 5 1251,00 763,95 2085,78 -62,26 425,16 

3 6 741,66 1247,12 4058,75 425,10 438,50 

3 7 -208,81 1726,31 4594,46 1009,54 347,41 

3 8 -1062,11 1726,31 4199,68 1009,54 131,08 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -633,94 -939,52 -1605,46 -1610,11 -524,09 

4 2 -274,96 -684,59 -1069,74 -1169,59 -179,07 

4 3 468,09 -401,59 -2377,93 -704,46 71,56 

4 4 923,82 -102,84 -305,47 -253,43 222,52 

4 5 931,88 211,74 1838,60 198,10 276,82 

4 6 477,17 513,03 3173,66 656,48 234,37 

4 7 -270,13 764,23 3709,37 1098,66 93,70 

4 8 -725,03 764,23 2226,89 1098,66 -141,73 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -743,65 -693,30 -2026,82 -1032,07 -103,90 

5 2 -330,86 -439,78 -1491,10 -593,16 117,25 

5 3 395,86 -136,71 -2315,95 -139,44 244,36 

5 4 837,98 162,23 -322,23 301,30 274,24 

5 5 849,63 468,59 1727,17 748,99 209,67 

5 6 421,59 742,94 2933,00 1203,61 49,18 

5 7 -274,65 991,25 3468,71 1634,65 -208,74 

5 8 -603,16 991,25 1482,01 1634,65 -559,02 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
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6 1 -1121,43 -1716,77 -4463,94 -1038,12 136,56 

6 2 -211,41 -1219,40 -3928,23 -435,17 359,02 

6 3 794,35 -718,35 -2770,00 66,53 452,27 

6 4 1335,65 -244,82 -275,63 552,75 438,01 

6 5 1337,32 227,82 2277,95 1076,22 319,57 

6 6 790,24 703,95 4261,31 1666,02 88,95 

6 7 -185,86 1193,41 4797,03 2330,96 -268,06 

6 8 -1100,31 1193,41 4402,15 2330,96 -767,55 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1057,89 -2100,57 -6325,24 -1398,97 -161,19 

1 2 263,14 -1627,57 -5789,52 -775,07 138,58 

1 3 1604,27 -1162,66 -4403,84 -259,55 304,67 

1 4 2499,98 -718,04 -1628,52 224,15 360,29 

1 5 2791,56 -285,48 1311,73 714,35 312,26 

1 6 2452,43 153,28 4383,00 1241,54 159,18 

1 7 1474,78 605,84 7633,14 1796,76 -106,86 

1 8 -195,29 605,84 8168,85 1796,76 -382,70 

1 9 2017,16 -1597,81 -6661,42 -788,40 -101,90 

1 10 3479,44 -1236,45 -4467,58 -450,55 80,04 

1 11 4421,75 -990,74 -2958,89 -258,34 184,02 

1 12 5026,24 -783,82 -1968,70 -147,22 243,63 

1 13 5413,60 -589,65 -1009,90 -61,66 277,61 

1 14 5578,06 -407,74 -87,14 13,60 291,84 

1 15 5531,60 -227,53 807,29 99,23 288,70 

1 16 5277,76 -46,07 1755,63 212,12 265,80 

1 17 4810,71 155,33 2841,43 384,62 216,85 

1 18 4101,45 379,56 4132,59 649,03 128,09 

1 19 3089,47 713,72 6404,45 1085,25 -21,69 

1 20 1561,14 1077,35 9331,50 1682,60 -272,13 

1 21 -658,85 1077,35 9908,42 1682,60 -143,09 

1 22 1040,79 -687,38 -5190,77 -676,55 94,70 

1 23 2081,20 -319,10 -2165,33 -212,72 239,67 

1 24 2481,88 61,47 992,00 288,50 285,26 

1 25 2217,23 443,04 3457,95 840,31 223,43 

1 26 1418,85 850,16 5686,14 1485,13 43,37 

1 27 137,85 1265,96 6221,86 2225,22 -274,87 

1 28 -1109,17 1265,96 5930,18 2225,22 -751,71 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -1048,23 -1282,13 -6061,61 -2234,86 -777,20 

2 2 225,37 -880,79 -5525,90 -1510,99 -298,30 

2 3 1534,62 -485,72 -4227,45 -878,67 25,48 

2 4 2383,10 -112,95 -1850,83 -336,67 213,77 

2 5 2717,16 260,38 1223,27 156,07 285,91 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                                Relazione di calcolo opere edili 89 

2 6 2403,92 622,89 4182,42 611,63 252,47 

2 7 1464,31 945,45 7228,51 1037,71 121,40 

2 8 -121,12 945,45 7764,22 1037,71 -100,96 

2 9 2014,04 -718,09 -6615,69 -1092,43 -270,60 

2 10 3458,87 -382,38 -4323,28 -650,66 -18,50 

2 11 4381,69 -157,93 -3017,18 -383,38 131,65 

2 12 4998,39 43,91 -1930,01 -209,66 220,13 

2 13 5373,11 227,26 -989,85 -95,36 268,51 

2 14 5535,50 408,69 -94,55 -8,67 290,52 

2 15 5490,75 591,49 816,03 68,03 292,52 

2 16 5236,41 786,63 1763,27 155,70 276,82 

2 17 4762,93 991,24 2746,58 267,87 240,89 

2 18 4074,01 1233,00 4194,27 456,32 179,07 

2 19 3060,15 1582,27 6237,67 776,99 73,77 

2 20 1562,49 1947,47 9237,07 1183,91 -105,54 

2 21 -635,71 1947,47 9813,99 1183,91 -378,75 

2 22 1012,26 -185,06 -4969,45 -1270,05 -130,16 

2 23 2001,78 242,76 -2039,80 -753,83 141,99 

2 24 2382,27 666,93 781,00 -272,90 303,53 

2 25 2157,51 1104,83 3455,44 202,79 362,01 

2 26 1350,57 1564,38 5436,63 710,71 318,55 

2 27 117,65 2033,60 5972,35 1328,85 166,26 

2 28 -1068,84 2033,60 5691,63 1328,85 -118,50 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1112,84 1684,19 -4153,44 -975,42 157,21 

3 2 -250,44 1684,19 -3617,72 -398,02 366,22 

3 3 700,82 1193,78 -2781,49 91,55 451,51 

3 4 1240,91 721,53 -314,95 569,33 431,90 

3 5 1251,00 257,72 2085,78 1081,98 309,90 

3 6 741,66 -201,41 4058,75 1671,54 78,04 

3 7 -208,81 -689,64 4594,46 2319,61 -280,14 

3 8 -1062,11 -1156,56 4199,68 2319,61 -777,20 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -633,94 741,56 -1605,46 -1057,22 -111,50 

4 2 -274,96 741,56 -1069,74 -616,35 115,05 

4 3 468,09 457,17 -2377,93 -151,22 247,12 

4 4 923,82 155,97 -305,47 299,46 279,52 

4 5 931,88 -150,17 1838,60 754,07 215,35 

4 6 477,17 -457,97 3173,66 1213,91 53,77 

4 7 -270,13 -738,21 3709,37 1661,68 -206,36 

4 8 -725,03 -966,12 2226,89 1661,68 -562,43 
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Combinazione n° 3 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -743,65 904,56 -2026,82 -1591,08 -519,00 

5 2 -330,86 904,56 -1491,10 -1148,77 -178,06 

5 3 395,86 677,18 -2315,95 -694,52 68,11 

5 4 837,98 397,13 -322,23 -252,82 216,93 

5 5 849,63 107,38 1727,17 194,51 271,11 

5 6 421,59 -206,17 2933,00 650,05 229,43 

5 7 -274,65 -497,87 3468,71 1083,27 90,13 

5 8 -603,16 -773,91 1482,01 1083,27 -142,00 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
6 1 -1121,43 1140,49 -4463,94 -2309,48 -751,71 

6 2 -211,41 1140,49 -3928,23 -1645,10 -256,82 

6 3 794,35 659,77 -2770,00 -1042,71 95,70 

6 4 1335,65 158,78 -275,63 -520,28 319,14 

6 5 1337,32 -308,81 2277,95 -34,09 430,63 

6 6 790,24 -779,19 4261,31 462,99 437,93 

6 7 -185,86 -1256,34 4797,03 1046,33 338,72 

6 8 -1100,31 -1750,73 4402,15 1046,33 114,51 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1057,89 2100,57 -6325,24 1398,97 161,19 

1 2 263,14 2100,57 -5789,52 1398,97 -138,58 

1 3 1604,27 1627,57 -4403,84 775,07 -304,67 

1 4 2499,98 1162,66 -1628,52 259,55 -360,29 

1 5 2791,56 718,04 1311,73 -224,15 -312,26 

1 6 2452,43 285,48 4383,00 -714,35 -159,18 

1 7 1474,78 -153,28 7633,14 -1241,54 106,86 

1 8 -195,29 1977,32 8168,85 1216,80 491,88 

1 9 2017,16 1977,32 -6661,42 1216,80 101,90 

1 10 3479,44 1597,81 -4467,58 788,40 -80,04 

1 11 4421,75 1236,45 -2958,89 450,55 -184,02 

1 12 5026,24 990,74 -1968,70 258,34 -243,63 

1 13 5413,60 783,82 -1009,90 147,22 -277,61 

1 14 5578,06 589,65 -87,14 61,66 -291,84 

1 15 5531,60 407,74 807,29 -13,60 -288,70 

1 16 5277,76 227,53 1755,63 -99,23 -265,80 

1 17 4810,71 46,07 2841,43 -212,12 -216,85 

1 18 4101,45 -155,33 4132,59 -384,62 -128,09 

1 19 3089,47 -379,56 6404,45 -649,03 21,69 

1 20 1561,14 -713,72 9331,50 -1085,25 272,13 

1 21 -658,85 1014,09 9908,42 1109,70 660,42 

1 22 1040,79 1014,09 -5190,77 1109,70 -94,70 
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1 23 2081,20 687,38 -2165,33 676,55 -239,67 

1 24 2481,88 319,10 992,00 212,72 -285,26 

1 25 2217,23 -61,47 3457,95 -288,50 -223,43 

1 26 1418,85 -443,04 5686,14 -840,31 -43,37 

1 27 137,85 -850,16 6221,86 -1485,13 274,87 

1 28 -1109,17 -1265,96 5930,18 -2225,22 751,71 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -1048,23 1282,13 -6061,61 2234,86 777,20 

2 2 225,37 1282,13 -5525,90 2234,86 298,30 

2 3 1534,62 880,79 -4227,45 1510,99 -25,48 

2 4 2383,10 485,72 -1850,83 878,67 -213,77 

2 5 2717,16 112,95 1223,27 336,67 -285,91 

2 6 2403,92 -260,38 4182,42 -156,07 -252,47 

2 7 1464,31 -622,89 7228,51 -611,63 -121,40 

2 8 -121,12 1081,29 7764,22 1694,86 661,72 

2 9 2014,04 1081,29 -6615,69 1694,86 270,60 

2 10 3458,87 718,09 -4323,28 1092,43 18,50 

2 11 4381,69 382,38 -3017,18 650,66 -131,65 

2 12 4998,39 157,93 -1930,01 383,38 -220,13 

2 13 5373,11 -43,91 -989,85 209,66 -268,51 

2 14 5535,50 -227,26 -94,55 95,36 -290,52 

2 15 5490,75 -408,69 816,03 8,67 -292,52 

2 16 5236,41 -591,49 1763,27 -68,03 -276,82 

2 17 4762,93 -786,63 2746,58 -155,70 -240,89 

2 18 4074,01 -991,24 4194,27 -267,87 -179,07 

2 19 3060,15 -1233,00 6237,67 -456,32 -73,77 

2 20 1562,49 -1582,27 9237,07 -776,99 105,54 

2 21 -635,71 624,18 9813,99 1811,95 518,43 

2 22 1012,26 624,18 -4969,45 1811,95 130,16 

2 23 2001,78 185,06 -2039,80 1270,05 -141,99 

2 24 2382,27 -242,76 781,00 753,83 -303,53 

2 25 2157,51 -666,93 3455,44 272,90 -362,01 

2 26 1350,57 -1104,83 5436,63 -202,79 -318,55 

2 27 117,65 -1564,38 5972,35 -710,71 -166,26 

2 28 -1068,84 -2033,60 5691,63 -1328,85 118,50 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1112,84 -1684,19 -4153,44 975,42 -157,21 

3 2 -250,44 -1193,78 -3617,72 975,42 -366,22 

3 3 700,82 -721,53 -2781,49 398,02 -451,51 

3 4 1240,91 -257,72 -314,95 -91,55 -431,90 

3 5 1251,00 201,41 2085,78 -569,33 -309,90 

3 6 741,66 689,64 4058,75 -1081,98 -78,04 

3 7 -208,81 1156,56 4594,46 -1671,54 280,14 
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3 8 -1062,11 1156,56 4199,68 -2319,61 777,20 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -633,94 -741,56 -1605,46 1057,22 111,50 

4 2 -274,96 -457,17 -1069,74 1057,22 -115,05 

4 3 468,09 -155,97 -2377,93 616,35 -247,12 

4 4 923,82 150,17 -305,47 151,22 -279,52 

4 5 931,88 457,97 1838,60 -299,46 -215,35 

4 6 477,17 738,21 3173,66 -754,07 -53,77 

4 7 -270,13 966,12 3709,37 -1213,91 206,36 

4 8 -725,03 966,12 2226,89 -1661,68 562,43 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -743,65 -904,56 -2026,82 1591,08 519,00 

5 2 -330,86 -677,18 -1491,10 1591,08 178,06 

5 3 395,86 -397,13 -2315,95 1148,77 -68,11 

5 4 837,98 -107,38 -322,23 694,52 -216,93 

5 5 849,63 206,17 1727,17 252,82 -271,11 

5 6 421,59 497,87 2933,00 -194,51 -229,43 

5 7 -274,65 773,91 3468,71 -650,05 -90,13 

5 8 -603,16 773,91 1482,01 -1083,27 142,00 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
6 1 -1121,43 -1140,49 -4463,94 2309,48 751,71 

6 2 -211,41 -659,77 -3928,23 2309,48 256,82 

6 3 794,35 -158,78 -2770,00 1645,10 -95,70 

6 4 1335,65 308,81 -275,63 1042,71 -319,14 

6 5 1337,32 779,19 2277,95 520,28 -430,63 

6 6 790,24 1256,34 4261,31 34,09 -437,93 

6 7 -185,86 1750,73 4797,03 -462,99 -338,72 

6 8 -1100,31 1750,73 4402,15 -1046,33 -114,51 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1057,89 1301,24 -6325,24 -2236,83 -761,40 

1 2 263,14 1301,24 -5789,52 -1510,24 -282,08 

1 3 1604,27 902,46 -4403,84 -870,48 41,54 

1 4 2499,98 485,40 -1628,52 -313,21 228,07 

1 5 2791,56 94,54 1311,73 184,28 295,19 

1 6 2452,43 -281,56 4383,00 649,36 255,70 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                                Relazione di calcolo opere edili 93 

1 7 1474,78 -645,73 7633,14 1096,55 116,55 

1 8 -195,29 1121,82 8168,85 1096,55 -118,42 

1 9 2017,16 1121,82 -6661,42 -1090,40 -255,19 

1 10 3479,44 743,25 -4467,58 -625,22 -3,56 

1 11 4421,75 390,53 -2958,89 -366,79 140,72 

1 12 5026,24 168,24 -1968,70 -197,41 225,37 

1 13 5413,60 -33,01 -1009,90 -82,81 270,92 

1 14 5578,06 -216,71 -87,14 2,59 290,03 

1 15 5531,60 -397,78 807,29 79,44 289,43 

1 16 5277,76 -579,63 1755,63 166,43 271,10 

1 17 4810,71 -768,63 2841,43 283,06 232,69 

1 18 4101,45 -971,00 4132,59 467,15 167,37 

1 19 3089,47 -1212,11 6404,45 797,15 59,57 

1 20 1561,14 -1562,12 9331,50 1237,07 -124,39 

1 21 -658,85 641,14 9908,42 1237,07 -409,87 

1 22 1040,79 641,14 -5190,77 -1273,25 -123,84 

1 23 2081,20 221,49 -2165,33 -748,34 149,00 

1 24 2481,88 -222,02 992,00 -249,79 309,36 

1 25 2217,23 -663,07 3457,95 227,33 362,89 

1 26 1418,85 -1095,07 5686,14 751,27 314,17 

1 27 137,85 -1555,36 6221,86 1370,79 153,19 

1 28 -1109,17 -2035,29 5930,18 1370,79 -140,55 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -1048,23 2093,67 -6061,61 -1330,17 -135,07 

2 2 225,37 2093,67 -5525,90 -735,36 149,97 

2 3 1534,62 1627,26 -4227,45 -230,81 307,55 

2 4 2383,10 1180,13 -1850,83 232,38 357,01 

2 5 2717,16 757,75 1223,27 719,90 307,21 

2 6 2403,92 325,67 4182,42 1236,97 152,95 

2 7 1464,31 -111,98 7228,51 1765,95 -112,12 

2 8 -121,12 1971,58 7764,22 1765,95 -351,12 

2 9 2014,04 1971,58 -6615,69 -751,08 -78,44 

2 10 3458,87 1600,37 -4323,28 -426,92 94,89 

2 11 4381,69 1243,82 -3017,18 -250,07 193,41 

2 12 4998,39 998,63 -1930,01 -138,04 251,12 

2 13 5373,11 791,46 -989,85 -53,65 282,97 

2 14 5535,50 598,32 -94,55 23,29 295,35 

2 15 5490,75 411,78 816,03 111,23 289,98 

2 16 5236,41 227,14 1763,27 230,63 264,31 

2 17 4762,93 42,73 2746,58 404,28 211,09 

2 18 4074,01 -156,49 4194,27 670,64 117,79 

2 19 3060,15 -378,59 6237,67 1127,17 -36,97 

2 20 1562,49 -717,42 9237,07 1693,68 -297,09 

2 21 -635,71 1006,69 9813,99 1693,68 -130,59 

2 22 1012,26 1006,69 -4969,45 -642,01 100,23 

2 23 2001,78 668,50 -2039,80 -187,47 237,80 

2 24 2382,27 317,11 781,00 302,77 277,97 
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2 25 2157,51 -48,70 3455,44 855,81 213,09 

2 26 1350,57 -431,03 5436,63 1495,35 29,70 

2 27 117,65 -842,95 5972,35 2225,17 -290,73 

2 28 -1068,84 -1239,43 5691,63 2225,17 -767,55 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1112,84 1107,26 -4153,44 2303,59 761,40 

3 2 -250,44 1107,26 -3617,72 2303,59 267,78 

3 3 700,82 624,24 -2781,49 1640,56 -83,77 

3 4 1240,91 156,83 -314,95 1054,84 -309,81 

3 5 1251,00 -304,40 2085,78 538,29 -425,16 

3 6 741,66 -763,95 4058,75 62,26 -438,50 

3 7 -208,81 -1247,12 4594,46 -425,10 -347,41 

3 8 -1062,11 -1726,31 4199,68 -1009,54 -131,08 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -633,94 939,52 -1605,46 1610,11 524,09 

4 2 -274,96 939,52 -1069,74 1610,11 179,07 

4 3 468,09 684,59 -2377,93 1169,59 -71,56 

4 4 923,82 401,59 -305,47 704,46 -222,52 

4 5 931,88 102,84 1838,60 253,43 -276,82 

4 6 477,17 -211,74 3173,66 -198,10 -234,37 

4 7 -270,13 -513,03 3709,37 -656,48 -93,70 

4 8 -725,03 -764,23 2226,89 -1098,66 141,73 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -743,65 693,30 -2026,82 1032,07 103,90 

5 2 -330,86 693,30 -1491,10 1032,07 -117,25 

5 3 395,86 439,78 -2315,95 593,16 -244,36 

5 4 837,98 136,71 -322,23 139,44 -274,24 

5 5 849,63 -162,23 1727,17 -301,30 -209,67 

5 6 421,59 -468,59 2933,00 -748,99 -49,18 

5 7 -274,65 -742,94 3468,71 -1203,61 208,74 

5 8 -603,16 -991,25 1482,01 -1634,65 559,02 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
6 1 -1121,43 1716,77 -4463,94 1038,12 -136,56 

6 2 -211,41 1716,77 -3928,23 1038,12 -359,02 

6 3 794,35 1219,40 -2770,00 435,17 -452,27 
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6 4 1335,65 718,35 -275,63 -66,53 -438,01 

6 5 1337,32 244,82 2277,95 -552,75 -319,57 

6 6 790,24 -227,82 4261,31 -1076,22 -88,95 

6 7 -185,86 -703,95 4797,03 -1666,02 268,06 

6 8 -1100,31 -1193,41 4402,15 -2330,96 767,55 

 

Sollecitazioni agli estremi della trave 
 

Combinazione n° 1 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1245,89 0,00 -6934,16 0,00 0,00 

1 28 -1299,53 0,00 6538,32 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -1238,59 0,00 -6669,77 0,00 0,00 

2 28 -1256,83 0,00 6300,53 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1310,23 0,00 -4220,46 0,00 0,00 

3 8 -1256,95 0,00 4274,11 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -745,41 0,00 -1230,30 0,00 0,00 

4 8 -856,08 0,00 1954,64 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -874,78 0,00 -1754,99 0,00 0,00 

5 8 -714,59 0,00 1107,58 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 1 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
6 1 -1316,27 0,00 -4538,42 0,00 0,00 

6 8 -1297,69 0,00 4469,21 0,00 0,00 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 1 
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It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1057,89 -1301,24 -6325,24 2236,83 761,40 

1 28 -1109,17 2035,29 5930,18 -1370,79 140,55 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -1048,23 -2093,67 -6061,61 1330,17 135,07 

2 28 -1068,84 1239,43 5691,63 -2225,17 767,55 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1112,84 -1107,26 -4153,44 -2303,59 -761,40 

3 8 -1062,11 1726,31 4199,68 1009,54 131,08 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -633,94 -939,52 -1605,46 -1610,11 -524,09 

4 8 -725,03 764,23 2226,89 1098,66 -141,73 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -743,65 -693,30 -2026,82 -1032,07 -103,90 

5 8 -603,16 991,25 1482,01 1634,65 -559,02 

 

 

Combinazione n° 2 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
6 1 -1121,43 -1716,77 -4463,94 -1038,12 136,56 

6 8 -1100,31 1193,41 4402,15 2330,96 -767,55 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1057,89 -2100,57 -6325,24 -1398,97 -161,19 

1 28 -1109,17 1265,96 5930,18 2225,22 -751,71 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
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2 1 -1048,23 -1282,13 -6061,61 -2234,86 -777,20 

2 28 -1068,84 2033,60 5691,63 1328,85 -118,50 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1112,84 1684,19 -4153,44 -975,42 157,21 

3 8 -1062,11 -1156,56 4199,68 2319,61 -777,20 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -633,94 741,56 -1605,46 -1057,22 -111,50 

4 8 -725,03 -966,12 2226,89 1661,68 -562,43 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -743,65 904,56 -2026,82 -1591,08 -519,00 

5 8 -603,16 -773,91 1482,01 1083,27 -142,00 

 

 

Combinazione n° 3 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
6 1 -1121,43 1140,49 -4463,94 -2309,48 -751,71 

6 8 -1100,31 -1750,73 4402,15 1046,33 114,51 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1057,89 2100,57 -6325,24 1398,97 161,19 

1 28 -1109,17 -1265,96 5930,18 -2225,22 751,71 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -1048,23 1282,13 -6061,61 2234,86 777,20 

2 28 -1068,84 -2033,60 5691,63 -1328,85 118,50 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1112,84 -1684,19 -4153,44 975,42 -157,21 

3 8 -1062,11 1156,56 4199,68 -2319,61 777,20 
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Combinazione n° 4 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -633,94 -741,56 -1605,46 1057,22 111,50 

4 8 -725,03 966,12 2226,89 -1661,68 562,43 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -743,65 -904,56 -2026,82 1591,08 519,00 

5 8 -603,16 773,91 1482,01 -1083,27 142,00 

 

 

Combinazione n° 4 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
6 1 -1121,43 -1140,49 -4463,94 2309,48 751,71 

6 8 -1100,31 1750,73 4402,15 -1046,33 -114,51 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 1 

 

It Nel M N T Th Mh 
1 1 -1057,89 1301,24 -6325,24 -2236,83 -761,40 

1 28 -1109,17 -2035,29 5930,18 1370,79 -140,55 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 2 

 

It Nel M N T Th Mh 
2 1 -1048,23 2093,67 -6061,61 -1330,17 -135,07 

2 28 -1068,84 -1239,43 5691,63 2225,17 -767,55 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 3 

 

It Nel M N T Th Mh 
3 1 -1112,84 1107,26 -4153,44 2303,59 761,40 

3 8 -1062,11 -1726,31 4199,68 -1009,54 -131,08 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 4 

 

It Nel M N T Th Mh 
4 1 -633,94 939,52 -1605,46 1610,11 524,09 

4 8 -725,03 -764,23 2226,89 -1098,66 141,73 
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Combinazione n° 5 - Trave n° 5 

 

It Nel M N T Th Mh 
5 1 -743,65 693,30 -2026,82 1032,07 103,90 

5 8 -603,16 -991,25 1482,01 -1634,65 559,02 

 

 

Combinazione n° 5 - Trave n° 6 

 

It Nel M N T Th Mh 
6 1 -1121,43 1716,77 -4463,94 1038,12 -136,56 

6 8 -1100,31 -1193,41 4402,15 -2330,96 767,55 

 

 

Verifiche 
 

 

Verifiche a pressoflessione 
 

 

Simbologia adottata 
X Ascissa sezione espressa in [cm] 

Afi Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq] 

Afs Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq] 

C Coefficiente sicurezza 

Mu Momento ultimo espresso in [kgm] 

Nu Sforzo normale ultimo espresso in [kg] 
 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1246 0 -95086 0 17,55 

 21,43 20,11 20,11 192 0 -95390 0 23,80 

 42,86 20,11 4,02 1689 0 95086 0 67,79 

 64,29 20,11 4,02 2716 0 95086 0 40,21 

 85,71 20,11 4,02 3098 0 95086 0 35,42 

107,14 20,11 4,02 2800 0 95086 0 40,62 

128,57 20,11 4,02 1804 0 95086 0 73,47 

150,00 4,02 20,11 19 0 -95086 0 123,19 

173,08 20,11 4,02 2676 0 95086 0 45,74 

196,15 20,11 4,02 4472 0 95086 0 23,56 

219,23 20,11 4,02 5675 0 95086 0 17,63 

242,31 20,11 4,02 6470 0 95086 0 15,12 

265,38 20,11 4,02 6985 0 95086 0 13,95 

288,46 20,11 4,02 7213 0 95086 0 13,49 

311,54 20,11 4,02 7166 0 95086 0 13,58 

334,62 20,11 4,02 6849 0 95086 0 14,22 

357,69 20,11 4,02 6256 0 95086 0 15,66 
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380,77 20,11 4,02 5354 0 95086 0 18,49 

403,85 20,11 4,02 4083 0 95086 0 24,74 

426,92 20,11 4,02 2220 0 95086 0 52,59 

450,00 4,02 20,11 -438 0 -95086 0 91,85 

471,43 20,11 4,02 1372 0 95086 0 116,95 

492,86 20,11 4,02 2430 0 95086 0 48,30 

514,29 20,11 4,02 2789 0 95086 0 40,59 

535,71 20,11 4,02 2432 0 95086 0 46,07 

557,14 20,11 4,02 1502 0 95086 0 82,84 

578,57 4,02 20,11 66 0 -95086 0 335,01 

600,00 4,02 20,11 -1300 0 -95086 0 16,63 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1239 0 -95086 0 17,45 

 21,43 4,02 20,11 153 0 -95086 0 23,23 

 42,86 20,11 4,02 1618 0 95086 0 70,70 

 64,29 20,11 4,02 2598 0 95086 0 41,99 

 85,71 20,11 4,02 3025 0 95086 0 35,60 

107,14 20,11 4,02 2753 0 95086 0 41,05 

128,57 20,11 4,02 1796 0 95086 0 70,85 

150,00 4,02 20,11 99 0 -95086 0 207,79 

173,08 20,11 4,02 2673 0 95086 0 42,75 

196,15 20,11 4,02 4452 0 95086 0 23,46 

219,23 20,11 4,02 5635 0 95086 0 17,64 

242,31 20,11 4,02 6444 0 95086 0 15,23 

265,38 20,11 4,02 6945 0 95086 0 14,04 

288,46 20,11 4,02 7170 0 95086 0 13,56 

311,54 20,11 4,02 7125 0 95086 0 13,65 

334,62 20,11 4,02 6808 0 95086 0 14,31 

357,69 20,11 4,02 6206 0 95086 0 15,74 

380,77 20,11 4,02 5328 0 95086 0 18,51 

403,85 20,11 4,02 4052 0 95086 0 25,22 

426,92 20,11 4,02 2221 0 95086 0 52,17 

450,00 4,02 20,11 -422 0 -95086 0 79,18 

471,43 20,11 4,02 1342 0 95086 0 118,36 

492,86 20,11 4,02 2350 0 95086 0 50,58 

514,29 20,11 4,02 2689 0 95086 0 42,29 

535,71 20,11 4,02 2373 0 95086 0 48,40 

557,14 20,11 4,02 1436 0 95086 0 86,87 

578,57 4,02 20,11 47 0 -95086 0 339,95 

600,00 4,02 20,11 -1257 0 -95086 0 17,44 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
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Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1310 0 -95086 0 16,58 

 21,43 4,02 20,11 -446 0 -95086 0 19,39 

 42,86 20,11 4,02 557 0 95086 0 286,62 

 64,29 20,11 4,02 1130 0 95086 0 117,18 

 85,71 20,11 4,02 1142 0 95086 0 122,31 

107,14 20,11 4,02 601 0 95086 0 354,66 

128,57 4,02 20,11 -403 0 -95086 0 134,33 

150,00 4,02 20,11 -1257 0 -95086 0 17,56 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -745 0 -95086 0 31,82 

 21,43 20,11 20,11 -472 0 -95390 0 34,07 

 42,86 20,11 4,02 279 0 95086 0 126,98 

 64,29 20,11 4,02 748 0 95086 0 122,22 

 85,71 20,11 4,02 755 0 95086 0 137,57 

107,14 20,11 4,02 286 0 95086 0 317,31 

128,57 4,02 20,11 -471 0 -95086 0 213,34 

150,00 4,02 20,11 -856 0 -95086 0 33,27 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -875 0 -95086 0 32,57 

 21,43 4,02 20,11 -532 0 -95086 0 36,32 

 42,86 20,11 4,02 204 0 95086 0 202,13 

 64,29 20,11 4,02 662 0 95086 0 137,50 

 85,71 20,11 4,02 674 0 95086 0 152,95 

107,14 20,11 4,02 233 0 95086 0 367,37 

128,57 20,11 20,11 -472 0 -95390 0 219,69 

150,00 4,02 20,11 -715 0 -95086 0 33,21 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1316 0 -95086 0 16,75 

 21,43 4,02 20,11 -405 0 -95086 0 19,90 

 42,86 20,11 4,02 654 0 95086 0 239,85 

 64,29 20,11 4,02 1226 0 95086 0 105,68 

 85,71 20,11 4,02 1227 0 95086 0 111,55 

107,14 20,11 4,02 646 0 95086 0 307,99 

128,57 4,02 20,11 -382 0 -95086 0 133,32 

150,00 4,02 20,11 -1298 0 -95086 0 16,71 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1058 -1301 -81003 -22892 17,59 

 21,43 20,11 20,11 263 -902 -76698 -30184 23,20 

 42,86 20,11 4,02 1604 -485 0 -30821 34,15 

 64,29 20,11 4,02 2500 -95 83805 -18697 38,52 

 85,71 20,11 4,02 2792 282 92894 -3645 38,55 

107,14 20,11 4,02 2452 646 95086 0 46,82 

128,57 20,11 4,02 1475 998 95086 0 93,64 

150,00 4,02 20,11 -195 998 -53223 -68049 60,66 

173,08 20,11 4,02 2017 -743 0 -30821 27,47 

196,15 20,11 4,02 3479 -391 83043 -19926 26,81 

219,23 20,11 4,02 4422 -168 90027 -8411 21,54 

242,31 20,11 4,02 5026 33 93153 -3213 19,10 

265,38 20,11 4,02 5414 217 95086 0 18,03 

288,46 20,11 4,02 5578 398 95086 0 17,46 

311,54 20,11 4,02 5532 580 95086 0 17,61 

334,62 20,11 4,02 5278 769 95086 0 18,48 

357,69 20,11 4,02 4811 971 95086 0 20,41 

380,77 20,11 4,02 4101 1212 95086 0 24,23 

403,85 20,11 4,02 3089 1562 95086 0 32,96 

426,92 20,11 4,02 1561 1932 95086 0 79,13 

450,00 4,02 20,11 -659 1932 -71107 -38978 60,79 

471,43 20,11 4,02 1041 -221 0 -30821 48,07 

492,86 20,11 4,02 2081 222 88033 -11727 52,95 

514,29 20,11 4,02 2482 663 95086 0 45,89 

535,71 20,11 4,02 2217 1095 95086 0 50,72 

557,14 20,11 4,02 1419 1555 95086 0 87,29 

578,57 4,02 20,11 138 2035 -95086 0 509,84 

600,00 4,02 20,11 -1109 2035 -95086 0 19,47 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1048 -2094 -74331 -33737 16,11 

 21,43 4,02 20,11 225 -1627 -68801 -42726 20,41 

 42,86 20,11 4,02 1535 -1180 0 -30821 18,94 

 64,29 20,11 4,02 2383 -758 0 -30821 26,12 

 85,71 20,11 4,02 2717 -326 79719 -25285 33,37 

107,14 20,11 4,02 2404 112 86645 -14035 43,10 

128,57 20,11 4,02 1464 528 95086 0 89,97 

150,00 4,02 20,11 -121 528 -18545 -60682 30,78 

173,08 20,11 4,02 2014 -1600 0 -30821 15,63 

196,15 20,11 4,02 3459 -1244 0 -30821 19,26 

219,23 20,11 4,02 4382 -999 80519 -23995 19,29 

242,31 20,11 4,02 4998 -791 84559 -17480 17,50 

265,38 20,11 4,02 5373 -598 87157 -13184 16,66 

288,46 20,11 4,02 5535 -412 89152 -9865 16,49 

311,54 20,11 4,02 5491 -227 90888 -6979 16,95 

334,62 20,11 4,02 5236 -43 92608 -4120 18,14 

357,69 20,11 4,02 4763 156 94561 -873 20,43 

380,77 20,11 4,02 4074 379 95086 0 24,29 

403,85 20,11 4,02 3060 717 95086 0 33,71 

426,92 20,11 4,02 1562 1079 95086 0 78,07 

450,00 4,02 20,11 -636 1079 -64461 -49781 49,45 

471,43 20,11 4,02 1012 -668 0 -30821 30,62 

492,86 20,11 4,02 2002 -317 0 -30821 46,11 

514,29 20,11 4,02 2382 49 86726 -13899 43,83 

535,71 20,11 4,02 2158 431 95086 0 53,38 

557,14 20,11 4,02 1351 843 95086 0 91,48 

578,57 4,02 20,11 118 1239 -95086 0 519,58 

600,00 4,02 20,11 -1069 1239 -95086 0 20,50 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1113 -1107 -83424 -18956 17,12 

 21,43 4,02 20,11 -250 -624 -81368 -22298 20,14 

 42,86 20,11 4,02 701 -157 0 -30821 49,37 

 64,29 20,11 4,02 1241 304 86438 -14379 91,68 

 85,71 20,11 4,02 1251 764 95086 0 104,38 

107,14 20,11 4,02 742 1247 95086 0 218,68 

128,57 4,02 20,11 -209 1726 -95086 0 193,14 

150,00 4,02 20,11 -1062 1726 -95086 0 20,76 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -634 -940 -77504 -28580 30,42 

 21,43 20,11 20,11 -275 -685 -75869 -31523 33,55 

 42,86 20,11 4,02 468 -402 0 -30821 45,02 

 64,29 20,11 4,02 924 -103 0 -30821 76,75 

 85,71 20,11 4,02 932 212 88565 -10842 105,43 

107,14 20,11 4,02 477 513 95086 0 207,34 

128,57 4,02 20,11 -270 764 -95086 0 340,96 

150,00 4,02 20,11 -725 764 -95086 0 39,29 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -744 -693 -81140 -22670 32,70 

 21,43 4,02 20,11 -331 -440 -79063 -26046 37,57 

 42,86 20,11 4,02 396 -137 0 -30821 70,08 

 64,29 20,11 4,02 838 162 86546 -14198 103,86 

 85,71 20,11 4,02 850 469 95086 0 123,30 

107,14 20,11 4,02 422 743 95086 0 230,08 

128,57 20,11 20,11 -275 991 -95390 0 349,90 

150,00 4,02 20,11 -603 991 -95086 0 39,25 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1121 -1717 -78056 -27681 16,12 

 21,43 4,02 20,11 -211 -1219 -74993 -32661 19,02 

 42,86 20,11 4,02 794 -718 0 -30821 25,28 

 64,29 20,11 4,02 1336 -245 0 -30821 42,91 

 85,71 20,11 4,02 1337 228 82682 -20507 83,76 

107,14 20,11 4,02 790 704 95086 0 200,73 

128,57 4,02 20,11 -186 1193 -95086 0 191,39 

150,00 4,02 20,11 -1100 1193 -95086 0 19,69 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
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 0,00 4,02 20,11 -1058 -2101 -74248 -33872 16,13 

 21,43 20,11 20,11 263 -1628 -68458 -43491 20,70 

 42,86 20,11 4,02 1604 -1163 0 -30821 18,94 

 64,29 20,11 4,02 2500 -718 0 -30821 26,51 

 85,71 20,11 4,02 2792 -285 80520 -23994 33,42 

107,14 20,11 4,02 2452 153 87673 -12325 43,17 

128,57 20,11 4,02 1475 606 95086 0 93,64 

150,00 4,02 20,11 -195 606 -39792 -89675 45,35 

173,08 20,11 4,02 2017 -1598 0 -30821 15,59 

196,15 20,11 4,02 3479 -1236 0 -30821 19,29 

219,23 20,11 4,02 4422 -991 80613 -23844 19,28 

242,31 20,11 4,02 5026 -784 84725 -17212 17,37 

265,38 20,11 4,02 5414 -590 87285 -12970 16,55 

288,46 20,11 4,02 5578 -408 89271 -9668 16,40 

311,54 20,11 4,02 5532 -228 90954 -6870 16,85 

334,62 20,11 4,02 5278 -46 92622 -4096 18,00 

357,69 20,11 4,02 4811 155 94523 -935 20,29 

380,77 20,11 4,02 4101 380 95086 0 24,23 

403,85 20,11 4,02 3089 714 95086 0 32,96 

426,92 20,11 4,02 1561 1077 95086 0 79,13 

450,00 4,02 20,11 -659 1077 -62010 -53764 53,02 

471,43 20,11 4,02 1041 -687 0 -30821 30,39 

492,86 20,11 4,02 2081 -319 0 -30821 44,84 

514,29 20,11 4,02 2482 61 87025 -13403 42,00 

535,71 20,11 4,02 2217 443 95086 0 50,72 

557,14 20,11 4,02 1419 850 95086 0 87,29 

578,57 4,02 20,11 138 1266 -95086 0 509,84 

600,00 4,02 20,11 -1109 1266 -95086 0 19,47 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1048 -1282 -81201 -22569 17,60 

 21,43 4,02 20,11 225 -881 -77058 -29305 22,86 

 42,86 20,11 4,02 1535 -486 0 -30821 34,99 

 64,29 20,11 4,02 2383 -113 83302 -19507 40,16 

 85,71 20,11 4,02 2717 260 92457 -4371 38,70 

107,14 20,11 4,02 2404 623 95086 0 47,29 

128,57 20,11 4,02 1464 945 95086 0 89,97 

150,00 4,02 20,11 -121 945 -45160 -81044 74,95 

173,08 20,11 4,02 2014 -718 0 -30821 28,50 

196,15 20,11 4,02 3459 -382 83448 -19272 26,84 

219,23 20,11 4,02 4382 -158 90120 -8256 21,59 

242,31 20,11 4,02 4998 44 93252 -3049 19,30 

265,38 20,11 4,02 5373 227 95086 0 18,17 

288,46 20,11 4,02 5535 409 95086 0 17,59 

311,54 20,11 4,02 5491 591 95086 0 17,73 
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334,62 20,11 4,02 5236 787 95086 0 18,62 

357,69 20,11 4,02 4763 991 95086 0 20,54 

380,77 20,11 4,02 4074 1233 95086 0 24,29 

403,85 20,11 4,02 3060 1582 95086 0 33,71 

426,92 20,11 4,02 1562 1947 95086 0 78,07 

450,00 4,02 20,11 -636 1947 -73449 -35170 56,35 

471,43 20,11 4,02 1012 -185 0 -30821 49,38 

492,86 20,11 4,02 2002 243 88825 -10409 56,25 

514,29 20,11 4,02 2382 667 95086 0 48,06 

535,71 20,11 4,02 2158 1105 95086 0 53,38 

557,14 20,11 4,02 1351 1564 95086 0 91,48 

578,57 4,02 20,11 118 2034 -95086 0 519,58 

600,00 4,02 20,11 -1069 2034 -95086 0 20,50 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1113 1684 -95086 0 19,51 

 21,43 4,02 20,11 -250 1684 -95086 0 23,53 

 42,86 20,11 4,02 701 1194 95086 0 193,18 

 64,29 20,11 4,02 1241 722 95086 0 100,86 

 85,71 20,11 4,02 1251 258 83897 -18549 92,10 

107,14 20,11 4,02 742 -201 0 -30821 44,69 

128,57 4,02 20,11 -209 -690 -38831 -91225 78,88 

150,00 4,02 20,11 -1062 -1157 -82299 -20785 17,97 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -634 742 -95086 0 37,32 

 21,43 20,11 20,11 -275 742 -95390 0 42,19 

 42,86 20,11 4,02 468 457 95086 0 112,12 

 64,29 20,11 4,02 924 156 86570 -14159 94,29 

 85,71 20,11 4,02 932 -150 0 -30821 67,30 

107,14 20,11 4,02 477 -458 0 -30821 41,75 

128,57 4,02 20,11 -270 -738 -16620 -57578 59,60 

150,00 4,02 20,11 -725 -966 -76338 -30475 31,54 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -744 905 -95086 0 38,32 

 21,43 4,02 20,11 -331 905 -95086 0 45,18 

 42,86 20,11 4,02 396 677 95086 0 157,19 

 64,29 20,11 4,02 838 397 95086 0 114,10 

 85,71 20,11 4,02 850 107 81832 -21877 106,11 

107,14 20,11 4,02 422 -206 0 -30821 61,91 

128,57 20,11 20,11 -275 -498 -34568 -98133 126,80 

150,00 4,02 20,11 -603 -774 -79468 -25387 32,80 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1121 1140 -95086 0 19,64 

 21,43 4,02 20,11 -211 1140 -95086 0 24,12 

 42,86 20,11 4,02 794 660 95086 0 170,84 

 64,29 20,11 4,02 1336 159 80461 -24089 78,00 

 85,71 20,11 4,02 1337 -309 0 -30821 39,56 

107,14 20,11 4,02 790 -779 0 -30821 24,53 

128,57 4,02 20,11 -186 -1256 -16103 -56744 32,41 

150,00 4,02 20,11 -1100 -1751 -77745 -28187 16,10 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1058 2101 -95086 0 20,65 

 21,43 20,11 20,11 263 2101 -95390 0 28,85 

 42,86 20,11 4,02 1604 1628 95086 0 70,67 

 64,29 20,11 4,02 2500 1163 95086 0 43,70 

 85,71 20,11 4,02 2792 718 95086 0 39,46 

107,14 20,11 4,02 2452 285 90957 -6865 44,79 

128,57 20,11 4,02 1475 -153 0 -30821 50,87 

150,00 4,02 20,11 -195 1977 -66737 -46081 76,06 

173,08 20,11 4,02 2017 1977 95086 0 63,43 

196,15 20,11 4,02 3479 1598 95086 0 30,70 

219,23 20,11 4,02 4422 1236 95086 0 22,75 

242,31 20,11 4,02 5026 991 95086 0 19,50 

265,38 20,11 4,02 5414 784 95086 0 18,03 

288,46 20,11 4,02 5578 590 95086 0 17,46 

311,54 20,11 4,02 5532 408 95086 0 17,61 

334,62 20,11 4,02 5278 228 95086 0 18,48 

357,69 20,11 4,02 4811 46 93216 -3108 20,01 
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380,77 20,11 4,02 4101 -155 89859 -8690 22,89 

403,85 20,11 4,02 3089 -380 82709 -20464 28,67 

426,92 20,11 4,02 1561 -714 0 -30821 28,61 

450,00 4,02 20,11 -659 1014 -60693 -55905 51,89 

471,43 20,11 4,02 1041 1014 95086 0 172,34 

492,86 20,11 4,02 2081 687 95086 0 57,19 

514,29 20,11 4,02 2482 319 93419 -2772 45,09 

535,71 20,11 4,02 2217 -61 83206 -19662 44,38 

557,14 20,11 4,02 1419 -443 0 -30821 36,25 

578,57 4,02 20,11 138 -850 -5946 -40362 31,88 

600,00 4,02 20,11 -1109 -1266 -82008 -21257 16,79 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1048 1282 -95086 0 20,61 

 21,43 4,02 20,11 225 1282 -95086 0 28,20 

 42,86 20,11 4,02 1535 881 95086 0 73,88 

 64,29 20,11 4,02 2383 486 95086 0 45,84 

 85,71 20,11 4,02 2717 113 89236 -9726 37,35 

107,14 20,11 4,02 2404 -260 80024 -24793 39,80 

128,57 20,11 4,02 1464 -623 0 -30821 32,60 

150,00 4,02 20,11 -121 1081 -48378 -75913 80,29 

173,08 20,11 4,02 2014 1081 95086 0 58,45 

196,15 20,11 4,02 3459 718 95086 0 30,58 

219,23 20,11 4,02 4382 382 95086 0 22,78 

242,31 20,11 4,02 4998 158 94569 -860 19,58 

265,38 20,11 4,02 5373 -44 92665 -4025 17,71 

288,46 20,11 4,02 5535 -227 90951 -6874 16,82 

311,54 20,11 4,02 5491 -409 89170 -9836 16,63 

334,62 20,11 4,02 5236 -591 87022 -13408 17,04 

357,69 20,11 4,02 4763 -787 84216 -18033 18,19 

380,77 20,11 4,02 4074 -991 79809 -25140 20,39 

403,85 20,11 4,02 3060 -1233 0 -30821 19,48 

426,92 20,11 4,02 1562 -1582 0 -30821 15,83 

450,00 4,02 20,11 -636 624 -49547 -74023 38,01 

471,43 20,11 4,02 1012 624 95086 0 174,98 

492,86 20,11 4,02 2002 185 87038 -13380 55,12 

514,29 20,11 4,02 2382 -243 78906 -26596 39,88 

535,71 20,11 4,02 2158 -667 0 -30821 27,90 

557,14 20,11 4,02 1351 -1105 0 -30821 19,70 

578,57 4,02 20,11 118 -1564 -3239 -35996 17,70 

600,00 4,02 20,11 -1069 -2034 -74891 -32827 16,14 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
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Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1113 -1684 -78414 -27100 16,09 

 21,43 4,02 20,11 -250 -1194 -75679 -31545 18,73 

 42,86 20,11 4,02 701 -722 0 -30821 25,82 

 64,29 20,11 4,02 1241 -258 0 -30821 42,72 

 85,71 20,11 4,02 1251 201 81160 -22961 89,09 

107,14 20,11 4,02 742 690 95086 0 218,68 

128,57 4,02 20,11 -209 1157 -95086 0 193,14 

150,00 4,02 20,11 -1062 1157 -95086 0 20,76 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -634 -742 -80646 -23472 31,65 

 21,43 20,11 20,11 -275 -457 -79288 -26002 35,06 

 42,86 20,11 4,02 468 -156 0 -30821 67,42 

 64,29 20,11 4,02 924 150 86271 -14655 93,96 

 85,71 20,11 4,02 932 458 95086 0 113,19 

107,14 20,11 4,02 477 738 95086 0 207,34 

128,57 4,02 20,11 -270 966 -95086 0 340,96 

150,00 4,02 20,11 -725 966 -95086 0 39,29 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -744 -905 -77668 -28312 31,30 

 21,43 4,02 20,11 -331 -677 -75201 -32322 35,73 

 42,86 20,11 4,02 396 -397 0 -30821 45,51 

 64,29 20,11 4,02 838 -107 0 -30821 77,61 

 85,71 20,11 4,02 850 206 87738 -12216 113,77 

107,14 20,11 4,02 422 498 95086 0 230,08 

128,57 20,11 20,11 -275 774 -95390 0 349,90 

150,00 4,02 20,11 -603 774 -95086 0 39,25 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1121 -1140 -83049 -19566 17,16 

 21,43 4,02 20,11 -211 -660 -80718 -23354 20,48 

 42,86 20,11 4,02 794 -159 0 -30821 46,72 

 64,29 20,11 4,02 1336 309 87029 -13396 84,37 

 85,71 20,11 4,02 1337 779 95086 0 96,33 

107,14 20,11 4,02 790 1256 95086 0 200,73 

128,57 4,02 20,11 -186 1751 -95086 0 191,39 

150,00 4,02 20,11 -1100 1751 -95086 0 19,69 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1058 1301 -95086 0 20,65 

 21,43 20,11 20,11 263 1301 -95390 0 28,85 

 42,86 20,11 4,02 1604 902 95086 0 70,67 

 64,29 20,11 4,02 2500 485 95086 0 43,70 

 85,71 20,11 4,02 2792 95 88842 -10381 36,87 

107,14 20,11 4,02 2452 -282 79686 -25338 39,24 

128,57 20,11 4,02 1475 -646 0 -30821 30,87 

150,00 4,02 20,11 -195 1122 -55933 -63643 63,75 

173,08 20,11 4,02 2017 1122 95086 0 63,43 

196,15 20,11 4,02 3479 743 95086 0 30,70 

219,23 20,11 4,02 4422 391 95086 0 22,75 

242,31 20,11 4,02 5026 168 94700 -641 19,42 

265,38 20,11 4,02 5414 -33 92793 -3812 17,59 

288,46 20,11 4,02 5578 -217 91083 -6655 16,73 

311,54 20,11 4,02 5532 -398 89318 -9591 16,55 

334,62 20,11 4,02 5278 -580 87247 -13034 16,96 

357,69 20,11 4,02 4811 -769 84479 -17609 18,13 

380,77 20,11 4,02 4101 -971 80066 -24726 20,40 

403,85 20,11 4,02 3089 -1212 0 -30821 19,73 

426,92 20,11 4,02 1561 -1562 0 -30821 15,95 

450,00 4,02 20,11 -659 641 -47146 -77878 40,31 

471,43 20,11 4,02 1041 641 95086 0 172,34 

492,86 20,11 4,02 2081 221 88017 -11753 52,94 

514,29 20,11 4,02 2482 -222 79601 -25475 38,42 

535,71 20,11 4,02 2217 -663 0 -30821 28,15 

557,14 20,11 4,02 1419 -1095 0 -30821 19,82 

578,57 4,02 20,11 138 -1555 -3309 -36108 17,74 

600,00 4,02 20,11 -1109 -2035 -75683 -31539 15,50 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1048 2094 -95086 0 20,61 

 21,43 4,02 20,11 225 2094 -95086 0 28,20 

 42,86 20,11 4,02 1535 1627 95086 0 73,88 

 64,29 20,11 4,02 2383 1180 95086 0 45,84 

 85,71 20,11 4,02 2717 758 95086 0 39,80 

107,14 20,11 4,02 2404 326 92004 -5124 45,76 

128,57 20,11 4,02 1464 -112 0 -30821 58,38 

150,00 4,02 20,11 -121 1972 -61783 -54134 102,54 

173,08 20,11 4,02 2014 1972 95086 0 58,45 

196,15 20,11 4,02 3459 1600 95086 0 30,58 

219,23 20,11 4,02 4382 1244 95086 0 22,78 

242,31 20,11 4,02 4998 999 95086 0 19,68 

265,38 20,11 4,02 5373 791 95086 0 18,17 

288,46 20,11 4,02 5535 598 95086 0 17,59 

311,54 20,11 4,02 5491 412 95086 0 17,73 

334,62 20,11 4,02 5236 227 95086 0 18,62 

357,69 20,11 4,02 4763 43 93191 -3150 20,13 

380,77 20,11 4,02 4074 -156 89859 -8691 22,96 

403,85 20,11 4,02 3060 -379 82402 -20959 29,21 

426,92 20,11 4,02 1562 -717 0 -30821 28,57 

450,00 4,02 20,11 -636 1007 -63008 -52142 48,34 

471,43 20,11 4,02 1012 1007 95086 0 174,98 

492,86 20,11 4,02 2002 668 95086 0 60,21 

514,29 20,11 4,02 2382 317 93699 -2306 47,36 

535,71 20,11 4,02 2158 -49 82951 -20074 46,57 

557,14 20,11 4,02 1351 -431 0 -30821 36,56 

578,57 4,02 20,11 118 -843 -5964 -40390 32,59 

600,00 4,02 20,11 -1069 -1239 -81664 -21817 17,60 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1113 1107 -95086 0 19,51 

 21,43 4,02 20,11 -250 1107 -95086 0 23,53 

 42,86 20,11 4,02 701 624 95086 0 193,18 

 64,29 20,11 4,02 1241 157 79484 -25664 84,31 

 85,71 20,11 4,02 1251 -304 0 -30821 40,34 

107,14 20,11 4,02 742 -764 0 -30821 24,71 

128,57 4,02 20,11 -209 -1247 -16250 -56980 33,01 

150,00 4,02 20,11 -1062 -1726 -77186 -29097 16,85 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -634 940 -95086 0 37,32 

 21,43 20,11 20,11 -275 940 -95390 0 42,19 

 42,86 20,11 4,02 468 685 95086 0 112,12 

 64,29 20,11 4,02 924 402 95086 0 103,56 

 85,71 20,11 4,02 932 103 82504 -20795 98,21 

107,14 20,11 4,02 477 -212 0 -30821 60,08 

128,57 4,02 20,11 -270 -513 -27291 -74789 97,86 

150,00 4,02 20,11 -725 -764 -79618 -25143 32,90 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -744 693 -95086 0 38,32 

 21,43 4,02 20,11 -331 693 -95086 0 45,18 

 42,86 20,11 4,02 396 440 95086 0 157,19 

 64,29 20,11 4,02 838 137 85120 -16570 102,14 

 85,71 20,11 4,02 850 -162 0 -30821 65,77 

107,14 20,11 4,02 422 -469 0 -30821 41,49 

128,57 20,11 20,11 -275 -743 -29313 -106582 107,52 

150,00 4,02 20,11 -603 -991 -75964 -31083 31,36 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs M N Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -1121 1717 -95086 0 19,64 

 21,43 4,02 20,11 -211 1717 -95086 0 24,12 

 42,86 20,11 4,02 794 1219 95086 0 170,84 

 64,29 20,11 4,02 1336 718 95086 0 92,18 

 85,71 20,11 4,02 1337 245 83454 -19262 84,55 

107,14 20,11 4,02 790 -228 0 -30821 43,78 

128,57 4,02 20,11 -186 -704 -38321 -92049 77,13 

150,00 4,02 20,11 -1100 -1193 -82537 -20398 17,09 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs Mu Nu C 
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 0,00 4,02 20,11 -74248 -33872 16,13 

 21,43 20,11 20,11 -68458 -43491 20,70 

 42,86 20,11 4,02 0 -30821 18,94 

 64,29 20,11 4,02 0 -30821 26,51 

 85,71 20,11 4,02 80520 -23994 33,42 

107,14 20,11 4,02 79686 -25338 39,24 

128,57 20,11 4,02 0 -30821 30,87 

150,00 4,02 20,11 -39792 -89675 45,35 

173,08 20,11 4,02 0 -30821 15,59 

196,15 20,11 4,02 0 -30821 19,29 

219,23 20,11 4,02 95086 0 17,63 

242,31 20,11 4,02 95086 0 15,12 

265,38 20,11 4,02 95086 0 13,95 

288,46 20,11 4,02 95086 0 13,49 

311,54 20,11 4,02 95086 0 13,58 

334,62 20,11 4,02 95086 0 14,22 

357,69 20,11 4,02 95086 0 15,66 

380,77 20,11 4,02 95086 0 18,49 

403,85 20,11 4,02 0 -30821 19,73 

426,92 20,11 4,02 0 -30821 15,95 

450,00 4,02 20,11 -47146 -77878 40,31 

471,43 20,11 4,02 0 -30821 30,39 

492,86 20,11 4,02 0 -30821 44,84 

514,29 20,11 4,02 79601 -25475 38,42 

535,71 20,11 4,02 0 -30821 28,15 

557,14 20,11 4,02 0 -30821 19,82 

578,57 4,02 20,11 -3309 -36108 17,74 

600,00 4,02 20,11 -75683 -31539 15,50 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -74331 -33737 16,11 

 21,43 4,02 20,11 -68801 -42726 20,41 

 42,86 20,11 4,02 0 -30821 18,94 

 64,29 20,11 4,02 0 -30821 26,12 

 85,71 20,11 4,02 79719 -25285 33,37 

107,14 20,11 4,02 80024 -24793 39,80 

128,57 20,11 4,02 0 -30821 32,60 

150,00 4,02 20,11 -18545 -60682 30,78 

173,08 20,11 4,02 0 -30821 15,63 

196,15 20,11 4,02 0 -30821 19,26 

219,23 20,11 4,02 95086 0 17,64 

242,31 20,11 4,02 95086 0 15,23 

265,38 20,11 4,02 95086 0 14,04 

288,46 20,11 4,02 95086 0 13,56 

311,54 20,11 4,02 95086 0 13,65 
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334,62 20,11 4,02 95086 0 14,31 

357,69 20,11 4,02 95086 0 15,74 

380,77 20,11 4,02 95086 0 18,51 

403,85 20,11 4,02 0 -30821 19,48 

426,92 20,11 4,02 0 -30821 15,83 

450,00 4,02 20,11 -49547 -74023 38,01 

471,43 20,11 4,02 0 -30821 30,62 

492,86 20,11 4,02 0 -30821 46,11 

514,29 20,11 4,02 78906 -26596 39,88 

535,71 20,11 4,02 0 -30821 27,90 

557,14 20,11 4,02 0 -30821 19,70 

578,57 4,02 20,11 -3239 -35996 17,70 

600,00 4,02 20,11 -74891 -32827 16,14 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -78414 -27100 16,09 

 21,43 4,02 20,11 -75679 -31545 18,73 

 42,86 20,11 4,02 0 -30821 25,82 

 64,29 20,11 4,02 0 -30821 42,72 

 85,71 20,11 4,02 0 -30821 40,34 

107,14 20,11 4,02 0 -30821 24,71 

128,57 4,02 20,11 -16250 -56980 33,01 

150,00 4,02 20,11 -77186 -29097 16,85 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -77504 -28580 30,42 

 21,43 20,11 20,11 -75869 -31523 33,55 

 42,86 20,11 4,02 0 -30821 45,02 

 64,29 20,11 4,02 0 -30821 76,75 

 85,71 20,11 4,02 0 -30821 67,30 

107,14 20,11 4,02 0 -30821 41,75 

128,57 4,02 20,11 -16620 -57578 59,60 

150,00 4,02 20,11 -76338 -30475 31,54 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 X Afi Afs Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -77668 -28312 31,30 

 21,43 4,02 20,11 -75201 -32322 35,73 

 42,86 20,11 4,02 0 -30821 45,51 

 64,29 20,11 4,02 0 -30821 77,61 

 85,71 20,11 4,02 0 -30821 65,77 

107,14 20,11 4,02 0 -30821 41,49 

128,57 20,11 20,11 -29313 -106582 107,52 

150,00 4,02 20,11 -75964 -31083 31,36 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 X Afi Afs Mu Nu C 
 0,00 4,02 20,11 -78056 -27681 16,12 

 21,43 4,02 20,11 -74993 -32661 19,02 

 42,86 20,11 4,02 0 -30821 25,28 

 64,29 20,11 4,02 0 -30821 42,91 

 85,71 20,11 4,02 0 -30821 39,56 

107,14 20,11 4,02 0 -30821 24,53 

128,57 4,02 20,11 -16103 -56744 32,41 

150,00 4,02 20,11 -77745 -28187 16,10 

 

 

Verifiche a taglio 
 

 

Simbologia adottata 
Xi, Xf Ascissa iniziale e finale del tratto staffe, espressa in [cm] 

Staffe Numero, diametro e passo staffe. Il diametro espresso in [mm] e, il passo espresso in [cm] 

Asag Area sagomati, espressa in [cmq] 

Tp, Tn Taglio positivo e negativo massimo agente sul tratto, espressi in [kg] 

Vrd Taglio resistente limite, espresso in [kg] 

Vcd Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kg] 

Vwd Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kg] 
 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 8801 -7269 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 11897 -11889 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 7029 -8916 767454 124527 105515 

 

 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                                Relazione di calcolo opere edili 116 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 8379 -7160 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 11827 -11529 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 6762 -8688 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4903 -5001 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3827 -3795 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3582 -3726 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 1 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 5117 -5156 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 8169 -6480 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 9908 -9876 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 6222 -8301 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 7764 -6353 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 9814 -9541 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 5972 -8056 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4594 -4681 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3709 -3681 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3469 -3608 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 2 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 
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 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4797 -4848 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 8169 -6480 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 9908 -9876 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 6222 -8301 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 7764 -6353 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 9814 -9541 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 5972 -8056 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4594 -4681 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3709 -3681 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3469 -3608 767454 124527 105515 
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Combinazione n° 3 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4797 -4848 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 8169 -6480 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 9908 -9876 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 6222 -8301 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 7764 -6353 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 9814 -9541 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 5972 -8056 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4594 -4681 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3709 -3681 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 5 



Committente comune di Sant’Agata di Puglia                                Relazione di calcolo opere edili 120 

 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3469 -3608 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 4 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4797 -4848 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 8169 -6480 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 9908 -9876 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 6222 -8301 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 7764 -6353 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 9814 -9541 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 5972 -8056 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4594 -4681 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3709 -3681 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3469 -3608 767454 124527 105515 

 

 

Combinazione n° 5 (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4797 -4848 767454 124527 105515 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 1 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 8801 -7269 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 11897 -11889 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 7029 -8916 767454 124527 105515 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 2 
 

Lunghezza= 6,00 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 8379 -7160 767454 124527 105515 

 150,0 450,0 20 φ12 / 15 0,00 11827 -11529 767454 124527 65947 

 450,0 600,0 16 φ12 / 10 0,00 6762 -8688 767454 124527 105515 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 3 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 
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 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 4903 -5001 767454 124527 105515 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 4 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3827 -3795 767454 124527 105515 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 5 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 3582 -3726 767454 124527 105515 

 

 

Inviluppo (SLU) - Verifiche trave n° 6 
 

Lunghezza= 1,50 [m] Base=100,00 [cm] Altezza=100,00 [cm] 

 

 

 Xi Xf Staffe Asag Tp Tn VRd VCd VWd 

 0,0 150,0 16 φ12 / 10 0,00 5117 -5156 767454 124527 105515 

 

 

Verifica punzonamento 
 

 

Simbologia adottata 
x, y Coordinate punto espresse in [m] 

N Forza agente espressa in [kg] 

R Forza resistente espressa in [kg] 

hf Spessore espresso in [cm] 

p Perimetro contorno espresso in [cm] 
 

 

Combinazione n° 1 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
Palo n° 1 1,50; 1,50 26045,95 151713,62 30,00 110,00 5,82 

Palo n° 2 1,50; 3,00 25384,26 151713,62 30,00 110,00 5,98 

Palo n° 3 3,00; 1,50 26416,53 151713,62 30,00 110,00 5,74 

Palo n° 4 3,00; 3,00 25752,04 151713,62 30,00 110,00 5,89 

Palo n° 5 7,50; 1,50 26316,72 151713,62 30,00 110,00 5,76 

Palo n° 6 7,50; 3,00 25652,19 151713,62 30,00 110,00 5,91 

Palo n° 7 6,00; 3,00 25876,78 151713,62 30,00 110,00 5,86 

Palo n° 8 6,00; 1,50 26543,03 151713,62 30,00 110,00 5,72 
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Combinazione n° 2 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
Palo n° 1 1,50; 1,50 23252,44 151713,62 30,00 110,00 6,52 

Palo n° 2 1,50; 3,00 22590,66 151713,62 30,00 110,00 6,72 

Palo n° 3 3,00; 1,50 23557,01 151713,62 30,00 110,00 6,44 

Palo n° 4 3,00; 3,00 22892,43 151713,62 30,00 110,00 6,63 

Palo n° 5 7,50; 1,50 23523,11 151713,62 30,00 110,00 6,45 

Palo n° 6 7,50; 3,00 22858,69 151713,62 30,00 110,00 6,64 

Palo n° 7 6,00; 3,00 23017,25 151713,62 30,00 110,00 6,59 

Palo n° 8 6,00; 1,50 23683,41 151713,62 30,00 110,00 6,41 

 

Combinazione n° 3 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
Palo n° 1 1,50; 1,50 23252,44 151713,62 30,00 110,00 6,52 

Palo n° 2 1,50; 3,00 22590,66 151713,62 30,00 110,00 6,72 

Palo n° 3 3,00; 1,50 23557,01 151713,62 30,00 110,00 6,44 

Palo n° 4 3,00; 3,00 22892,43 151713,62 30,00 110,00 6,63 

Palo n° 5 7,50; 1,50 23523,11 151713,62 30,00 110,00 6,45 

Palo n° 6 7,50; 3,00 22858,69 151713,62 30,00 110,00 6,64 

Palo n° 7 6,00; 3,00 23017,25 151713,62 30,00 110,00 6,59 

Palo n° 8 6,00; 1,50 23683,41 151713,62 30,00 110,00 6,41 

 

Combinazione n° 4 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
Palo n° 1 1,50; 1,50 23252,44 151713,62 30,00 110,00 6,52 

Palo n° 2 1,50; 3,00 22590,66 151713,62 30,00 110,00 6,72 

Palo n° 3 3,00; 1,50 23557,01 151713,62 30,00 110,00 6,44 

Palo n° 4 3,00; 3,00 22892,43 151713,62 30,00 110,00 6,63 

Palo n° 5 7,50; 1,50 23523,11 151713,62 30,00 110,00 6,45 

Palo n° 6 7,50; 3,00 22858,69 151713,62 30,00 110,00 6,64 

Palo n° 7 6,00; 3,00 23017,25 151713,62 30,00 110,00 6,59 

Palo n° 8 6,00; 1,50 23683,41 151713,62 30,00 110,00 6,41 

 

Combinazione n° 5 

  (x, y) N R hf p ηηηη 
Palo n° 1 1,50; 1,50 23252,44 151713,62 30,00 110,00 6,52 

Palo n° 2 1,50; 3,00 22590,66 151713,62 30,00 110,00 6,72 

Palo n° 3 3,00; 1,50 23557,01 151713,62 30,00 110,00 6,44 

Palo n° 4 3,00; 3,00 22892,43 151713,62 30,00 110,00 6,63 

Palo n° 5 7,50; 1,50 23523,11 151713,62 30,00 110,00 6,45 

Palo n° 6 7,50; 3,00 22858,69 151713,62 30,00 110,00 6,64 

Palo n° 7 6,00; 3,00 23017,25 151713,62 30,00 110,00 6,59 

Palo n° 8 6,00; 1,50 23683,41 151713,62 30,00 110,00 6,41 
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Armature 
 

 

Armature piastra 
 

 

 

Direzione principale armature 0,00 [°] 

Direzione secondaria armature 90,00 [°] 

Numero tratti complessivi 14 

Ampiezza singolo tratto 1,00 [m] 

Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto 0,25 [m] 

 

Maglia superiore  (4 φ 16) x (4 φ 16) 

Maglia inferiore  (4 φ 16) x (4 φ 16) 

 

 

 

 

Armature travi 
 

 

Simbologia adottata 
Tipo Tipo ferro (Lungo o Sagomato) 

Lembo Posizione del ferro nel plinto 

φ Diametro ferro espresso in [mm] 

nf Numero ferri del gruppo 

 

Xi, Xf Ascissa iniziale e finale tratto da armare a taglio espresso in [cm] 

ns Numero staffe del tratto 

Passo Passo delle staffe espresso in [cm] 

φ Diametro ferri staffe espresso in [mm] 
 

 

Trave n° 1 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
Diritto Superiore 16 8 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 2 

Diritto Inferiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 8 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 150,00 16 9,60 12,00 

2 150,00 450,00 20 15,00 12,00 

3 450,00 600,00 16 9,60 12,00 
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Trave n° 2 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
Diritto Superiore 16 8 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 2 

Diritto Inferiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 8 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 150,00 16 9,60 12,00 

2 150,00 450,00 20 15,00 12,00 

3 450,00 600,00 16 9,60 12,00 

 

 

Trave n° 3 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
Diritto Superiore 16 8 

Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 2 

Diritto Inferiore 16 8 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 150,00 16 9,60 12,00 

 

 

Trave n° 4 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
Diritto Superiore 16 8 

Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 2 

Diritto Inferiore 16 8 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 150,00 16 9,60 12,00 

 

 

Trave n° 5 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
Diritto Superiore 16 8 
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Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 2 

Diritto Inferiore 16 8 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 150,00 16 9,60 12,00 

 

 

Trave n° 6 

 

Tipo Lembo φφφφ nf 
Diritto Superiore 16 8 

Diritto Superiore 16 2 

Diritto Superiore 16 8 

Diritto Inferiore 16 2 

Diritto Inferiore 16 8 

 

Tratto Xi Xf ns Passo φφφφ 
1 0,00 150,00 16 9,60 12,00 
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Dichiarazioni secondo N.T.C. 2008 (punto 10.2) 
 

 

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo  
Il sottoscritto , in qualità di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue. 

 

Tipo di analisi svolta  
L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La 

verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle 

costruzioni.  

Per il calcolo di piastre, plinti e graticci si utilizza il metodo degli elementi finiti. Il generatore di 

mesh permette di utilizzare elementi triangolari o quadrangolari, anche a deformabilità tagliante. 

Per le strutture di fondazione il terreno viene modellato con una serie di molle alla Winkler non 

reagenti a trazione. Il calcolo delle tensioni indotte nele terreno può essere condotto con i metodi di 

Boussinesq, Westergaad o Frohlich. Il calcolo dei cedimenti può essere eseguito con il metodo 

edometrico (con il modulo edometrico o con la curva edometrica) o elastico. Il calcolo della 

portanza può essere fatto con i metodi di Terzaghi, Meyerhof, Hansen o Vesic. 

In presenza di pali viene eseguito il calcolo di portanza verticale (di punta e laterale) e trasversale 

(portanza per carichi orizzontali). 

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente 

secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008. 

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le 

combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui 

l'opera sarà soggetta. 

 

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo  
Titolo API

++
 Full (Platee, Plinti e Graticci) - Analisi Fondazioni 

Versione 11.0 

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS) 

Utente  Ing. Pietrocola Pasquale 

Licenza  AIU3718Z2 

 

Affidabilità dei codici di calcolo  
Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di 

valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene 

un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi 

d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del 

codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi 

numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. 

 

Modalità di presentazione dei risultati  
La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la 

corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati 

in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare. 

 

Informazioni generali sull'elaborazione  
Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di 

modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non 

verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che 
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tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del 

comportamento corretto del modello strutturale. 

 

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati  
I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale 

valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi 

tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi 

determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di 

modellazione della struttura e delle azioni.  

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso 

specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili. 

 

 

 

 Luogo e data 

 

 ________________________ 

 

 

 Il progettista 

 (  ) 

 

 _____________________________________ 

 

 


