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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fresatura di pavimentazione stradale, per spessori da  0 a cm 3, con idonea macchina

operante a freddo, compreso ogni onere per poter consegare la pavimentazione fresata e

pulita,  ... il carico, trasporto e scarico fuori dalle pertinenze stradali, in rilevato per il

materiale ritenuto idoneo dalla D.L.,

SOMMANO mq/cm 0,00 0,46 0,00 0,00 15,217

2 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e

graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a

caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la

stesa ed onere per dare il lavoro finito:

SOMMANO mq/cm 0,00 1,40 0,00 0,00 7,857

3 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati

aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei

impianti, s ...  ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per

la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

SOMMANO mq/cm 0,00 1,15 0,00 0,00 7,826

4 Riempimento buche o scavi stradali anche ristretti ed obbligati eseguito con mezzi

meccanici, in misto granulare stabilizzato 0/30 con legante naturale, misurato a spessore

reso co ... grado di compatazione del 95% della prova AASHO modificata. Il tutto deve

essere reso e finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 140,00 23,50 3´290,00 247,80 7,532

5 Stabilizzazione di misto granulare (fondazione stradale) con calce idrata stesa sulla

superficie dello strato da trattare con l’impiego di macchina spandicalce, dotata di

meccanism ...  compresa la fornitura dei materiali ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m3 917,00 11,74 10´765,58 1´751,47 16,269

6 Stabilizzazione di misto granulare (fondazione stradale) in sito con cemento ed acqua

comprendente la stesa del cemento sulla superficie dello strato da trattare, con l’impiego

di  ...  compresa la fornitura dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m3 2´704,35 25,96 70´204,93 14´846,88 21,148

7 Prefresatura, scarificazione, scomposizione di pavimentazione stradale bitumata e non,

compreso il sottofondo stradale in stabilizzato, di qualsiasi genere, natura e consistenza,

e ... etica ed il pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 156,00 9,35 1´458,60 360,36 24,706

8 Riposizionamento dello strato asportato di pavimentazione più stabilizzato

precedentemente già mescolato in fase di prefresatura e scarificazione, compreso carico,

trasporto e scar ... egetale, comprese ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme

Tecniche per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 156,00 5,60 873,60 279,24 31,964

9 Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche rifiuti solidi e non, asciute,

bagnate o melmose anche in presenza di acqua, per ponti, ponticelli, cunicoli e tombini ...

rocurarsi a cura e spese dell'impresa, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 845,00 845,00 563,63 66,702

10 Rasatura, configurazione e sistemazione di banchine e arginelli stradali della larghezza

esistente, eseguita con qualsiasi mezzo meccanico o a mano, compreso  l’eventuale

rimozione ... ta in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nel rispetto del D.M. 5

febbraio 1998 del Ministero dell'Ambiente.

SOMMANO m 6´000,00 0,46 2´760,00 360,00 13,043

11 Fresatura di pavimentazione stradale, per spessori da  0 a cm 6, con idonea macchina

operante a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico,

nonché ... l carico, trasporto e scarico fuori dalle pertinenze stradali, in rilevato per il

materiale ritenuto idoneo dalla D.L.,

SOMMANO mq/cm 5´857,50 0,36 2´108,70 292,88 13,889

12 Pulizia di tombino otturato parzialmente da materiale di qualsiasi natura e consistenza,

anche rifiuti solidi e non, asciute, bagnate o melmose anche in presenza di acqua, per
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pont ... rocurarsi a cura e spese dell'impresa, ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 11,00 273,00 3´003,00 1´742,73 58,033

13 Fornitura e posa di misto granulare stabilizzato con legante naturale, al fine di reintegro

di materiale negli strati stradali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la  ... ito

a regola d’arte, misurato in opera dopo costipamento. stabilizzato naturale 0/30 misurato

a spessore reso costipato.

SOMMANO m3 525,00 23,50 12´337,50 929,25 7,532

14 Intervento di ripristino della viabilità; mediante sterri e riporti di eventuale misto

stabilizzato proveniente da cava, realizzazione di un nuovo profilo longitudinale in modo

da  ... co, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

secondo come disposto dalla D.L..

SOMMANO a corpo 1,00 975,00 975,00 442,26 45,360

15 Scarificazione, scomposizione o demolizione di pavimentazione stradale bitumata o non,

di qualsiasi genere, natura e consistenza, eseguita con mezzo meccanico, e per uno

spessore n ... ssa devono essere eseguiti in modo che la sagoma stradale abbia una

larghezza non inferiore a quella del piano viabile.

SOMMANO m2 880,00 0,92 809,60 70,40 8,696

16 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz

...  cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO mc 292,50 4,53 1´325,03 172,58 13,024

17 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand

... rica autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc/km 2´925,00 0,72 2´106,00 321,75 15,278

18 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) .Fornitura e posa in opera di

binder chiuso dello spessore finito di cm. 5, posto in opera mediante stesura con

macchina vibrofinitrice e co ... gistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

SOMMANO m2 11´711,00 6,30 73´779,30 4´215,96 5,714

19 Risagomatura e profilatura di cunette esistenti del tipo trapezoidale delle seguenti

dimensioni: base inferiore da cm 30 a cm 70, base superiore da cm 80 a cm 150, altezza

da cm 30 ... ta in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, nel rispetto del D.M. 5

febbraio 1998 del Ministero dell'Ambiente,

SOMMANO m 0,00 0,90 0,00 0,00 13,333

20 "Gabbioni a scatola di forma rettangolare diaframmato, in rete metallica a doppia

torsione con maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con le ""Linee Guida"" emesse dalla

Presidenz ... o di spessore 0,5 mm, posti in opera esclusa la fornitura del ciottolame, il

riempimento e la sistemazione:" 2 x 1 x 1 m

SOMMANO mc 0,00 38,05 0,00 0,00 28,463

21 Fornitura e posa in opera di Ciotoli o Pietrame per Riempimento di Gabbioni sistemati

in  opera  a  mano, compresa la fornitura del materiale, la formazione delle facce viste

con  ... conveniente spessore ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte, con materiale proveniente da cava.

SOMMANO m3 0,00 48,50 0,00 0,00 16,186

22 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza

caratteristica di classe non inferiore a Rck 250  classe di esposizione conforme alle

prescrizioni del ... atura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte, per uno spessore minimo di 15 cm.

SOMMANO m2 597,65 16,75 10´010,64 1´255,07 12,537

23 Realizzazione in sito di cunetta stradale alla francese (come particolare allegato negli

elaborati grafici), o fornitura e posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in calces ...

, con scavo della fondazione di posa, e realizzazione del piano di posa con massetto in cls

di spessore minimo di 10 cm.

SOMMANO ml 447,00 16,90 7´554,30 996,81 13,195

24 Conglomerato bituminoso per  rappezzi e risagoma del piano viabile , (binder Chiuso)
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rispondente ai requisiti di cui al Capitolato Speciale di Appalto, sia per quanto riguarda

la  ... tente pavimentazione , senza che ciò possa comportare richiesta di maggiori

compensi da parte dell'impresa appaltatrice.

SOMMANO mq 501,00 8,50 4´258,50 325,65 7,647

25 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato. Effettuata con

l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso l'on

... nzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Valutata vuoto per pieno.

SOMMANO mc 100,87 28,50 2´874,80 346,99 12,070

26 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di

qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con

esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 100,87 11,00 1´109,57 124,07 11,182

27 Esecuzione di muro di contenimento in cemento h = 2,00 metri, in sostituzione di muro

presente in loco in condizione pericolante. Le lavorazioni da eseguirsi previa demolizione

già ... lavorazione devono essere ripristinate cosi come richiesto dalla D.L. pe dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 24,00 237,35 5´696,40 2´094,96 36,777

28 Esecuzione di muro di contenimento in cemento h = 1,00 metri, in sostituzione di muro

presente in loco in condizione pericolante. Le lavorazioni da eseguirsi previa demolizione

già ... lavorazione devono essere ripristinate cosi come richiesto dalla D.L. pe dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 194,00 101,00 19´594,00 7´911,32 40,376

29 Esecuzione di muro di contenimento in cemento h = 0,60 metri, in sostituzione di muro

presente in loco in condizione pericolante. Le lavorazioni da eseguirsi previa demolizione

già ... lavorazione devono essere ripristinate cosi come richiesto dalla D.L. pe dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

110,00 66,00 7´260,00 3´137,20 43,212SOMMANO ml 

Parziale LAVORI A CORPO euro 245´000,05 42´789,26 17,465

T O T A L E   euro 245´000,05 42´789,26 17,465
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A CORPO euro 245´000,05 42´789,26 17,465

TOTALE  euro 245´000,05 42´789,26 17,465

     Data, 08/02/2014

Il Tecnico
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