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ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO REGIONALE

N.P. 1
Lavorazione: Prezzo unitario
ART. E.P.1 mq
RIEMPIMENTI BUCHE O SCAVI STRADALI 23,50
Descrizione:
Riempimento buche o scavi stradali anche ristretti ed obbligati eseguito con mezzi
meccanici, in misto granulare stabilizzato 0/30 con legante naturale, misurato a
spessore reso costipato, compresa vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,
costipazione, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere il grado di compatazione del 95%
della prova AASHO modificata. Il tutto deve essere reso e finito a perfetta regola
darte.
Unita di misura Quantita Prezzo Unitario Importo totale
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 30,16 0,00
Nr. 1 operaio Qualificato ore 27,94 0,00
Nr. 1 operaio Comune ore 25,12 0,00
02) Materiale
mc 1,00 14,00 14,00
03) Noli e trasporti
Autocarro ribaltabile da 15 mc €/h 0,02 67,57 1,35
Escavatore hp 170 0,01 62,70 0,62
Rullo compatatore 0,05 52,36 2,61
Importo 18,58
Spese generali 15,00% 2,79
Utile dell'impresa 10,00% 2,14
23,50
Totale
Totale arrotondato 23,50




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO

N.P. 2 REGIONALE
Lavorazione: Prezzo unitario
ART.E.P.2 mq
FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO 23,50
Descrizione:
Fornitura e posa di misto granulare stabilizzato con legante
naturale, al fine di reintegro di materiale negli strati stradali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresi ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
eseguito a regola d’arte, misurato in opera dopo costipamento.
stabilizzato naturale 0/30 misurato a spessore reso costipato.
Ur?ita di Quantita Prgzzp Importo
misura Unitario totale
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 30,16 0,00
Nr. 1 operaio Qualificato ore 27,94 0,00
Nr. 1 operaio Comune ore 25,12 0,00
02) Materiale
mc 1,00 14,00 14,00
03) Noli e trasporti
Autocarro ribaltabile da 15 mc €/h 0,02 67,57 1,35
Escavatore hp 170 0,01 62,70 0,62
Rullo compatatore 0,05 52,36 2,61
Importo 18,58
Spese generali 15,00% 2,79
Utile dell'impresa 10,00% 2,14
23,50
Totale
Totale arrotondato 23,50




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO

N.P. 3 REGIONALE
Lavorazione: Prezzo unitario
ART.E.P.3 mc
PREFRESATURA, SCARIFICAZIONE, SCOMPOSIZIONE DI PAVIMENTAZIONE 935

STRADALE BITUMATA E NON

Descrizione:

Prefresatura, scarificazione, scomposizione di pavimentazione stradale
bitumata e non, compreso il sottofondo stradale in stabilizzato, di qualsiasi
genere, natura e consistenza, eseguita con mezzi meccanici, di qualsiasi
spessore, sono compresi gli oneri per la frantumazione ed il mescolamento
del materiale rinveniente dalla rottura del piano stradale e sottofonfo,
ritenuto idoneo dalla D.L., nonché l'accantonamento in ambito di cantiere, il
carico, trasporto, scarico fuori dalla pertinenza stradale. Compreso ogni
onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

01)

02)

03)

Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato
Nr. 1 operaio Qualificato

Nr. 1 operaio Comune

Materiale

Noli e trasporti
Autocarro ribltabile da 15 mc
Escavatore hp 170
Scarifiratrice stradale o mezzi speciali
Importo

Spese generali

Utile dellimpresa

Totale
Totale arrotondato

Umta di Quantita Prgzzp Importo totale
misura Unitario
ore 30,16 0,00
ore 27,94 0,00
ore 25,12 0,00
mc
€/h 0,02 67,57 1,35
0,01 62,75 0,62
0,015 360,00 5,40
7,37
15,00% 1,11
10,00% 0,85
9,32
9,35




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO

N.P. 4 REGIONALE
Lavorazione: Prezzo unitario
ART.E.P.4 a corpo.
RIPOSIZIONAMENTO DELLO STRATO ASPORTATO DI PAVIMENTAZIONE 5,60
Descrizione:
Riposizionamento dello strato asportato di pavimentazione piu
stabilizzato precedentemente gia mescolato in fase di prefresatura e
scarificazione, compreso carico, trasporto e scarico in ambito di
cantiere, compreso eventuali reintegri di materiale stabilizzato 0/30 fino
a 10 cm, compreso stesa e compatazione a strati dei materiali fino a
raggiungere la densita prescritta, compreso I'eventuale inumidimento,
comprese l'eventuale sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine
e delle scarpate rivestitecon terra vegetale, comprese ogni lavorazione
ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte.
Unita di . Prezzo
misura Quantita Unitario Importo totale
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 30,16 0,00
Nr. 1 operaio Qualificato ore 27,94 0,00
Nr. 1 operaio Comune ore 25,12 0,00
02) Materiale
Stabilizzato mc 0,10 12,00 1,20
03) Noli e trasporti
Autocarro ribaltabile da 15 mc €/h 0,02 67,57 1,35
Escavatore hp 170 0,01 62,70 0,62
Grader 0,01 61,09 0,61
Rullo compattatore 0,01 63,91 0,63
Importo 4,41
Spese generali 15,00% 0,66
Utile dellimpresa 10,00% 0,51
5,58
Totale
Totale arrotondato 5,60




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO REGIONALE

N.P. 5
Lavorazione: Prezzo unitario
ART.E.P.5 a corpo.
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) 6,30
Descrizione:
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) .Fornitura e posa in opera di binder
chiuso dello spessore finito di cm. 5, posto in opera mediante stesura con macchina
vibrofinitrice e costipato con appositi rulli, da realizzarsi mediante posa di conglomerato
bituminoso ottenuto dalla miscelazione a caldo di pietrischetto di adatta granulometria,
secondo norme UNI, con bitume e filler, nelle proporzioni ambedue del 4% in peso della
miscela secca, tale da garantire elevatissima resistenza all'usura superficiale, sufficiente:
ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa, dosaggio del bitume non inferiore a
90 kg. con penetrazione 80 - 100; il tutto come stabilito dalle Norme UNI e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori; in opera previa pulizia e preparazione del
piano viabile e I'ancoraggio di emulsione bituminosa in ragione di kg. 0,400 per mq di
tappeto, misurati per spessori finiti. Valutato a mq dopo il costipamento. Compresi nel prezzo:
tutti i materiali, mezzi d'opera e manodopera occorrenti per I'esecuzione del lavoro, opere
provvisionali, pulizia delle superfici di base, I'onere per dover operare in siti difficoltosi tutti gli
oneri e gli accorgimenti necessari per operare in assoluta sicurezza secondo la normativa
vigente, il carico, trasporto, scarico, oneri e conferimento in discarica autorizzata dei materiali
di risulta; compreso e compensato: la delimitazione dell'area interessata mediante transenne,
la realizzazione di passerelle, il tutto al fine di consentire il normale passaggio degli
autoveicoli in sicurezza secondo la normativa vigente. Compreso altresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori.
Un.lta di Quantita Prezzo Unitario Importo totale
misura
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 30,16 0,00
Nr. 1 operaio Qualificato ore 0,005 27,94 0,14
Nr. 1 operaio Comune ore 0,005 25,12 0,13
02) Materiale
Emulsione bituminosa Kg 0,80 0,15 0,12
Binder chiuso preconfezionato mc 60,00 0,06 3,60
5 cm + 20% per calo dovuto a rullatura
03) Noli e trasporti
Autocarro ribaltabile da 15 mc €/h 0,0050 67,57 0,33
Vibrofinitrice 0,0050 62,70 0,31
Rullo compattatore 0,0050 63,91 0,31
Importo 4,94
Spese generali 15,00% 0,74
Utile dell'impresa 10,00% 0,57
6,24
Totale
Totale arrotondato 6,30




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO

N.P. 6 REGIONALE
Lavorazione: Prezzo unitario
ART. E.P.6 a corpo.
PULIZIA DI TOMBINO OTTURATO PARZIALMENTE DA MATERIALE DI QUALSIASI
273,00
NATURA
Descrizione:
Pulizia di tombino otturato parzialmente da materiale di qualsiasi
natura e consistenza, anche rifiuti solidi e non, asciute, bagnate
o melmose anche in presenza di acqua, per ponti, ponticelli,
cunicoli e tombini non praticabili, compresa la configurazione del
fondo e delle pareti ,paleggio dei materiali a uno o piu sbracci, il
tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, eseguito a mano o
qualsiasi altro mezzo, compreso la risagomatura e profilatura
delle cunette circostanti, compreso il carico, trasporto a rifiuto a
qualsiasi distanza dei materiali di risulta in aree da procurarsi a
cura e spese dellimpresa, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito perfetta regola d'arte.
Unllta di Quantita Prgzzp Importo
misura Unitario totale
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 30,16 0,00
Nr. 1 operaio Qualificato ore 27,94 0,00
Nr. 1 operaio Comune ore 6,00 25,12 150,72
02) Materiale
mc
03) Noli e trasporti
Autocarro ribaltabile da 15 mc €/h 0,50 67,57 33,78
Escavatore hp 170 0,50 62,70 31,35
Importo 215,85
Spese generali 15,00% 32,38
Utile dellimpresa 10,00% 24,82
273,05
Totale
Totale arrotondato 273,00




N.P.7

ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO REGIONALE

Lavorazione:
ART.E.P.7

ESPURGO DI MATERIALE DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA

Prezzo unitario

a corpo.

845,00

Descrizione:

Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche rifiuti solidi e non,
asciute, bagnate o melmose anche in presenza di acqua, per ponti, ponticelli,
cunicoli e tombini non praticabili, compresa la configurazione del fondo e delle
pareti ,paleggio dei materiali a uno o piu sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli
sui cigli, eseguito a mano o qualsiasi altro mezzo, compreso la risagomatura e
profilatura delle cunette circostanti, compreso il carico, trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta in aree da procurarsi a cura e spese dellimpresa, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte.

01)

02)

03)

Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato
Nr. 1 operaio Qualificato

Nr. 1 operaio Comune

Materiale

Noli e trasporti

Autocarro ribaltabile da 15 mc

Escavatore hp 170

Importo

Spese generali

Utile dell'impresa

Totale
Totale arrotondato

Unita di misura Quantita Prezzo Unitario Importo totale
ore 30,16 0,00
ore 27,94 0,00
ore 24,00 25,12 602,88
mc
€/h 0,50 67,57 33,78

0,50 62,70 31,35
668,01

15,00% 100,20
10,00% 76,82
845,03

845,00




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO

N.P. 8 REGIONALE
Lavorazione: Prezzo unitario
ART. E.P.8 a corpo.
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' 975,00
Descrizione:
Intervento di ripristino della viabilitd; mediante sterri e riporti d
eventuale misto stabilizzato proveniente da cava
realizzazione di un nuovo profilo longitudinale in modo da creard
una livelletta che raccordi il dislivello presente, tra due tratt
di strada in piu costante e dolce possibile. Compreso ogni onerg
per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico, ed ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondd
come disposto dalla D.L..
Un.na di Quantita Prgzzp Importo totale
misura Unitario
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 1,00 30,16 30,16
Nr. 1 operaio Qualificato ore 1,00 27,94 27,94
Nr. 1 operaio Comune ore 2,00 25,12 50,24
02) Materiale
mc 10,00 14,00 140,00
03) Noli e trasporti
Autocarro ribaltabile da 15 mc €/h 4,00 67,57 270,28
Escavatore hp 170 4,00 62,70 250,80
Importo 769,42
Spese generali 15,00% 115,41
Utile dellimpresa 10,00% 88,48
973,32
Totale
Totale arrotondato 975,00




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO

N.P. 9 REGIONALE
Lavorazione: Prezzo unitario
ART.E.P.9 a corpo.
RIPOSIZIONAMENTO DELLO STRATO ASPORTATO DI PAVIMENTAZIONE 16,75
Descrizione:
Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
resistenza caratteristica di classe non inferiore a Rck 250 classe di
esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con
dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, posa in opera ben livellato
e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 5 a maglia cm
20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di
contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico
dallautomezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa,
compreso altresi l'uso, alloccorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche
meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte,
per uno spessore minimo di 15 cm.
Unita di . Prezzo
misura Quantita Unitario Importo totale
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 0,01 30,16 0,30
Nr. 1 operaio Qualificato ore 0,01 27,94 0,28
Nr. 1 operaio Comune ore 0,01 25,12 0,25
02) Materiale
Calcestruzzo mc 0,15 70,00 10,50
Rete elettrosaldata Kg 1,59 1,20 1,91
03) Noli e trasporti
Importo 13,24
Spese generali 15,00% 1,99
Utile dellimpresa 10,00% 1,52
16,75
Totale
Totale arrotondato 16,75




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO

N.P. 10 REGIONALE

Lavorazione: Prezzo unitario

ART. E.P.10 a corpo.
REALIZZAZIONE IN SITO DI CUNETTA STRADALE ALLA FRANCESE O

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUNETTA STRADALE PREFABBRICATA 16,90

Descrizione:
Realizzazione in sito di cunetta stradale alla francese, o fornitura e
posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in calcestruzzo
vibrato, concava per lo scorrimento di acqua ai bordi della
carreggiata stradale, di dimensioni 50 x 20 x10 , nonché ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con scavo della
fondazione di posa, e realizzazione del piano di posa con massetto
in cls di spessore minimo di 10 cm.
U'?"a di Quantita Prt.azzlo Importo totale
misura Unitario
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 0,01 30,16 0,30
Nr. 1 operaio Qualificato ore 0,01 27,94 0,28
Nr. 1 operaio Comune ore 0,01 25,12 0,25
02) Materiale
Cordolo prefabbricato ml 1,00 9,50 9,50
cls massetto ml 1,00 3,00 3,00
03) Noli e trasporti
Importo 13,33
Spese generali 15,00% 2,00
Utile dellimpresa 10,00% 1,53
16,87
Totale
Totale arrotondato 16,90




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO

N.P. 11 REGIONALE

Lavorazione: Prezzo unitario

ART. E.P.11 aml.

ESECUZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO h = 2,00 m. 237,35

Descrizione:

Esecuzione di muro di contenimento in cemento h = 2,00 metri, in sostituzione di muro
presente in loco in condizione pericolante. Le lavorazioni da eseguirsi previa
demolizione gia eseguita; sono scavi di fondazione compreso l'allargamento dell'area
dove eseguirsi i lavori mediante movimentazione di terra in ambito di cantiere al fine di
rendere sicure le lavorazioni; esecuzione del muro cosi come indicato neqli
elaborati grafici ; in Conglomerato cementizio a resistenza di classe non inferiore a
R300 con inerti di natura calcarea, confezionato secondo le norme della legge
5/11/1971 n. 1086; dato in opera a qualsiasi altezza o profondita, per opere armate e
non, di qualsiasi forma e dimensione, compreso lonere delle casseforme o
centinature, puntelli e sostegni di ogni forma ed entita tali da conferire ai casseri di
contenimento del conglomerato quella robustezza atta ad evitare la piu piccola
deformazione durante e dopo il getto. Compreso altresi, 'onere del disarmo ed
allontanamento delle armature, del costipamento meccanico a mezzo di vibratori ad alta
frequenza, dell’ eventuale rinzaffo con malta di cemento a q.li 4, tirata e frattazzata, delle
parti in vista delle opere eseguite per dare le stesse a perfetta regola d’ arte; Fornitura e
posa in opera di acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento, del tipo Fe b 44 K; s = 255 N/mmq di qualsiasi diametro per armatura di
strutture in cemento armato, aventi le proprieta meccaniche previste della legge
5/11/1971 n. 1086, dato in opera compreso 'onere della piegatura, il filo per le legature,
le eventuali saldature per le giunzioni, distanziatori, lo sfrido e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte; L'area delle lavorazione devono essere
ripristinate cosi come richiesto dalla D.L. pe dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

u rjlta di Quantita Prgzz_o Importo totale
misura Unitario
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 30,16 0,00
Nr. 1 operaio Qualificato ore 27,94 0,00
Nr. 1 operaio Comune ore 25,12 0,00
02) Materiale
Magrone mc 0,19 50,00 9,50
Conglomerato cementizio Rck 300 mc 1,20 75,00 90,00
Casseformi mq 4,00 12,00 48,00
Acciaio Fe b 44 Kg 40,11 1,00 40,11
03) Noli e trasporti
Importo 187,61
Spese generali 15,00% 28,14
Utile dellimpresa 10,00% 21,58
237,33
Totale
Totale arrotondato 237,35




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO REGIONALE

N.P. 12

Lavorazione: Prezzo unitario

ART. E.P.12 ami.

ESECUZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO h = 1,00 m. 101,00

Descrizione:

Esecuzione di muro di contenimento in cemento h = 1,00 metri, in sostituzione di muro
presente in loco in condizione pericolante. Le lavorazioni da eseguirsi previa demolizione
gia eseguita; sono scavi di fondazione compreso l'allargamento dell'area dove eseguirsi i
lavori mediante movimentazione di terra in ambito di cantiere al fine di rendere sicure le
Conglomerato cementizio a resistenza di classe non inferiore a R300 con inerti di natura
calcarea, confezionato secondo le norme della legge 5/11/1971 n. 1086; dato in opera a|
qualsiasi altezza o profondita, per opere armate e non, di qualsiasi forma e dimensione,
compreso I'onere delle casseforme o centinature, puntelli e sostegni di ogni forma ed entita
tali da conferire ai casseri di contenimento del conglomerato quella robustezza atta ad
evitare la piu piccola deformazione durante e dopo il getto. Compreso altresi, I'onere del
disarmo ed allontanamento delle armature, del costipamento meccanico a mezzo di
vibratori ad alta frequenza, dell’ eventuale rinzaffo con malta di cemento a q.li 4, tirata e
frattazzata, delle parti in vista delle opere eseguite per dare le stesse a perfetta regola d’
arte; Fornitura e posa in opera di acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata controllato
in stabilimento, del tipo Fe b 44 K; s = 255 N/mmq di qualsiasi diametro per armatura di
strutture in cemento armato, aventi le proprieta meccaniche previste della legge 5/11/1971
n. 1086, dato in opera compreso I'onere della piegatura, il filo per le legature, le eventuali
saldature per le giunzioni, distanziatori, lo sfrido e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte; L'area delle lavorazione devono essere ripristinate cosi come
richiesto dalla D.L. pe dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unita di Quantita Prezzo

misura Unitario Importo totale

01) Manodopera

Nr.1 operaio Specializzato ore 30,16 0,00
Nr. 1 operaio Qualificato ore 27,94 0,00
Nr. 1 operaio Comune ore 25,12 0,00

02) Materiale
Magrone mc 0,10 60,00 6,00
Conglomerato cementizio Rck 300 mc 0,40 75,00 30,00
Casseformi mq 2,00 14,00 28,00

Acciaio Fe b 44 Kg 15,87 1,00 15,87

03) Noli e trasporti

Importo 79,87

Spese generali 15,00% 11,98

Utile dell'impresa 10,00% 9,19

101,04

Totale
Totale arrotondato 101,00




ANALISI DEI PREZZI PER LE VOCI NON PRESENTI NEL PREZZARIO

N.P. 13 REGIONALE
Lavorazione: Prezzo unitario
ART. E.P.13 aml.
ESECUZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO h = 0,60 m. 66,00
Descrizione:

Esecuzione di muro di contenimento in cemento h = 0,60 metri, in sostituzione di muro
presente in loco in condizione pericolante. Le lavorazioni da eseguirsi previa
demolizione gia eseguita; sono scavi di fondazione compreso l'allargamento dell'area
dove eseguirsi i lavori mediante movimentazione di terra in ambito di cantiere al fine di
rendere sicure le lavorazioni; esecuzione del muro cosi come indicato negli
elaborati grafici ; in Conglomerato cementizio a resistenza di classe non inferiore a
R300 con inerti di natura calcarea, confezionato secondo le norme della legge
5/11/1971 n. 1086; dato in opera a qualsiasi altezza o profondita, per opere armate e
non, di qualsiasi forma e dimensione, compreso l'onere delle casseforme o
centinature, puntelli e sostegni di ogni forma ed entita tali da conferire ai casseri di
contenimento del conglomerato quella robustezza atta ad evitare la piu piccola
deformazione durante e dopo il getto. Compreso altresi, I'onere del disarmo ed
allontanamento delle armature, del costipamento meccanico a mezzo di vibratori ad
alta frequenza, dell eventuale rinzaffo con malta di cemento a q.li 4, tirata e
frattazzata, delle parti in vista delle opere eseguite per dare le stesse a perfetta regolal
d’ arte; Fornitura e posa in opera di acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento, del tipo Fe b 44 K; s = 255 N/mmq di qualsiasi diametro
per armatura di strutture in cemento armato, aventi le proprieta meccaniche previste
della legge 5/11/1971 n. 1086, dato in opera compreso I'onere della piegatura, il filo
per le legature, le eventuali saldature per le giunzioni, distanziatori, lo sfrido e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte; L'area delle
lavorazione devono essere ripristinate cosi come richiesto dalla D.L. pe dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Umta di Quantita Prgzzp Importo totale
misura Unitario
01) Manodopera
Nr.1 operaio Specializzato ore 30,16 0,00
Nr. 1 operaio Qualificato ore 27,94 0,00
Nr. 1 operaio Comune ore 25,12 0,00
02) Materiale
Magrone mc 0,07 60,00 4,20
Conglomerato cementizio Rck 300 mc 0,26 75,00 19,50
Casseformi mq 1,20 14,00 16,80
Acciaio Fe b 44 Kg 11,68 1,00 11,68
03) Noli e trasporti
Importo 52,18
Spese generali 15,00% 7,83
Utile dellimpresa 10,00% 6,00
66,01
Totale
Totale arrotondato 66,00
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